UMOWA (projekt)

zawarta W dniu ......ceeeveerereiiine, w Zielonej Gorze pomiedzy

1) Wojewaddztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewodzkich z siedzibg w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci
32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Pawta Tondera - Dyrektora Zarzadu Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze
Dziatajacego na podstawie uchwaty Nr 158/2099/16 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze

przy kontrasygnacie
Elzbiety Pietraszyniskiej — Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych — Gtéwnego Ksiegowego
dziatajgcej na podstawie upowaznienia Skarbnika Wojewddztwa Lubuskiego

a

2) z siedzibg w wpisana  do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej do 5 350 000,00 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310/...../2020) zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwient publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z pdzn.
zm.), strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania do
uzytkowania przewidzianego umowg obiektu liniowego, pod nazwa;:

Przebudowa drogi woj. nr 283 w zakresie chodnika, ul. Zielonogérska w m. Kozuchéw

opisane dokumentacjq projektowg oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertq Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa,
zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2. Na umowe sktadajg sie nastepujace dokumenty, ktore stanowig jej integralng cze$¢ i bedq interpretowane
w nastepujacej kolejnosci:

umowa zwana rowniez kontraktem

Opis przedmiotu zaméwienia

dokumentacja projektowa

STWIORB;

oferta Wykonawcy;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

polisa OC.
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TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 15 dni od podpisania
umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot nie pozniej niz 30 dni od daty przekazania terenu budowy.
3. Termin zakonczenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne zgtoszenie przedmiotu umowy do
odbioru koicowego zgodnie z § 11) ustala sie do dnia 30.10.2020 r.

WYNAGRODZENIE
§3

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie¢ wedtug zasad okreslonych w formularzu cenowym, na kwote netto
.......................................................................................................................................... z

(SIOWNIE: ..ot e zt),

a z podatkiem VAT Wwys. .......cooovnnee. D0 . e zt
kwota brutto .......ccoooevvviiine, z

(STOWNIE. bbb e zt).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w formularzu cenowym, ktore
bytlo zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg kalkulacji
uproszczone;.

3. Rozliczenie robdt odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementéw robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajacemu
szczegbtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych naktadow:
robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow posrednich
(ogdlnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena kazdej pozycii
formularza cenowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczegdtowej musi by¢ réwna cenie tej pozycji z formularza
cenowego z oferty.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany
te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie, o ktbrym mowa
w § 3 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom, zgodnie z postanowieniami ust. 6.

6. Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ i wykaza¢ Zamawiajagcemu na piSmie wptyw zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysoko$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na koszty wykonania
przedmiotu umowy wraz z propozycjg howego wynagrodzenia, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce
stosownymi przepisami, z ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu
do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom rob6t budowlanych na pisemny wniosek
Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamowien publicznych.

8. Zaliczki mogg obejmowac réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcow bioracych udziat w realizacji czesci
zamdwienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czeSciowego robot
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty, na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.



11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy bioragcemu udziat w realizacji cze$ci
zamdwienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnieS¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i 2
ustawy - Prawo zamowien publicznych w wysoko$ci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastapi
w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie dtuzszy niz
okres realizacji robdt objetych zaliczkg + 1 miesigc.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§4

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego

i informacii niezbednych do wykonania zaméwienia;
2) protokolarnego przekazania terenu budowy;
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;
4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;
5) zapewnienia Srodkdw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5
1._Wykonawca zobowigzuje sie _do:
1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlno$ci zgodnie z :

dostarczong przez zamawiajacego STWiORB;

dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacjg;

technologig okreslong w dokumentacji technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;

) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu budowy
oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich w zwigzku z realizacjg zmoéwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztdw energii, zuzycia wody i odprowadzenia Sciekdw;

4) przerwania rob6t na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot przed ich
Zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach robét zanikowych; Jezeli Wykonawca nie
dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocene

prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego zgodnie z § 11;
zawiadomienie odpowiednich organdw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koncowego;

) uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajgcego

11) usunigcia wad ujawnionych w okresie odbioru koricowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz rekojmi
za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;
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12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

13) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

15) pokrycia kosztow napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjq umowy.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé dokumentacje fotograficzng drég, po ktorych
planuje prowadzi¢ transport materiatdw/sprzetu/surowcédw itp. niezbednych do prawidtowego wykonania
robot budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania rob6t i udostepniania jej na kazde zgdanie
Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

POLISA
§6
1. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy. Polisa potwierdzajgca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku
zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawic Zamawiajacemu
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W przypadku nieprzekazania
prolongaty polisy, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku nieodnowienia polisy Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe -
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa
w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE
§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamowienia, na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace czynno$ci
wskazane w formularzem cenowym, ktore umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

2. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcéw prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie czynno$ci powierzone im
w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia przez podwykonawce
i dalszych podwykonawcdw 0séb, o ktorych mowa w ust. 5, na umowe o prace.

4. Po podpisaniu umowy, najp6zniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetieniu
obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust.1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdinosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane
ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:



a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych
czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegdlnoSci:
doktadne okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion
i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umdéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(j. w szczegoInosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg, ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust. 4) - za kazdg osobe wobec ktdrej nie
dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

9. Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotnikdw, jezeli jest
to zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolno$ci z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania
Przedmiotu Umowy cudzoziemcow w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769) pod
warunkiem dostarczenia Wykonawcy o$wiadczenia o:

1) posiadaniu waznych dokumentéw uprawniajacych cudzoziemcéw do pobytu na terytorium RP oraz

2) dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcow do ubezpieczenn spotecznych, o ile obowigzek taki wynika
Z obowigzujacych przepisow,

w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialnoSci za kary natozone
przez uprawnione do tego organy. Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze w przypadku powierzenia wykonania
Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769), bez
waznych dokumentéw uprawniajgcych do pobytu na terytorium RP. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnosé
cywilng [ karng,
o ktérej mowa w w/w ustawie, w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za
poniesienie kosztéw ich wydalenia, na warunkach szczegdtowo okreslonych w w/w ustawie.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§8
1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajgcego — w osobach:

.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,
........................................... — koordynator ds. realizacji umowy.

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem prawidtowego
oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.



3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik DUAOWY ..o
dziatajgcy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

5. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ w formie pisemnej Zamawiajgcemu aktualne dokumenty potwierdzajace,
Ze 0soby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.

6. Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani sg do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie,
a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia Srodkdw ochrony osobistej niezbednych do
spetnienia wymogdw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecert Wykonawcy w zakresie realizowanej
umowy z wytgczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktdry wynika z ustawy Prawo
budowlane.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany 0s6b wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na piSmie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na piSmie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zmiany te nie
wymagajq aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma byC obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde Zzadanie Zamawiajgcego, przez co rozumie sie¢ takze zadanie
Inspektorow Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§9
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czeéci zaméwienia:
U NIE AOLYCZY. v
OO PURPOTOPPPPRR
RO PPPPRRRRPTTRPPN itd.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujgc
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pisSmie przez Wykonawce i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty
przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat warunki
postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o zamdéwienie publiczne.

6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

7. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktdregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcq wraz z czescig dokumentacii
dotyczacq wykonania robét okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci dokumentacii, ktérej dotyczy
umowa zwana dalej umowg podwykonawczg.

8. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:
1) okreSlenie stron, pomiedzy ktdrymi jest zawierana;
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2) wartos¢ wynagrodzenia/maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania robot, ktore nie moze
przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

3) wysokos¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawca nie moze przekroczy¢
wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) W przypadku wystapienia szczegdlnych okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie procedury zamowien publicznych, a ktore spowodowaty, ze Wykonawca nie ma mozliwo$ci
zawarcia umowy z Podwykonawcg na warunkach okre$lonych w punkcie. 2 i 3 dopuszcza si¢ odstgpienie
od zapisow ust.7 w zakresie punktu 2 i 3. Warunkiem dopuszczenia odstgpienia wymienionego jest
przedtozenie przez Wykonawce Umowy o Podwykonawstwo wraz z nastepujacymi dokumentami:

(a) opis okolicznoSci utrudniajacych zawarcie umowy z podwykonawca,

(b) oswiadczenie Wykonawcy, ze zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wynikajgcej z koniecznosci
zaptaty réznicy wynikajacej z rownicy pomiedzy ceng jednostkowg w jego ofercie, a ceng jednostkowg
wynikajaca z oferty podwykonawcy oraz zobowigzuje sie do zapfaty tejze réznicy podwykonawcy,

(c) oswiadczenie Podwykonawcy, ze wyraza zgode na przejecie catosci odpowiedzialnosci za zaptate
réznicy pomiedzy ceng jednostkowg w jego ofercie, a ceng jednostkowg wynikajaca z oferty
Wykonawcy przez Wykonawce i tym samym zwalnia Zamawiajacego z tej odpowiedzialnosci.

5) zapis: ,Wykonawca zobowigzuje si¢ do poniesienia odpowiedzialnosci wobec podwykonawcy z tytutu

zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z roznicy cen jednostkowych z oferty Wykonawcy, a cen jednostkowych

w umowie podwykonawczej.”

6) okresla¢ wymagalno$¢ i termin zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb rozliczenia
robdt zgodnie z przedmiotowg umowa;

7)  termin realizacji rob6t nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

8) sposdb odbioru rob6t oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg umowg;

9) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktdrego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/ilo§¢ powierzonych mu robét budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemne;
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a w szczegdInosci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa podwykonawcza ma by¢ realizowana przez ..............cccccovivvnnnenns (podmiot trzeci), na zasoby
ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowa dla tych
robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen illub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest
uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzgledniajacego w catosci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okre$lonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy po$wiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw
platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robdt.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z umow o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezpo$rednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez
Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér zafakturowanych robét, Zamawiajacy zaptaci
na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze przekraczac
wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg. W przypadku
gdyby ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego
ztozonego przez Wykonawce na etapie postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia
doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone
lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢
takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek
przedtoZzenia kopii umowy dotyczy uméw o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt oraz o warto$ci ponizej 50 000 zt, ale
przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakorczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajagcemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodéw zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi, ktére
wynikajg z umow zawartych pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 9 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw zamowienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z projektem umowy.



ODBIOR ROBOT CZESCIOWY
§10

Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wskazanej czesci przez
powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robét.

Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

ODBIOR ROBOT KONCOWY
§ 11

. Za date zakonczenia robdt (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem odbioru
robdt przez Zamawiajacego protokotem odbioru robét bez uwag istotnych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotgczy¢:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowg w technice
wielobarwnej;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdwieniem;
5) o$wiadczenie kierownika budowy:
a) o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej) oraz
przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenow przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktdérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginatu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na nosniku elektronicznym np.:
ptyta CD lub pendrive itp.
Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskuteczno$cig
zawiadomienia.
. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bezskutecznosci zawiadomienia, o ktbrym mowa w ustepie
poprzedzajacym Wykonawca zobowigzany jest do ziozenia nowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru
rob6t — po uzupetnieniu brakow. Za date zakonczenia robot , o ktérej mowa w ustepie powyzej uznany bedzie
dzien prawidtowego zgtoszenia do odbioru.
. Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru korncowego robdét w terminie do 14 dni od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koricowego.
. Przedmiotem odbioru robét bedg elementy wyszczegdlnione w szczegoétowej specyfikacji techniczne;.
. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad. W takiej sytuacji date
zakonczenia robot przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyze;.
b) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze zatrzyma¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej warto$ci
w oparciu 0 elaborat odbioru koricowego do czasu prawidtowego wykonania robét przez Wykonawce;
¢) moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sq istotne.
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej warto$ci
w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie.

Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na
ich usuniecie. W przypadku usunigcia wad datg zakonczenia rob6t bedzie data pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce o gotowos$ci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze wady bedg faktycznie usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.
W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktdrej Wykonawca zastepczy usunat wady.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce cato$ci robdt budowlanych sktadajgcych
sie na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowos$ci do ich odbioru wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc 0 nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie umozliwiajagcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robot. Podpisany protokét odbioru koncowego robot bez uwag
istotnych jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony
w protokole odbioru koricowego, Zamawiajgacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
Zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wybdr Wykonawcy zastepczego
tak co do sposobu jaki i ustalenia wynagrodzenia jest wytacznym uprawnieniem Zamawiajgcego na co
Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy wyraza zgode.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy protokotu odbioru koricowego robdt.

Wykonawca w petnym zakresie odpowiada za poprawno$¢ przygotowanych dokumentéw odbiorowych,
okreslonych w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. W celu uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, ze
wszelkie konsekwencje w tym rowniez ewentualne kary natozone przez Wojewddzki lub Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego z powodu stwierdzenia nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego, jezeli to odstepstwo nie zostato zaznaczone przez projektanta w projekcie budowlanym
wynikajace z nieprawidtowo$ci w dokumentach odbiorowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.

WIERZYTELNOSCI
§12

. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;

jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzySci wynikajacej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajagcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
Srodkdw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sq
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.



ROZLICZANIE FAKTUR
§13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi i fakturg koncowg na podstawie
odpowiednio zataczonego protokotu odbioru robo6t cze$ciowych i protokotu odbioru roboét koricowych, zawierajacego
wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robdt, sprawdzonego przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego.

2. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur cze$ciowych VAT, o ktérych mowa w ust. 1, nie
moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe robot nastapi fakturg koncowa wystawiong w oparciu o protokét odbioru koncowego robot,
na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych robét (formularz cenowy)
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Dotaczony do faktury protokdt odbioru koncowego musi byé sprawdzony przez Inspektora nadzoru i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

4. Warunkiem zapfaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatno$ci
naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zataczenie przez Wykonawce do faktury o$wiadczenia
o uregulowaniu wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wszystkich nalezno$ci z tytutu wykonanych
rob6t wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze o$wiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez
podwykonawcow. Wzory odwiadczen stanowig zatgczniki do opisu przedmiotu zamowienia.

5. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i dostarczonych
Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania zaptaty. Faktury winny
okre$la¢ zakres rzeczowy wykonanych cze$ci zamdwienia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo, w tym dalszego
podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu
odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i dokonanych ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw zgodnie z tabelg, ktdrej wzor stanowi zatgacznik do opisu przedmiotu zaméwienia.

6. W przypadku uregulowania pfatnosci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma zapfate
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia je
Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

11.Wykonawca oSwiadcza, ze wskazany do rozliczen rachunek bankowy jest ujety w Biatej liscie podatnikow VAT.
12. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

13. Faktury VAT bedg wystawiane na :
Wojewddztwo Lubuskie, Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32,

65 - 042 Zielona Gora, NIP: 973-05-90-332

14. Adres, na ktdry nalezy przystac faktury VAT:
Zarzad Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Goéra.

15. Faktury elektroniczne mozna przesta¢ przez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/).
Dane identyfikacyjne skrzynki ZDW w Zielonej Gorze:
TYP numeru PEPPOL - NIP,
Numer PEPPOL: 9730010122,
skrécona nazwa skrzynki: ZDWZG.
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WARUNKI ZMIANY UMOWY
§ 14

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robét, poleca¢ Wykonawcy

dokonywanie takich zmian jako$ciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy,
a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ iloS¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania cze$ci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym, a ujete w dokumentaciji projektowej;

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentaciji technicznej lub
opisach przedmiotu zamdwienia.

Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1i2 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajgcego.
Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedq stanowity protokoty koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 15.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot,
a sq konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

. Wykonanie rob6t budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegdinione w przedmiarze robot, a sg konieczne do

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejszg umowg, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszlo do zawarcia umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu umowy wymagatoby
poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt,
a warto$¢ wszystkich takich rob6ot w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 % wartoSci umowy bedg
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem
protokotu koniecznosci wykonania tych robdt.

. Wykonawca ma obowigzek pod rygorem odmowy ptatnosci za wykonane roboty w ilosci ponad 100%, pisemnie

zawiadomi¢ Zamawiajacego o zrealizowaniu 100% ilosci poszczegdlnych pozycji przedmiarowych formularza
cenowego (zatacznik do umowy). Kontynuacja rob6t powyzej 100% ilosci przewidzianych w formularzu cenowym
robdt wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ptatnosci na podstawie faktur czesciowych za wykonane roboty w
poszczegolnych asortymentach robdt okreslonych w formularzu cenowym do 100% przewidywanej iloSci.
Wszystkie nalezne ptatno$ci przekraczajace 100% ilosci przedmiarowych, zostang ujete w koricowym rozliczeniu
(w ostatniej ptatnoSci po zbilansowaniu kontraktu), tj. w fakturze koncowe;.

§15

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, sg tozsame

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3.

Jezeli roboty wynikajace z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolacie,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w formularzu cenowym, a nie mozna ustali¢c ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji
okreslonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiatow, sprzetu i transportu, dla ktérych ceny nie zostaty okreslone
w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu opublikowanych
w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz naktadow rzeczowych okreslonych
w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadéw Rzeczowych, a w przypadku robdt, dla ktdrych nie
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okreslono naktadow rzeczowych w KNNR [ub KNR albo wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub kalkulacji
indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wkasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq z tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych

zZmian.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny, okreslonej
zgodnie z ust. 3.

§16

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci ust.2 ponize;.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacii:

a)

wystapienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie robét badz w znaczny sposéb je
spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca musi
przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mroz, porywiste wiatry, opady deszczu (dtugotrwate,
przekraczajace 6 godzin/dobe lub w ilosci przekraczajacej 10mm/dobe), kleski zywiotowe (np.: powddz,
huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy;
wyczerpanie limitu Srodkdw na dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;
Zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

ujawnienia niewybuchdw i niewypatéw wymagajacych wstrzymania rob6t i dokonania ich usuniecia przez
specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji 0 przyznaniu dofinansowania;

koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzadzen, technologii robét, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentaciji urzadzen
kolidujacych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robét zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robdt budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okre$lenia warunkdéw gruntowo - wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999r., nr 43, poz.430 z pbzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych rob6t odwadniajacych,
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajgcych podtoze gruntowe;

gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zaméwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opozniajg
realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizj,

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzj,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznoSci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania
umowy;



k) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcg;

m) wykonania przewidzianych umowa rob6t budowlanych przed terminem umownym;

n) konieczno$ci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zamdwien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania
zamdwienia podstawowego;

0) wystgpienia wykopalisk oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong Srodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt;

p) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

q) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wtascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami nieruchomosci;

r) przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robét;

s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na termin
realizacji;

t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktore ujawnity sie w trakcie realizacji zaméwienia;

u) konieczno$ci usuniecia bteddéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie osob przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy realizuje
przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okreslonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujgce
sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami

zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych

realizacji projektu.

5) pozostate okolicznosci powodujace mozliwos¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robdt,
sposobu realizacj, itp.):

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg rozumie sie
kazde zdarzenie zewnetrzne, ktére byto nie do przewidzenia przez Strony umowy, ktéremu nie mozna byto
zapobiec i ktéra ma wptyw na jej realizacje.

b) urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

c) zmiana technologii wykonywania rob6t w szczegolnosci:

— umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt,
— W szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych.

— konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegélnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

— w szczegdInosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

— konieczno$¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
i materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

— pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

— pojawienie sie na rynku materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umoZzliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot;

d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami;



w)

zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji projektowe;,

realizacja robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane

zZmiana wynagrodzenia w przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub
zwigkszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia w przypadku roboét, ktore zostaty ujete w dokumentaciji projektowej, a nie zostaty
uwzglednione w formularzu cenowym;

zmiana technologii wykonywania robot w szczegdlnosci:

- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej w szczegoinoSci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, itp.)
skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt;

- w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych;

- koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania rob6t pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztdw wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robot budowlanych) niekorzystnych warunkéw gruntowo —
wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan geotechnicznych
i okre$lenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz.430
z pOzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robdt odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych
technologii wzmacniajacych podioze gruntowe;

koniecznos¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen
kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie rob6t zamiennych badz dodatkowych, niezbednych
dla poprawne; realizacji zadania;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia stron;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku
zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych unikniecie kolizji;

wystapienia  wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznodci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie rob6t;

zmiana zakresu robot w przypadku protestow mieszkancow;

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z whascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami nieruchomosci;
Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcow — podmiotdw trzecich na zasobach, ktdrych Wykonawca
opierat sie wykazujac spetnienie warunkdéw udzialu w postepowaniu, pod warunkiem, Ze kolejny
podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zaméwienie publiczne;

zmiana zakresu robot / iloci realizowanego przez podwykonawcow;

zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

zmiany numeru rachunku Wykonawcy,



X) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiang osob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez \Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania 0 zaméwienie
publiczne.

3. Zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.
4. Umowa jest niewazna w cze$ci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w specyfikacii
istotnych warunkow zamdwienia.
§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% ceny catkowitej podanej

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowg;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

3. Szczegdlowe postanowienia dotyczace warunkéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia okresla
art. 147-151 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
stosownie do przepisow art. 149 ustawy — Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
KARY UMOWNE
§18

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzieh zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okre$lonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancii i rekojmi
w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % wartoSci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okre$lonych
w umowie — w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto.

5) z tytutu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 z. W celu unikniecia watpliwosci wskazuje sie, ze przez
podwykonawce rozumie sig zarébwno podmiot wykonujacy roboty budowlane, jak i ustugodawce oraz dostawce.

6)w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9 ust.6
umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w wysokosci 5 000,00 zt.

7) w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii innej niz okreslona
w pkt. poprzedzajacym umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.



8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysoko$ci 5 000,00 zt.

9) za kazdq nieobecno$¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajacego w tym takze na
wezwanie Inspektora 500 zt za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkg Zamawiajacego/ Inspektora.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:
1) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §19 ust.1
pkt 1 w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto,
2) za zwitoke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien zwioki
liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie,
3) za zwioke w przystgpieniu do odbioru rob6t w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzier zwitoki
liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwioke w zaptacie naleznoéci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wystawione;
przez Zamawiajacego noty ksiegowe] zawierajacej zadanie zaptaty kary, jednak nie pdzniej niz w dacie ptatnosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. W razie zwioki w zaptacie kary umownej Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej nalezno$ci
Wykonawcy. W przypadku, jesli nalezno$¢ Wykonawcy mnie pokrywa kary umownej Wykonawca jest zobowigzany
do jej zaptacenia w terminie 7 dni.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§19

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze Zzada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robot w terminie okre$lonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat robot
w terminie okreslonym w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie rob6t z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu robot wykazg, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania przedmiotu
umowy w terminie umownym,

5) Wykonawca wykonuije roboty bedace przedmiotem umowy w sposob niezgodny z dokumentacjg okre$lajacq
przedmiot zamowienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej czesci
tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpo$redniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

9) podzleca cato$¢ lub czeS¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej cze$ci bez zgody Zamawiajacego,

3. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszej umowie moze zosta¢ ztozone
w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajacego okolicznosci o przyczynach odstapienia, w formie
pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. O$wiadczenie zlozone w innej formie niz pisemnej i/lub
niezawierajace uzasadnienia bedzie niewazne.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegoétowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robét;
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2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) Wykonawca udziela rekojmi i gwaranciji jakoSci w zakresie okreSlonym w umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu Srodkéw finansowych w wysokosSci utraconej dotacji
(przyznanej przez np. Unig Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy, utracone lub
cofniete zostang przyznane $rodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§ 20

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581 Kodeksu
cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji wynosi ........... liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koncowego robot.
Bieg okresu gwaranciji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajgcego do zadania usuniecia wszelkich
wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwaranciji jakoSci, wykona roboty ponownie lub dokona ich naprawy
okres gwarancji jakosci dla tych robot biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koicowy odbior gwarancyjny przed uptywem terminu gwarancji
ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodziC roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreSlonym w ust.2, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakosci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen
obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, itp.
Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca nie
ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejécie w pas drogowy od przejecia
od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego
zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii
zgodnej z projektem.

W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen obcych
Zamawiajacy powota komisje w sktad ktdrej wchodzi¢ bedzie zardbwno Wykonawca, Inwestor i Zamawiajacy,
ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zaleznosci od przyczyny powstania wady
Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§ 21

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na terenie budowy.



Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robét, jezeli wystapi
koniecznos¢ opracowania takiego planu w mys| obowigzujgcych przepiséw.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§ 22

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania
terenu budowy.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa 0sdb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych $rodkdw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw zwigzanych
z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym
oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez
okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujgcych z terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

8) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koricowego robdt.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robét nie zostat uporzadkowany Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 23

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowacé roboty, transport
lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sig do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren budowy
i  terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisdéw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych
zZ jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdéw inzynierskich.



WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 24

Wykopaliska, w szczegoinosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ panstwowy
0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wtasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z konieczno$cig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujq roszczenia z tego tytutu w stosunku do
Zamawiajacego.

OCHRONA SRODOWISKA
§ 25

. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wtasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekéw, substancji ropopochodnych oraz wdéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych,
W sposob zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 701 ze zmianami).

. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacii
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci
z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od
Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony $rodowiska lub
przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§ 26

. W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacjiqg umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie positkowac
postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane wytgcznie
w formie pisemne;j.



PRAWA AUTORSKIE
§ 27

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez koniecznosci sktadania dodatkowych
o$wiadczen, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r.
0 Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1191 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do
sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron
w tym zakresie wraz z wytagcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikdw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore
przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do utworow
wchodzacych w sktad ww. dokumentaciji lub jej cze$ci bedzie mogt korzystac z niej w catosci lub w czesci, na
nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi,
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami
tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

4) wprowadzanie do pamigci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolngj liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesSci lub cato$ci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacii.

3. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacii
w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastepowaé
w cafosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$¢
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1)  przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w postepowaniu
sqdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub 0séb zgtaszajacych
roszczenia.



POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
oferta Wykonawcy;

opis przedmiotu zamowienia

dokumentacja projektowa

STWIORB;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC;
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