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        65-034 Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 11 
           (0-68) 47-84-500 fax. (0-68) 47-84-502      
   

  
nr rej. 17/09 

PROJEKT WYKONAWCZY 

TOM II 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – WYKONAWCZY 

CZĘŚĆ 3 - BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 
 

OBIEKT:       „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w  

  miejscowości Trzemeszno Lubuskie  

od km 52+000 do km 54+400 z wyłączeniem  
   km od 52+955 do km 52+968,82” 

 

 

DZIAŁKI: Obręb 50 Trzemeszno – 4010/2(4010/8; 4010/7); 4010/6( 4010/10; 

4010/9); 590(590/3; 590/2); 701; 592; 593 (593/1; 593/2); 
398/1(398/4; 398/3); 591(591/1; 591/2); 363/1 (363/2; 363/3; 
363/4); 552/1; 584; 357/3; 570; 601 ( 601/1; 601/2), 571/2 (571/3; 
571/4); 603 (603/1; 603/2); 450/3 (450/6; 450/7); 450/2; 566( 
566/1; 566/2; 566/3); 299(299/2; 299/1);  452/2  (452/4; 452/5); 

 309(309/2; 309/1); 297/7( 297/9; 297/8) 
 (przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie numery działek po 

podziale, tłustym drukiem zaznaczono numery działki przeznaczone pod inwestycję) 

 

  

INWESTOR:  Zarząd Województwa Lubuskiego 
Ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra 

 

 

UMOWA: ZDW-ZG-III/360/2009 z dn. 14.08.2009 r.                             EGZ. NR 5 

 

 

 

Zespół projektowy Imię i nazwisko Uprawnienia Data i podpis 

Projektant branży 
telekomunikacyjnej: 

mgr inż.  

Zbigniew Chudziński 

 

upr. nr 2069/00/U 

w spec. telekom. przewodowa 

01.2014 

 

Sprawdzający branży 

telekomunikacyjnej: 

mgr  

Jerzy Cienkosz 

upr. nr 2053/00/U  

w spec. telekom. przewodowa  

01.2014 

 

 

Zielona Góra – styczeń 2014 r. 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA   
 

OPIS TECHNICZNY        - str. 4 - 8 
 

UZGODNIENIA         - str. 9 - 10 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA       - str.   11   
                                             
  Rys. 1.    - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie  
                   od km 52+000 do km 54+400 z wyłączeniem km od 52+955 do km                  
.                  52+968,82 

         Plan orientacyjny       - str.  12                
 
 
Rys. 2.1  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie  
                   od km 52+000 do km 54+400 z wyłączeniem od km 52+955 do km                  
.                  52+968,82 
                   Plan sytuacyjny KM 52+190 – 52+800 – telekomunikacja  - str.  13       

               
                                             

Rys. 2.2  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie  
                   od km 52+000 do km 54+400 z wyłączeniem od km 52+955 do km                  
.                  52+968,82 
                   Plan sytuacyjny KM 52+800 – 53+400 – telekomunikacja - str.  14       
 
Rys. 2.3  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie  
                   od km 52+000 do km 54+400 z wyłączeniem od km 52+955 do km                  
.                  52+968,82 
                   Plan sytuacyjny KM 53+400 – 53+800 – telekomunikacja  - str.  15       
 
 
Rys. 2.4  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie  
                   od km 52+000 do km 54+400 z wyłączeniem od km 52+955 do km                  
.                  52+968,82 
                   Plan sytuacyjny KM 53+800 – 54+260 – telekomunikacja  - str.  16       

 
 
Rys. 2.5  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie  

                   od km 52+000 do km 54+400 z wyłączeniem od km 52+955 do km                  

.                  52+968,82 

                   Plan sytuacyjny KM 54+260 – 54+400 – telekomunikacja  - str.  17   
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    1.       CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU 
 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU - STAN PROJEKTOWANY 
 

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej 
ORANGE POLSKA S.A. w obszarze przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 
137 w miejscowości Trzemeszno Lubuskie od km 52+000 do km 54+400  
z wyłączeniem od km 52+955 do km 52+968,82.   

W ramach tego opracowania przebudowana zostanie telefoniczna nadziemna 
linia kablowa biegnąca wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 137. Zostaną przestawione 
4 słupy kablowe. Dodatkowo zostanie wymieniona pokrywa na typ ciężki 

w studni kablowej. 
Dokumentacja swoim zakresem obejmuje budowę odcinków z rury osłonowej 

dzielonej: 
- AROT A110PS o łącznej długości 369,0 m w 54 miejscach,  
- AROT A120PS o łącznej długości 54,0 m w 4 miejscach,  
osłaniające kable przebiegające pod nowym odcinkiem jezdni.  

       

1.2. PODSTAWA OPRACOWNIA PROJEKTU 
 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 
a) Umowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.  
b) Danych inwentaryzacyjnych istniejącej sieci miejscowej uzyskanych  
 z Telekomunikacji Polskiej S.A. Obszar Pionu Sieci w Zielonej Górze. 
c) Danych zebranych przez projektanta w terenie. 

                                        
 
    1.3.      ADRES BUDOWY 

 
Inwestycja liniowa przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 137 w km 52+000 

do km 54+400 z wyłączeniem od km 52+955 do km 52+968,82 w miejscowości 

Trzemeszno Lubuskie. 
   
 
     1.4.   INWESTOR 
 

     Inwestorem jest Zarząd Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,  
      ul. Podgórna 7; 65-057 Zielona Góra.  

 

 

1.5.   WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

     Wykonawcą projektu jest Pracownia Projektowa Firmy „PROMOST sp. z o.o.”  
     z Zielonej Góry 

 
 

1.6.  WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA 
 

     Przebieg projektowanej linii napowietrznej uzgodniono na planszy 
koordynacyjnej z właścicielami i użytkownikami terenu, oraz zarządcami sieci 
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uzbrojenia podziemnego: gaz, energetyka, telekomunikacja, wodociągi oraz 
kanalizacja. Projekt został opracowany na podstawie wytycznych warunkach 
technicznych od operatora zawartych w piśmie przedłużającym określone Wtp 
TOTWSCU-ZG.2112-35/12/WH z dnia 04.04.2012r. 
 

 

2.       CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTU 
 

2.1.      STAN  ISTNIEJĄCY 
 

Na planie sytuacyjnym zawierającym mapę sytuacyjno-wysokościową  
z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym terenu wyeksponowano występujące 
urządzenia teletechniczne i ich najistotniejsze dane techniczne i eksploatacyjne. 
Lokalizację obiektów teletechnicznych projektowanych określono przy pomocy 
współrzędnych (X,Y) oraz rzędnej (Z). 

  
 

2.2.     STAN PROJEKTOWANY     
 

2.2.1.  TELEFONICZNA KABLOWA LINIA NAPOWIETRZNA 
  
Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 137 w miejscowości Trzemeszno Lubuskie 

przebiega kablowa linia abonencka napowietrzna.  
W związku z rozbudową tej drogi zmieniona zostanie jej geometria, co 

spowoduje, że istniejące słupy tej linii (4 szt.) będą musiały zostać przesunięte. 
Miejsca kolizji zostały przeprojektowane i zostały ustawione słupy w nowym 
miejscu. Na słupach tych zawieszone zostaną istniejące odcinki kabli. 

Słupy, które zostały przesunięte, zostały oznaczone na planie sytuacyjnym. 
Słupy te znajdują się: 

- przy działce 388; 
- na działce 371/1; 
- przy działce 402; 
- przy działce 424/2; 
 
Wszystkie prace prowadzone będą ręcznie przy zachowaniu szczególnej 

ostrożności. Technologia wykonania prac wymaga aby linia kablowa została na 
czas przestawiania słupów zdemontowana, a następnie odtworzona, 
zrekonstruowana na nowej podbudowie słupowej. Słupy zachowają swoją 
numerację i osprzęt mocujący linie kablowe abonenckie. Ze względu na fakt 
ponownego mocowania kabli na podbudowie słupowej nie ma konieczności 
dostarczenia nowych kabli telekomunikacyjnych na plac budowy. W trakcie 
przebudowy linii napowietrznych kablowych należy przestrzegać normy 
zakładowej ZN-10/OPL-010 i normy branżowej BN-76/8984-09. 

 
2.2.2.   KABLE DOZIEMNE   

 
Na trasie projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 137, przebiegają 

kable o żyłach miedzianych. Kable te przebiegają wzdłuż tej drogi po obu jej 
stronach. Na odcinku przebudowy tej drogi. Kable te należy osłonić rurą dzieloną 
AROT A110PS oraz AROT A120PS. Wszystkie 58 miejsc zostało zaznaczonych 

na planie sytuacyjnym. Montaż ruru osłonowych odbywać się będzie w 
technologii odkrywkowej. Końce rur należy zabezpieczyć przed zamulaniem. 
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Prace należy wykonywać zgodnie z normą zakładową ZN-10/OPL-027. Budowę 
kanalizacji zgodnie z normą BN-89/8984-17/03. 

 
2.3.      OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
Projektowana kanalizacja teletechniczna (rury osłonowe) oraz słupy 

telefoniczne nie mają wpływu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, 
wód i gleby. 

 
 

2.4.   INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Ze względu na występujące zagrożenia zdrowia osób prowadzących prace 
budowlane przy budowie kablowych linii nadziemnych, mając na uwadze 
rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r, konieczna jest 
realizacja jego wymagań związana z opracowaniem planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (BiOZ).   

Zgodnie z wymaganiami art. 21a Prawa Budowlanego Kierownik Budowy, 
przed rozpoczęciem budowy, zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (BiOZ) uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego – 

odcinka kablowej linii nadziemnej.  
Niezależnie od stopnia skomplikowania robót budowlanych i jego zakresu 

Kierownik Budowy zobowiązany jest dokonać zabezpieczenia terenu, 
przeprowadzenia instruktażu dla pracowników na stanowiskach pracy oraz 
dokonać sprawdzenia wyposażenia pracowników w niezbędne narzędzia i odzież 
ochronną.  

     W szczególności pracownicy powinni być pouczeni w zakresie zasad BHP 
obowiązujących przy robotach liniowych oraz o grożących niebezpieczeństwach 
związanych z budową kablowej linii nadziemnej.  

     Do podstawowych zagrożeń dla zdrowia pracowników w miejscu pracy przy 
budowie linii nadziemnych należy: 

- możliwość nieumyślnego wpadnięcia do wykopu wykonanego dla 
wkopywanych słupów kablowych; 

- możliwość przygniecenia słupami kablowymi, zarówno w czasie ich 
załadunku oraz wyładunku z samochodu jak również, w czasie montażu  
w wykonanym uprzednio wykopie. 

- Możliwość okaleczenia lub zgniecenia podczas wymiany ramy i pokrywy 
studni kablowej na typ ciężki. 

- Możliwość poparzenia w trakcie obsługiwania lampy benzynowej służącej 
do termicznego zamykania muf kablowych na budowanych połączeniach kabli 
telekomunikacyjnych. 

Należy zauważyć, że występujące zagrożenia dotyczą przede wszystkim 
pracowników zaangażowanych bezpośrednio na placu budowy.   

Na każdym etapie robót, poczynając od prac przygotowawczych poprzez 
właściwe wykonawstwo, aż do odbioru wybudowanej infrastruktury, wykonawca 
zobowiązany jest ściśle przestrzegać obowiązujących wymagań i przepisów BHP 
oraz zaleceń, które zostaną zawarte w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(BiOZ). 
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3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 
 

- rama do studni typu ciężkiego 600x1000 klasy B    1 szt 
- pokrywa typu ciężkiego 600x1000 pełna klasy B    1 szt  
- rura AROT A110PS dwudzielna      369 m 
- rura AROT A120PS dwudzielna      54 m 
- taśma informacyjna „UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”  423 m 
 

4. UWAGI KOŃCOWE 
 

Wykonanie prac i sposób przełączenia kabli telekomunikacyjnych zawarty jest   
w Projekcie Wykonawczym.  
Podczas wykonywania prac budowlano – montażowych należy przestrzegać   
postanowień, obowiązujących norm i przepisów technicznych. 
Obiekt należy zlecić do wytyczenia uprawnionej jednostce geodezyjnej. 
Należy przestrzegać domiarów ujętych w projekcie. 

 
W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien być sprawowany nadzór 

autorski ze strony firmy „PROMOST sp. z o.o.”  oraz nadzór właścicielski ze 
strony ORANGE POLSKA S.A Obszar Sieci w Zielonej Górze.  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy zapoznać 
się z uwagami zawartymi w uzgodnieniach, dokonać odpowiednich 
zgłoszeń u właścicieli działek oraz zapewnić wymagane w uzgodnieniach 
nadzory odpowiednich służb. 

Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikłe w trakcie 
wykonawstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem i Użytkownikiem oraz 
naniesione w dokumentacji tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny.    

Należy przestrzegać przepisów BHP oraz porządkowych w czasie 
wykonywania robót na drogach publicznych. Ze względu na uzbrojenie terenu 
prace należy wykonywać ręcznie. 

Wszelkie niezinwentaryzowane przebiegi kabli oraz kanalizacji 
kablowych nieujęte w projekcie należy zgłosić odpowiednim służbom 
technicznym ORANGE POLSKA S.A. 

Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, przekazać ją też do 
Operatora ORANGE POLSKA S.A. . 

 
                                                           
      

mgr inż.  

Zbigniew Chudziński 

upr. nr 2069/00/U 
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Za zgodność z oryginałem 20.01.2014 – mgr inż. Mateusz Mokwiński 
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Za zgodność z oryginałem 20.01.2014– mgr inż. Mateusz Mokwiński 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


