
ZD
W Zi

elo
na

 Góra

 
 
 

 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 
Kody CPV:  
45111 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45233 – Roboty w zakresie budowy dróg   
45231 – Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i linii energetycznych 
 
 

 
 

Nazwa inwestycji Przebudowa drogi wojewódzkiej  
nr 278 od km 38+637 do km 38+723 
w ramach budowy chodnika  
na dz. nr 95/3  

 
 Inwestor 

 
Zarz d Dróg Wojewódzkich 
al. Niepodleg ci 32 
65-042 Zielona Góra 

  

 
 

 
 
 

Zielona Góra, marzec 2023 r. 
 
 
 
 
 



ZD
W Zi

elo
na

 Góra

  

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 od km 38+637 do km 38+723 w ramach budowy chodnika na dz. nr 95/3 STWiORB 

 

2 
©Prawa autorskie nale  do Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZD
W Zi

elo
na

 Góra

  

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 od km 38+637 do km 38+723 w ramach budowy chodnika na dz. nr 95/3 STWiORB 

 

3 
©Prawa autorskie nale  do Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody 

 
 
 
 
 
 

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
 
 
 
 

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE           4 
 
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE       35 
D-01.02.02 Zdj cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)      36 
D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg i ulic       40 
 
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO      44 
D-03.02.01a Regulacja   pionowa   uszkodzonej studzienki   kanalizacyjnej     45 
 
D-04.00.00 PODBUDOWY         51 
D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zag szczeniem pod a     52 
D-04.02.02 Warstwa  mrozoochronna        56 
D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwi zanego    70 
 
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE         86 
D-05.03.23 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej      87 
 
D-06.00.00 ROBOTY WYKO CZENIOWE       96 
D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów        97 
 
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC         104 
D-08.01.01 Kraw niki betonowe         105 
D-08.03.01 Obrze a betonowe         111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZD
W Zi

elo
na

 Góra

  

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 od km 38+637 do km 38+723 w ramach budowy chodnika na dz. nr 95/3 STWiORB 

 

4 
©Prawa autorskie nale  do Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
D-M-00.00.00   WYMAGANIA  OGÓLNE  
 
 
 
1. WST P 
1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 Wymagania Ogólne odnosi si  do wymaga  wspólnych dla poszczególnych 
wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót, które zostan  wykonane w ramach inwestycji pn.  
 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 od km 38+637 do km 38+723 w ramach budowy chodnika na dz. nr 95/3 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
1.3.1. Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zwanymi dalej Szczegó owymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE        

D-01.02.02 Zdj cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)       

D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg i ulic        

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO       

D-03.02.01a Regulacja   pionowa   uszkodzonej studzienki   kanalizacyjnej      

D-04.00.00 PODBUDOWY          

D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zag szczeniem pod a      

D-04.02.02 Warstwa  mrozoochronna         

D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwi zanego     

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE          

D-05.03.23 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej       

D-06.00.00 ROBOTY WYKO CZENIOWE        

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów          

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC          

D-08.01.01 Kraw niki betonowe          

D-08.03.01 Obrze a betonowe        
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  techniczno-u ytkow  (droga) 
albo jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
1.4.3. D ugo  mostu - odleg  mi dzy zewn trznymi kraw dziami pomostu, a w przypadku mostów ukowych z 
nadsypk  - odleg  w wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia po jego zako czeniu. 
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu wydaj cego, wydany 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych, s cy do 
notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
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robót, przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawc  i projektantem. 
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod  terenow  dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
1.4.8.  In ynier  / Inspektor nadzoru / Kierownik projektu / Koordynator ds. realizacji umowy – osoba wymieniona w 
danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót, administrowanie kontraktem oraz rozliczenia finansowe. 
1.4.9. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do 
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.   
1.4.11. Kontrakt zamiennie zwany Umow  oznacza Umow  podpisan  przez Zamawiaj cego i Wykonawc  zgodnie z 
art. 94 ustawy Prawo zamówie  publicznych, jako rezultat post powania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w zakresie opisanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. Dokumenty tworz ce Kontrakt nale y traktowa  jako wzajemnie si  uzupe niaj ce. 
Na umow  sk adaj  si  nast puj ce dokumenty, które stanowi  jej integralna cz  i b  interpretowane 
w nast puj cej kolejno ci: 

a. umowa zwana równie  kontraktem 
b. opis przedmiotu zamówienia 
c. dokumentacja projektowa 
d. STWiORB; 
e. oferta Wykonawcy; 
f. harmonogram rzeczowy 
g. harmonogram p atno ci 
h. zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy; 
i. polisa OC. 

oraz wszelkie inne dokumenty do czone do Umowy 
1.4.12. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dziel cymi jezdnie. 
1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia. 
1.4.14. Konstrukcja no na (prz o lub prz a obiektu mostowego) - cz  obiektu oparta na podporach mostowych, 
tworz ca ustrój nios cy dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów. 
1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.17.  Ksi ka obmiarów / Karty obmiarów / Rejestr obmiarów - akceptowany przez In yniera / Inspektora nadzoru / 
Kierownika projektu / Koordynatora ds. realizacji umowy rejestr s cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru 
dokonywanych Robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera / Inspektora nadzoru / Kierownika projektu / Koordynatora ds. realizacji umowy. 
1.4.18. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do 
przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz robót. 
Zamawiaj cy ponosi koszt jednorazowego zatwierdzenia receptur. W przypadku wyst pienia Wykonawcy o 
zmian   zatwierdzonej wcze niej receptury koszt ponownego zatwierdzenia ponosi Wykonawca robót, a 
zatwierdzenia dokonuje Laboratorium Zamawiaj cego 
1.4.19. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  projektow  i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera/ Kierownika projektu. 
1.4.20. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod  wodn  dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.21. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  od ruchu na 
pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow , zapewniaj ca lepsze 
roz enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow . 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu istniej cej 
nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na pod e. Podbudowa 
mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji nawierzchni. Mo e 
ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod a. Mo e zawiera  warstw  mrozoochronn , 



ZD
W Zi

elo
na

 Góra

  

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 od km 38+637 do km 38+723 w ramach budowy chodnika na dz. nr 95/3 STWiORB 

 

6 
©Prawa autorskie nale  do Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody 

ods czaj  lub odcinaj . 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzia ania 
mrozu. 
h) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni le cej powy ej. 
i) Warstwa ods czaj ca - warstwa s ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  do nawierzchni. 
1.4.22. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 
1.4.23. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, k adka dla pieszych i przepust. 
1.4.24. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 
1.4.25. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li 
przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
1.4.26. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
zwi zanych z ni  urz dze  oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 
1.4.27. Personel Wykonawcy oznacza m.in. Kierownika budowy i Kierowników robót budowlanych, wykonuj cych 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. 
1.4.28. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz dze  
organizacji i bezpiecze stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s ca jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.29. Pod e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci przemarzania. 
1.4.30. Pod e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni , ulepszona w 
celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego wykonania nawierzchni. 
1.4.31. Program naprawczy - propozycja technologii naprawy ujawnionych wad i niezgodno ci z dokumentacj  
projektow . 
1.4.32. Polecenie In yniera / Inspektora nadzoru / Kierownika projektu / Koordynatora ds. realizacji umowy - wszelkie 
polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji 
robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.34. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod nym) istniej cego 
po czenia. 
1.4.35. Przedstawiciel Wykonawcy oznacza wymienion  w Umowie osob  ze strony Wykonawcy, odpowiedzialn  za 
realizacj  Umowy. 
1.4.36. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkni tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku 

drówek zwierz t dziko yj cych lub urz dze  technicznych przez korpus drogowy. 
1.4.37. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka, szlak w drówek dzikich zwierz t itp. 
1.4.38. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyk ad 
droga, kolej, ruroci g, kana , ci g pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.39. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj , 
charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót. 
1.4.40. Przyczó ek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo e sk ada  si  z pe nej ciany, s upów lub innych form 
konstrukcyjnych, np. skrzy , komór. 
1.4.41. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 
w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.42. Rozpi to  teoretyczna - odleg  mi dzy punktami podparcia ( yskami), prz a mostowego. 
1.4.43. Szeroko  ca kowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleg  mi dzy zewn trznymi kraw dziami konstrukcji 
obiektu, mierzona w linii prostopad ej do osi pod nej, obejmuje ca kowit  szeroko  konstrukcyjn  ustroju nios cego. 
1.4.44. Szeroko  u ytkowa obiektu - szeroko  jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów 
ruchu oraz szeroko  chodników mierzona w wietle por czy mostowych z wy czeniem konstrukcji przy jezdni do em 
oddzielaj cej ruch ko owy od ruchu pieszego. 
1.4.45.  lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci technologicznej ich wykonania. 
1.4.46. Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy. 
1.4.47. Tunel - obiekt zag biony poni ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
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1.4.48. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini  kolejow  lub inn  drog  dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.49. ciwy organ oznacza organ administracji publicznej posiadaj cy zdolno  prawn  do rozpoznawania i 
rozstrzygania okre lonego rodzaju spraw w post powaniu administracyjnym, w tym organ administracji architektoniczno-
budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich w ciwo ci okre lonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06), jak równie  w ciwy organ ochrony rodowiska. 
1.4.50. Wykonawca oznacza osob  wymienion  w Umowie jako Wykonawca, zobowi zan  do wykonania robót 
budowlanych w ramach zadania opisanego w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
1.4.51. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  konstrukcyjn  lub 
technologiczn , zdolna do samodzielnego pe nienia funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega  na 
wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj /przebudow , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub 
jej elementu. 
1.4.52. ZDW / Zamawiaj cy / Inwestor – Zarz d Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 
1.4.53. STWiORB, SST, ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi  opracowania 
zawieraj ce w szczególno ci zbiory wymaga , które s  niezb dne do okre lenia standardu i jako ci wykonania robót, w 
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów budowlanych oraz oceny prawid owo ci 
wykonania poszczególnych robót. 
 
Pozosta e, nie wymienione powy ej, okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi 
przepisami, polskimi normami i okre leniami podanymi w innych cz ciach Umowy. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na terenie 
budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera. 
Wykonawca robót zobowi zany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraz utrzymania tablic informacyjnych.  
Wykonawca przed rozpocz ciem robót budowlanych jest zobowi zany do obwieszczenia publicznie  (radio, telewizja 
lokalna, prasa o zasi gu wojewódzkim) o terminie rozpocz cia i zako czenia robót, o sposobie prowadzenia robót i 
rodzaju utrudnie . 
Wykonawca zobowi zany jest równie  do indywidualnego powiadomienia: 

 Stra  Po arna; 
 Policja; 
 Pogotowie ratunkowe; 
 Przewo nicy komunikacji publicznej (równie  przewo ników obs uguj cych szko y); 
 Urz d Gminy (tablica og osze ); 
 So ectwo (tablica og osze ). 

 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiaj cy w terminie zgodnym z zapisami podpisanej umowy przeka e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet 
dokumentacji projektowej. 
Dane dotycz ce osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko ciowej oraz punktów granicznych Wykonawca pobierze z 

ciwego O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i 
utrwali punkty g ówne trasy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  wszystkich znajduj cych si  w przekazanym pasie drogowym 
punktów pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót.  
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne lub koliduj ce z prowadzonymi robotami budowlanymi (np.: repery, punkty 
osnowy, itp.) Wykonawca odtworzy (przeniesie) i utrwali na w asny koszt. 
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi  In ynierowi harmonogram robót, plan p atno ci oraz 
polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okre lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
Dokumentacja Projektowa b dzie zawiera  ni ej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 
(A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
Wykonawca otrzyma od Zamawiaj cego po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokumentacji projektowej  na Roboty 
obj te Kontraktem.  
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(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc : 
Wykonawca we w asnym zakresie opracuje:  
- Plan BIOZ. 
- Projekty czasowej organizacji ruchu na czas robót budowlanych, 
- Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych 
- Projekty i inne opracowania wymagane Szczegó owymi Specyfikacjami Technicznymi 
- Dokumentacj  fotograficzn  i archiwaln  dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególno ci dla robót zanikaj cych, 
- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustaw  o odpadach, 
- Wykonawca we w asnym zakresie opracuje geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz  obiektu, 
- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej oraz uj tych dodatkowo w 
Dokumentacji Projektowej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.3. Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i SST 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by 
jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. Wykonawca nie mo e 
wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  
In yniera, który spowoduje wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbie no ci opis wymiarów 
wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia y b  zgodne z 
Dokumentacj  Projektow  i SST. Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci 
docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i 
elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. W przypadku, gdy materia y lub Roboty nie b  w 
pe ni zgodne z Dokumentacj  Projektow  lub SST, i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie 
materia y b  niezw ocznie zast pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów b  one interpretowane w nast puj cej 
kolejno ci: 
a. umowa zwana równie  kontraktem 
b. opis przedmiotu zamówienia 
c. dokumentacja projektowa 
d. STWiORB; 
e. oferta Wykonawcy; 
f. harmonogram rzeczowy 
g. zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy; 
h.  polisa OC. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy a  do zako czenia 
i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych obiektów (jezdnie, cie ki 
rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym 
równie  na Obje dzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót, z 
wy czeniem usuwania niegu i lodu. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce w tym: ogrodzenia, 
por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony Robót, 
wygody spo eczno ci i innych. 
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
wzgl dów bezpiecze stwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez 
In yniera. 
W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie oznakuje teren budowy, w 
sposób uzgodniony z In ynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In ynierem. 
 
Fakt przyst pienia do Robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z 
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In ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez In yniera, tablic informacyjnych. Tablice 
informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  
kontraktow . W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadzi  roboty budowlane, aby nie utrudnia y one zimowego 
utrzymania dróg. 
Koszt tymczasowego zaj cia terenu na czas budowy w pe ni obci a Wykonawc  robót. Koszt ten obejmuje 
przywrócenie czasowo zaj tych terenów do stanu sprzed rozpocz cia robót. Przyjmuje si , e koszt ten w czony jest w 
Cen  Kontraktow . 
Wykonawca ma obowi zek po zako czeniu robót obj tych Kontraktem naprawi  i doprowadzi  do stanu pierwotnego 
wszelkie drogi dojazdowe s ce do transportu technologicznego oraz stanowi ce objazdy. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w Cen  
Kontraktow . 
 
Wykonawca ma obowi zek zabezpieczenie terenu budowy w przypadku wyst pienia chorób zaka nych w rejonie 
prowadzonych robót, zgodnie z wytycznymi G ównego Inspektoratu Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu 
Weterynarii, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Granicznego Inspektoratu Weterynarii i innych upowa nionych 
instytucji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy z tego tytu u nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest 

czony w Cen  Kontraktow . 
 
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony 
rodowiska naturalnego oraz przestrzega  zapisów decyzji rodowiskowej.  

 
Wykonawca na koszt w asny i w asnym staraniem ma obowi zek zapewni  pe nienie nadzoru ornitologicznego oraz 
przeprowadzenie inwentaryzacji potwierdzaj cej brak miejsc gniazdowych ptaków w przypadku konieczno ci usuni cia 
pojedynczych drzew w okresie l gowym ptaków wraz z uzyskaniem zezwolenia na odst pstwa od zakazów w stosunku 
do gatunków zwierz t, ro lin lub grzybów obj tych ochron  gatunkow . 
 
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie: 
a. utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, ograniczy  do  niezb dnego minimum szeroko  i 

boko  wykopów, a prace na etapie otwartych  wykopów skróci  do niezb dnego minimum (wykopy odwadnia  
bezpo rednio przed  rozpocz ciem robót budowlanych);    
b. podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do zapisów decyzji o rodowiskowych 
uwarunkowaniach oraz przepisów i norm dotycz cych ochrony  rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz 

dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci  dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj cych z nadmiernego ha asu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.  
 
Stosuj c si  do tych wymaga  Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:    

- lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,    
- rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:    
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,    
 zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,    
 mo liwo ci  powstania po aru,    
 uszkodzeniami budynków i budowli w s siedztwie prowadzonych robót.    

W przypadku braku mo liwo ci wype nienia ww. warunków nale y uzyska  zezwolenie na odst pstwa od zakazów uj te 
w obowi zuj cej ustawie o ochronie przyrody. W przypadku prowadzenia robót w s siedztwie drzew nale y unika  ich 
mechanicznego  uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych.  W bezpo rednim  

siedztwie koron drzew nie powinny by  zlokalizowane place sk adowe i drogi dojazdowe. Wokó  ka dego zagro onego 
drzewa konieczne jest wyznaczenie strefy bezpiecze stwa.  
Gdy konieczne jest czasowe obni enie poziomu wód gruntowych w okresie wzrostu drzew,  nale y zminimalizowa  czas 
trwania leja depresyjnego do minimum.  
 
Wykonawca, w rozumieniu przepisów prawa, jest wytwórc  odpadów powstaj cych w czasie  budowy. Wykonawca ma 
obowi zek ich usuni cia, wykorzystania lub unieszkodliwienia. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, b dzie móg  zleci  
wykonanie obowi zku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego dzia alno   
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  przed Zamawiaj cym. Zamawiaj cy nie ponosi adnych kosztów z tytu u 
gospodarowania odpadami. W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych, podczas których dochodzi do wytwarzania  
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odpadów, Wykonawca ma obowi zek:    
- selektywnego gromadzenia powstaj cych odpadów,    
- zapewnienie prawid owego post powania w trakcie prac rozbiórkowych z odpadami niebezpiecznymi (np. 

zawieraj cymi azbest) i zgromadzenie ich w sposób zapewniaj cy ochron rodowiska,    
- przekazanie odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dzia alno ci w zakresie 

transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,    
- zagospodarowanie wszystkich odpadów powsta ych w fazie budowy.    

Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania wszelkich obowi zuj cych przepisów, ustaw i rozporz dze  w zakresie 
ochrony rodowiska oraz do przestrzegania postanowie  zawartych w Decyzji o rodowiskowych Uwarunkowaniach.  
Op aty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm okre lonych w odpowiednich przepisach obci aj  
Wykonawc .  
Wykonawca zobowi zany spe ni  wszystkie obowi zki wynikaj ce z decyzji rodowiskowej. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem 
osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji Robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.7. Wyroby i materia y szkodliwe dla otoczenia 
Wyroby i materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. 
Nie dopuszcza si  u ycia wyrobów i materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od 
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie wyroby i materia y odpadowe u yte do Robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion  
jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych wyrobów i materia ów na rodowisko. 
Wyroby i materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu Robót ich szkodliwo  
zanika (p. pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli 
wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych 
organów administracji pa stwowej. 
Z materia ami odpadowymi nale y post powa  zgodnie z ustaw  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 
t.j. z dnia 2021.04.27). Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu Robót ich 
szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych 
wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych 
wyrobów budowlanych i materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego O rodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o instalacjach podziemnych wykonanych od daty sporz dzenia planu 
zagospodarowania z projektu do terminu rozpocz cia wykopów.  Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy oraz tych, o których sam 
uzyska  informacje. 
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju Robót, które 
maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi  
In yniera i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera i zainteresowane 

adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego oraz instalacji o 
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których sam winien uzyska  informacje. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów 
Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne zezwolenia i uzgodnienia od 

ciwych w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków (ponadnormatywnych) i o ka dym takim przewozie 
dzie powiadamia  In yniera. In ynier mo e poleci , aby pojazdy nie spe niaj ce tych warunków zosta y usuni te z 

terenu budowy. Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony 
fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In yniera. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.  
 Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 
2003.07.10).  
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa   pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  
odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 
Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonuj ce prace na drodze po której odbywa si  ruch publiczny b  w jaskrawych 
ubraniach np. pomara czowych, a od zmroku do witu w ubraniach z elementami odblaskowymi. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  Robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do Robót od Daty 
Rozpocz cia do daty wydania Potwierdzenia Zako czenia przez In yniera. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera powinien rozpocz  Roboty 
utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  
prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa  In yniera o 
swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania, 
obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Zamawiaj cego. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.13. Równowa no  norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Umowie powo ywane s  konkretne normy lub zbiory przepisów, które spe nia  maj  materia y, wytwórnie 
i inne zapasy b ce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowa  si  b  obowi zuj ce 
przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odno nie norm i zbiorów przepisów, chyba e w Umowie 
stwierdza si  wyra nie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów maj  charakter ogólnokrajowy, lub odnosz  
si  do konkretnego regionu, zostan  przyj te inne obowi zuj ce normy, które zapewniaj  wykonanie na zasadniczo 
równym lub wi kszym poziomie ni  wymagany przez wcze niej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pi mie przez In yniera. 
Ró nice pomi dzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  by  dok adnie odnotowane 
na pi mie przez Wykonawc  i przed one In ynierowi co najmniej na 14 dni przed dat  oczekiwanego przez 
Wykonawc  zatwierdzenia ich przez In yniera. W przypadku gdy In ynier stwierdzi, e zaproponowane zamienniki nie 
zapewniaj  wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje si  do norm wyszczególnionych we 
wcze niej wspomnianych dokumentach.  
 
Wykonawca robót budowlanych powinien uwzgl dni , e w trakcie realizacji inwestycji w zakresie wykonania i 
odbioru robót budowlanych zwi zanych z realizacj  inwestycji, b  obowi zywa y przepisy, normy oraz 
wytyczne (w tym wymagania techniczne w zakresie warstw asfaltowych nawierzchni WT-2, kruszyw do 
mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale  na drogach krajowych WT-1, mieszanek 
niezwi zanych do dróg krajowych – WT-4, mieszanek zwi zanych spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – 
WT-5) aktualne na dzie  z enia oferty o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
W tre ci STWiORB do opisu wyrobów budowlanych, sprz tu, sposobu wykonywania robót i kontrolowania robót 
przywo ano Polskie Normy (PN) lub Bran owe Normy tylko wówczas, gdy brak jest w danym zakresie: 
- Polskich Norm przenosz cych europejskie normy, 
- norm innych pa stw cz onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenosz cych te normy, 
- europejskich aprobaty technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm mi dzynarodowych lub innych 
technicznych systemów odniesienia ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne Polskie Normy przenosz ce europejskie normy 
(PN-EN), Polskie Normy (PN), Bran owe Normy lub inne opracowania okre laj ce kryteria, które spe nia  maj  wyroby 
budowlane, sprz t, sposób wykonywania robót i kontrolowania robót, Zamawiaj cy dopuszcza stosowanie rozwi za  
równowa nych w ca ci do opisywanym przez te normy. 
 
Wszelkie nazwy w asne u yte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót winny 
by  interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwi za  maj cych zastosowanie 
w realizacji zadania. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.14. Ochrona Konserwatorska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozosta ci o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy b  uwa ane za w asno  Zamawiaj cego. Wykonawca zobowi zany jest 
powiadomi  In yniera i post powa  zgodnie z jego poleceniami.  
Je eli w wyniku tych polece  wyst pi  opó nienia w robotach, In ynier po uzgodnieniu z Zamawiaj cym i Wykonawc  
ustali wyd enie czasu wykonania robót . 
Wykonawca prac ziemnych ma obowi zek stosowa  si  do tre ci art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 t.j. z dnia 2021.04.16), zgodnie z którym „Kto, w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odby  przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, i  jest on 
zabytkiem, jest obowi zany:  
1) wstrzyma  wszelkie roboty mog ce uszkodzi  lub zniszczy  odkryty przedmiot;  
2) zabezpieczy , przy u yciu dost pnych rodków, ten przedmiot i miejsce jego odbycia;  
3) niezw ocznie zawiadomi  o tym w ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a je li nie jest to mo liwe, 

ciwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).  
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowi zany niezw ocznie, nie d ej ni  w terminie 3 dni, przekaza  
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyj te zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3."  
   Wykonawca robót musi w pe nym zakresie udost pni  teren budowy s bom archeologicznym. Kierownik robót 
drogowych zobowi zany b dzie do cis ej wspó pracy z osob  (archeologiem) nadzoruj  wykonanie bada  
archeologicznych w  celu  umo liwienia  sprawnego  przeprowadzenia  bada . 
     Przed  wykonaniem  tych  bada  Wykonawca nie mo e wej  na teren obj ty konieczno ci  ich 
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przeprowadzenia bez zgody Zamawiaj cego i Wykonawcy bada  archeologicznych.  
Utrudnienia  z  tego  tytu u  nie  mog   spowodowa   zwi kszenia Ceny Kontraktowej. 
  Ponadto zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j. z 
dnia 2021.06.21) prace ziemne oraz inne prace zwi zane z wykorzystaniem sprz tu mechanicznego lub urz dze  
technicznych, prowadzone w obr bie bry y korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniowych 
powinny by  wykonywane w sposób najmniej szkodz cy drzewom lub krzewom. 
 
1.5.15. Rozpoznanie in ynieryjno-saperskie.   
Rozpoznanie in ynieryjno-saperskie powinno by  uwzgl dniane przy wszystkich robotach, które maj  w swojej specyfice 
naruszenie struktury gruntu istniej cego. Czynno ci dotycz ce rozpoznania winny by  przeprowadzone przez 
wyspecjalizowan  instytucj , posiadaj  uprawnienia i odpowiedni sprz t specjalistyczny. Podstaw  do rozpocz cia 
prac budowlanych stanowi pisemne za wiadczenie osób dokonuj cych sprawdzenia terenu w zakresie 
przeprowadzonych prac rozpoznawczych. Procedury post powania po stwierdzeniu obecno ci niewypa ów lub 
niewybuchów: W przypadku  stwierdzenia w czasie realizacji prac budowlanych obecno ci niewypa ów lub niewybuchów 
pomimo przeprowadzonego rozpoznania za ich usuni cie czyni si  odpowiedzialnym wykonawc  robót. 
Wykonawca jest zobowi zany do przeprowadzenia nast puj cych czynno ci: 
 - przerwa  prace budowlane 
 - znalezisko oznakowa  i zabezpieczy  przed dost pem osób niepo danych 
 - powiadomi  telefonicznie Terenowy Komisariat Policji 
 - powiadomi  wojskowy patrol oczyszczania terenu 
 - powiadomi  inwestora 
 - po usuni ciu niewypa ów przyst pi  do realizacji prac budowlanych. 
Powy szy zapis ma zastosowanie tylko w przypadku naruszenia struktury gruntu istniej cego.  Je li roboty w swojej 
specyfice nie naruszaj  struktury  istniej cego  gruntu  zapis dotycz cy rozpoznania  in ynieryjno  – saperskiego nie ma 
zastosowania. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.17. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych 
1.5.17.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien pobra  z w ciwego O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartografii aktualne dane, w oparciu o które Wykonawca ma obowi zek wykona  obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót.  
Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  In yniera o wszelkich b dach wykrytych w wytyczeniu punktów 

ównych trasy i (lub) reperów roboczych.  
Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s  zgodne z rzeczywistymi 
rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni  si  od rz dnych okre lonych 
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi  o tym In yniera. Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie powinno 
by  zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez In yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic 
rz dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz dnych rzeczywistych, akceptowane przez In yniera, zostan  
wykonane na koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie powiadomienia In yniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim 
przypadku obci  Wykonawc . 
Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed zaakceptowaniem wyników 
pomiarów przez In yniera. 
Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz  by  zaopatrzone w oznaczenia 
okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i po enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze  
powinny by  zaakceptowane przez In yniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w czasie trwania robót. 
Je eli znaki pomiarowe zostan  zniszczone przez Wykonawc wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 
jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan  one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale  do obowi zków Wykonawcy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  znajduj cych si  w przekazanym pasie drogowym punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót.  
Uszkodzone, zniszczone znaki geodezyjne lub koliduj ce z prowadzonymi robotami budowlanymi (np.: repery, punkty 
osnowy, itp.) Wykonawca odtworzy (przeniesie) i utrwali na w asny koszt. 
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1.5.17.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych 
W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysoko ciowych wchodz : 

 sprawdzenie i wyznaczenie sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko cio-
wych, 

 uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych), 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
 wytyczenie obiektów in ynierskich, 
 przeniesienie znaków geodezyjnych, 
 wznowienie punktów granicznych pasa drogowego z ich sta  stabilizacj  (je li zajdzie taka potrzeba), 
 sporz dzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

 
Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by  zastabilizowane w sposób trwa y, przy u yciu pali 
drewnianych lub s upków betonowych, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych, po onych poza granic  robót 
ziemnych. 
Maksymalna odleg  pomi dzy punktami g ównymi na odcinkach prostych nie mo e przekracza  200 m. 
Zamawiaj cy powinien za  robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzd  osi trasy drogowej, a tak e przy 
ka dym obiekcie in ynierskim. 
Maksymalna odleg  mi dzy reperami roboczymi wzd  trasy drogowej w terenie p askim powinna wynosi  200 
metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna by  odpowiednio zmniejszona, zale nie od jego konfiguracji. 
Repery robocze nale y za  poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzysz cych. Jako repery robocze mo na wykorzysta  punkty sta e na stabilnych, istniej cych budowlach wzd  
trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale y za  w postaci s upków betonowych lub grubych 
kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj cy osiadanie, zaakceptowany przez In yniera. 
Rz dne reperów roboczych nale y okre la  z tak  dok adno ci , aby redni b d niwelacji po wyrównaniu by  mniejszy 
od 4 mm/km, stosuj c niwelacj  podwójn  w nawi zaniu do reperów pa stwowych. 
Repery robocze powinny by  wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne i jednoznaczne okre lenie 
nazwy reperu i jego rz dnej. 
Do obowi zków Wykonawcy nale y równie  utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji robót , w okresie 
gwarancji r kojmi.  
Osnow  realizacyjn  nale y aktualizowa  nie rzadziej ni :  

a) w trakcie trwania robót – co miesi c oraz w przypadku ka dego naruszenia któregokolwiek punktu osnowy 
poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje si  równie  uzasadnion  obaw  Wykonawcy lub 
In yniera, e takie naruszenie nast pi o,  

b) w okresie gwarancji – wed ug wskaza  In yniera, lecz nie rzadziej ni  co 3 miesi ce,  
c) w okresie r kojmi – wed ug wskaza  In yniera.  

Jakiekolwiek uzupe nienie punktów osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczno  cz stszej aktualizacji 
osnowy, ni  w okresach granicznych podanych w niniejszej SST nie mo e powodowa  roszcze  Wykonawcy o 
dodatkow  zap at .  
 
1.5.17. 3. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 
Zamawiaj cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre lonej w 
dokumentacji projektowej. 

 trasy powinna by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w odleg ci zale nej od 
charakterystyki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej ni  co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo e by  
wi ksze ni  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozosta ych dróg. Rz dne niwelety punktów osi trasy 
nale y wyznaczy  z dok adno ci  do 1 cm w stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u  materia ów wymienionych w pkt 2.2. 
Usuni cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast pi je odpowiednimi palami po 
obu stronach osi, umieszczonych poza granic  robót. 
 
1.5.17. 4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów i wykopów, kraw dzi i osi drogi  na 
powierzchni terenu (okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz w miejscach wymagaj cych 
uzupe nienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In yniera. 
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Wykonawca na danie In yniera ma obowi zek przed  szczegó owy szkic wytyczenia trasy i przekrojów 
poprzecznych, z podaniem kilometra a drogi dla ka dego przekroju, projektowanych rz dnych wysoko ciowych dla 
ka dego wyznaczonego punktu oraz wskazanie reperów roboczych w taki sposób, aby In ynier w dowolnym momencie 
móg  dokona  kontroli wytyczenia sytuacyjno-wysoko ciowego dowolnego, wybranego punktu. 
Odleg  pomi dzy wyznaczonymi i zastabilizowanymi przekrojami nie mo e przekracza  50 m. 
In ynier ma prawo za da  od Wykonawcy zag szczenia wyznaczonych i zastabilizowanych przekrojów poprzecznych 
co 5 m. 
 
Do wyznaczania kraw dzi nasypów i wykopów nale y stosowa  dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale y 
stosowa  w przypadku nasypów o wysoko ci przekraczaj cej 1 metr oraz wykopów g bszych ni  1 metr. Odleg  
mi dzy palikami lub wiechami nale y dostosowa  do ukszta towania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleg  ta 
co najmniej powinna odpowiada  odst powi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwia  wykonanie nasypów i wykopów o kszta cie zgodnym z 
dokumentacj  projektow . 
 
1.5.18. Korespondencja pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym 
Wszelkie kierowane do Zamawiaj cego dokumenty kontraktowe Wykonawcy musz  by  parafowane przez Kierownika 
Budowy. 
Na ka de danie Zamawiaj cego Wykonawca ma obowi zek przekaza  Zamawiaj cemu dowolnie wybrany dokument 
kontraktowy w wersji edytowalnej. 
Wykonawca przed y In ynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, wiadectwa, obliczenia lub inn  techniczn  
dokumentacj , jak zosta o okre lone w STWiORB i Dokumentacji Projektowej lub jak wymagane jest przez In yniera 

 przez Zamawiaj cego. 
Wspomniane dokumenty powinny by  przez ca y czas dost pne do wgl du w biurze Wykonawcy na Placu Budowy – dla 
In yniera, Kierownika Projektu, Przedstawiciela Zamawiaj cego, Zamawiaj cego, jak te  dla innych osób 
upowa nionych pisemnie przez In yniera lub Zamawiaj cego. Wykonawca jest zobowi zany do bie cego uaktualniania 
dokumentów w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem. 
 
2. MATERIA Y 
2.1. ród a uzyskania materia ów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów budowlanych 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a 
wytwarzania, zamawiania wyrobów budowlanych lub wydobywania materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In yniera. Zatwierdzenie partii (cz ci) wyrobów budowlanych z 
danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie wyroby budowlane z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e wyroby budowlane uzyskane z 
dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania  Specyfikacji Technicznych w czasie post pu Robót. 
 
Zgodnie z ustaw  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05) wyrób 
budowlany nadaje si  do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, je eli jest: 
- oznakowany CE, co oznacza, e dokonano oceny jego zgodno ci z norm  zharmonizowan  albo z europejsk  

aprobat  techniczn  b  krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczon  przez Komisje Europejsk  za zgodn  z wymaganiami 
podstawowymi,  

albo 
- umieszczony w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia 

i bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej, 
albo 
- oznakowany, znakiem budowlanym z zastrze eniem, e nie podlega on obowi zkowi oznakowania CE. 
 
Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si  wyroby budowlane wykonane wed ug 
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporz dzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
producent wyda  o wiadczenie, e zapewniono zgodno  wyrobu budowlanego z t  dokumentacj  oraz z przepisami. 
 
Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE 
powinny towarzyszy  mi dzy innymi nast puj ce informacje: 

a) okre lenie, siedzib  i adres producenta oraz adres zak adu produkuj cego wyrób budowlany, 
b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym, 
c) dane umo liwiaj ce identyfikacj  cech i deklarowanych w ciwo ci u ytkowych wyrobu budowlanego, je eli 
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wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. 
 
Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu 
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowi zany do czy  informacj  zawieraj : 

a) okre lenie, siedzib  i adres producenta oraz adres zak adu produkuj cego wyrób budowlany, 
b) identyfikacj  wyrobu budowlanego zawieraj  nazw , nazw  handlow , typ, odmian , gatunek i klas  wed ug 

specyfikacji technicznej, 
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z któr  potwierdzono zgodno  wyrobu 

budowlanego, 
d) numer i dat  wystawienia krajowej deklaracji zgodno ci, 
e) inne dane je eli wynika to ze specyfikacji technicznej, 
f) nazw  jednostki certyfikuj cej, je eli taka jednostka bra a udzia  w zastosowanym systemie oceny zgodno ci 

wyrobu budowlanego. 
Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spe niaj  wymaga  zapisanych w pkt. 2.1. b  odrzucone. 
 
Warto  zu ytych Materia ów stanowi  koszty materia u wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy. 
 
2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z 
jakichkolwiek róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  
In ynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  
przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In ynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z jakiegokolwiek 
ród a. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z 
dostarczeniem materia ów i wyrobów budowlanych do Robót. 
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b  formowane w ha dy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu Robót po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim 
urz dem publicznym. 
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Kontrakcie b  wykorzystane do Robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  Kontraktu lub wskaza  
In yniera. 
Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In yniera, Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie 
Terenu Budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych 
Wytwórnie wyrobów budowlanych mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera w celu sprawdzenia zgodno ci 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów budowlanych mog  by  pobierane w celu 
sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii wyrobów budowlanych 
pod wzgl dem jako ci. 
W przypadku, gdy In ynier b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni b  zachowane nast puj ce warunki: 
 
a) In ynier b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobów budowlanych w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) In ynier b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  produkcja 
wyrobów budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
c)  Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
In yniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych miejscach. 
 
2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadaj ce wymaganiom 
Wyroby budowlane (materia y) nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy  
i z one w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Je li In ynier zezwoli Wykonawcy na u ycie tych wyrobów 
budowlanych do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych wyrobów budowlanych zostanie 
odpowiednio przewarto ciowany (skorygowany) przez In yniera. W ka dym takim przypadku nale y spe ni  wymagania 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j. z dnia 2021.04.27). 
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Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca wykonuje 
na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem, usuni ciem i niezap aceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i sk adowanie wyrobów budowlanych i materia ów 
 Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sk adowane wyroby budowlane (materia y), do czasu gdy b  one 
potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y 
dost pne do kontroli przez In yniera. 
 Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
In ynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc  i zaakceptowanych przez 
In yniera. 
 Wyroby budowlane (materia y) uzyskane z rozbiórki stanowi  w asno  Wykonawcy z wyj tkiem ni ej 
zapisanych bez uszkodze : kostka betonowa, kraw niki kamienne, s upki do znaków drogowych, tarcze znaków, s upki 
prowadz ce, destrukt z frezowania. 
 Wy ej zapisane wyroby budowlane bez uszkodze  stanowi  w asno  Zamawiaj cego i winny by  Jemu 
dostarczone z protoko em w obecno ci In yniera. 
 
3. SPRZ T 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na 
jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien 
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez In yniera; w przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony 
i zaakceptowany przez In yniera. 
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach In yniera w terminie przewidzianym Umow . Sprz t b cy w asno ci  
Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on 
zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 
Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i bada  
okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  
wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera, nie mo e by  pó niej 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków 
Umowy, zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie 
odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez In yniera, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt i w asnym staraniem, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo, w przypadku zaniechania przez Wykonawc  utrzymywania w czysto ci 
wykorzystywanego odcinka drogi publicznej, zlecenia wykonania zast pczego oczyszczania drogi i obci enia tymi 
kosztami Wykonawc .  
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów (sprz tu) na i 
z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych adunków i w sposób 
ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  In yniera. 
 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie 
na jako  wykonywanych Robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w Dokumentacji 
Projektowej, SST i wskazaniach In yniera, w terminie przewidzianym Umow . 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Je eli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwa a si e, dla materia ów, odpadów i 
sprz tu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywóz itp. obejmuje równie  za adunek, 
prze adunek i wy adunek na rodki transportu. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
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i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Je eli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nale y wykonywa  w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.) 
lub 2 zmianowym (2x8godzin). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umow , oraz za jako  zastosowanych materia ów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robót 
oraz poleceniami In yniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi mie przez 
In yniera. 
Wykonawca za y, w razie konieczno ci, osnow  realizacyjn , w oparciu o któr  b dzie prowadzi  roboty. Koszt 
wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgl dniony w cenach jednostkowych poszczególnych robót i nie podlega 
dodatkowej zap acie. 
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostan , je li 
wymaga  tego b dzie In ynier, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno ci za ich dok adno . 
Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów Robót b  oparte na wymaganiach 
sformu owanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji In yniera uwzgl dni wyniki bada  materia ów i Robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy 
badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na 
rozwa an  kwesti . 
Polecenia In yniera b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawc , pod gro  zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. 
Je eli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwa a si e utylizacja oznacza 
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy „O odpadach” (Dz.U.2021.779 t.j. z dnia 2021.04.27). 
 
UWAGA 
Zamawiaj cy ponosi koszt jednorazowego zatwierdzenia receptur. W przypadku wyst pienia Wykonawcy o zmian   
zatwierdzonej wcze niej receptury koszt ponownego zatwierdzenia ponosi Wykonawca robót, a zatwierdzenia dokonuje 
Laboratorium Zamawiaj cego. 
Wobec Wykonawcy mog  by  zastosowane kary umowne np. za niewykonanie polecenia inspektora nadzoru 
(prowadzenie robót niezgodnie z projektem budowlanym), brak obecno ci kierownika budowy na budowie, kara za braki 
w tymczasowej organizacji ruchu, brak zabezpiecze  wykopów pod nych, itp. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
5.1. Zabezpieczenie drzew i krzewów na placu budowy 
 
5.1.1. Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie pnia 
Nale y zabezpieczy  wszystkie drzewa znajduj ce si  na terenie inwestycji, jak i wszystkie drzewa znajduj ce si  poza 
granicami 
inwestycji, a nara one na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materia ów budowlanych. 
 
W ramach zabezpieczenia drzew nale y wykona  nast puj ce czynno ci: 

- zabezpieczy  pnie drzew obudow  z desek do wysoko ci min. 1,50 m, okre lonej jednak 
indywidualnie dla ka dego drzewa, aby nie uszkodzi  najbli szych konarów, 

- pomi dzy deski a pie  nale y w  materia  izolacyjny w postaci mat s omianych b  geow ókniny 
(minimum 2 warstwy) 

- dolna cz  ka dej deski powinna opiera  si  na pod u (i by  lekko zag biona w ziemi), 
- je eli jest to niemo liwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nale y obsypa  ziemi , przymocowanie 

deskowania do pnia opaskami z drutu okr ego, mi kkiego ocynkowanego lub ta my stalowej 
ocynkowanej (nie wolno u ywa  do tego celu gwo dzi), 

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obr bie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony 
nie wolno pozostawia  odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nale y natychmiast po  now  
nawierzchni  lub przykry  gleb  matami s omianymi lub wilgotn  jut , 

- wytyczy  trasy poruszania si  ludzi i sprz tu budowlanego, 
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- wytyczy  miejsca sk adowania materia ów (poza obr bem systemu korzeniowego), 
- podwi za  nisko osadzone ga zie. 

 
Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jut  b  geow óknin . 
 

 
Ryc. Przyk adowe zabezpieczenie pnia drzewa (Ochrona drzew i krzewów na placu budowy, Urz d Miasta Kielce, 2017). 
 
5.1.2. Podlewanie 
Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczególno ci podczas wykonywania wykopów w obr bie systemu 
korzeniowego drzew, nale y bardzo intensywnie podlewa  wszystkie drzewa znajduj ce si  na placu budowy przez ca y 
okres prowadzenia robót budowlanych. 
 
5.1.3. Ogólne zasady prowadzenia robót w zasi gu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa 
Do obowi zków Wykonawcy nale y dopilnowanie, aby w zasi gu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasi gu ich 
koron i w odleg ci 2 m od obrysu korony: 

- nie by y sytuowane place sk adowe i drogi dojazdowe, 
- nie by y sk adowane materia y budowlane, 
- nie porusza  si  sprz t mechaniczny, 
- nie zasz y zmiany poziomu gruntu, 
- prace ziemne w obr bie korzeni nie by y planowane w okresie wegetacji ro lin, a szczególnie w pe ni 

lata; prace te powinno wykonywa  si  w okresie spoczynku zimowego ro lin tj. od listopada do marca, 
- czasowe wykopy na instalacje prowadzone by y r cznie i w mo liwie krótkim okresie czasu. 
- zaleca si  by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obr bie rzutu korony wykonywane by y metod  

tunelow . 
 
W okresie pojawiaj cego si  zagro enia Wykonawca zobowi zany jest podj  czynno ci minimalizuj ce negatywny 
wp yw wy ej wymienionych czynników. 
 
5.1.4. Zapobieganie zag szczeniu gruntu 
Zag szczenia gruntu wokó  drzewa tj.: ruch pojazdów, udeptywanie, nieprawid owe sk adowanie materia ów, umacnianie 
nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz stawianie budynków tymczasowych prowadzi do 
zmniejszenia ilo ci tlenu glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie maj  
ograniczone lub uniemo liwione oddychanie. 
Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruze kowej a tym samym do ograniczenia wsi kanie 
wody opadowej i zniszczenia ycia biologicznego w glebie. 
 
Zalecenia: 
- nie wolno sk adowa  w obr bie drzew (w obr bie rzutu korony drzew) materia ów budowlanych, parkowa  maszyn i 

pojazdów, 
- lokalizowa  budynków zaplecza budowy, 
- niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdów w obr bie systemu korzeniowego drzew istniej cych. 
 
5.1.5. Zasady wykonywania prac ziemnych 
Prace ziemne to najcz ciej wykopy pod fundamenty, a tak e w celu po enia kabli, ruroci gów, kraw ników itp. Przez 
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te dzia anie uszkodzeniu mo e ulec system korzeniowy drzewa. Najbardziej nara on  cz ci  korzenia jest jego system 
nikowy, czyli najdrobniejsze korzenie, które pobieraj  wod  z gleby. 

System korzeniowy wolno rosn cego drzewa si ga do ok. 60 cm g boko ci. Podczas prac budowlanych mo e on ulec 
uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprz t) co spowoduje jego redukcj , ale tak e mo e ulec przemarzaniu lub 
przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagro enie przemarzaniem i przesuszeniem korzeni zwi ksza d ugi okres 
otwarcia wykopu oraz nieprawid owy termin prac ziemnych. Najbardziej gro ne jest przeprowadzanie prac zim  (ze 
wzgl du na du e zagro enie przemarzni cia odkrytych korzeni) oraz latem ze wzgl du na mo liwo  wysychania 
systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie nara  drzew na tego typu uszkodzenia nale y 
rozpocz  prace ziemne jesieni , gdy opadn  li cie (jest to pora idealna dla drzew) oraz ograniczy  mo liwie jak 
najbardziej czas, w którym korzenie b  ods oni te. 
Prace ziemne przy korzeniach powinno si  wykonywa  r cznie bez u ywania sprz tu ci kiego. W przeciwnym razie 
maszyny zniszcz  korzenie, ale tak e warstw  wokó  nich. Na skutek mechanicznego uszkodzenia dostan  si  do 
korzeni grzyby (zwi kszy si  rozk ad korzeni) ale tak e wektory ró nych chorób co w efekcie mo e spowodowa  
zamieranie drzewa. 
 
Zalecenia: 

- wykopy liniowe w obr bie systemu korzeniowego wykonywa  metod  tunelow , 
- rowy poza systemem korzeniowym wykonywa  krótkimi etapami, 
- instalacje uk ada  w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nast pnie rów zasypa , 
- rowy zasypywa  ziemi yzn , 
- nie dopuszcza si  zasypywania rowów piaskiem, 
- prace ziemne w obr bie systemu korzeniowego drzew wykonywa  r cznie. 

 

 
 
Ryc. Wykopy w strefie korzeniowej drzewa (Ochrona drzew i krzewów na placu budowy, Urz d Miasta Kielce, 2017). 
 
5.1.6. Ruch pojazdów i maszyn budowlanych 
Na placu budowy istnieje du e nat enie ruchu pojazdów. Jest to przyczyn  uszkadzania drzewa (pnia, korzeni, ga zi) 
oraz ugniatania gleby. Mo e to spowodowa  z y stan drzewa a nawet redukcj  drzewostanu. 
 
Zalecenia: nie dopuszcza si  ruchu pojazdów w obr bie systemu korzeniowego drzew. 
 



ZD
W Zi

elo
na

 Góra

  

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 od km 38+637 do km 38+723 w ramach budowy chodnika na dz. nr 95/3 STWiORB 

 

21 
©Prawa autorskie nale  do Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody 

5.1.7. Obni enie poziomu gruntu z wyci ciem cz ci korzeni 
Obni enie gruntu mo e by  dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utraci o mo liwo ci korzystania z wody, 
wystarczaj cego do prawid owego funkcjonowania, przy uwzgl dnianiu zmniejszenia (wyniku robót ziemnych), ilo  
korzeni proporcjonalnego zmniejszenia 
masy korony. W wyniku obni enia poziomu gruntu dopuszcza si  wyci cia do 20% korzeni. 
 
Zalecenia: 

- roboty ziemne w strefie korzeniowej musz  by  wykonane r cznie. Roboty ziemne powinny by  
przeprowadzone wiosn  po rozmarzni ciu gleby – w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej, 

- ods oni te korzenie nale y natychmiast zabezpieczy  przed przesychaniem, poprzez przykrycie ich ziemi , 
piaskiem b  wilgotn  (stale nawadnian ) tkanin , 

- korzenie uszkodzone sprz tem zmechanizowanym (koparki) nale y przyci  r cznie tak by zminimalizowa  
powierzchni  powsta ej rany, 

- do wycinania korzeni nale y u  narz dzi r cznych, zdolnych do wykonania ci  z jako ci  bardzo dobr , 
- miejsca ci  korzeni wyznacza granica ods oni tego gruntu, 
- powierzchnia ci  korzeni musi by  zabezpieczona wg zasad zabezpieczenia powierzchni ci  ga zi, 
- po wyci ciu przewidzianych do usuni cia korzeni nale y proporcjonalnie zmniejszy  mas  asymilacyjn  

drzewa, redukuj c koron  wg ogólnych zasad ci  przyrodniczych. Drzewo z wyci  cz ci  korzeni oraz 
zredukowan  koron  powinno zachowa  statyk  nie wymagaj  dodatkowych wzmocnie  (podpór, odci gów), 

- po wykonaniu zabiegu drzewo nale y podla  znaczn  ilo ci  wody, i w ci gu dalszej piel gnacji systematycznie 
podlewa . 

 
5.1.8. Piel gnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje si  nast puj ce zabiegi piel gnacyjne: 

- wykonanie ci  sanitarnych korzeni (wszystkie ci cia korzeni wykonywa  pod k tem prostym); przy okre laniu 
miejsca ci cia korzenia nie nale y sugerowa  si  miejscem rozga zienia, lecz dokona  go tam, gdzie zaczyna 
si  korze  zdrowy ( ywy), 

- zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobójczym, 
- na bie co przysypywanie gleb  zabezpieczonych korzeni, 
- wskazane jest, aby przynajmniej w najbli szym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasow  ziemi  

zast pi  bardziej zasobn . 
 
W przypadku uszkodzenia ga zi wykonuje si  nast puj ce zabiegi piel gnacyjne: 

- usuni cie uszkodzonych ga zi (przy ci ciu ga zi o rednicy powy ej 3 cm ci cia nale y wykonywa  zawsze 
trzyetapowo), 

- zabezpieczenie ran natychmiast po usuni ciu ywej ga zi, 
- wyrównanie powierzchni ci cia i uformowanie powierzchni rany, 
- rany o rednicach do 10 cm zasmarowuje si  w ca ci preparatem o dzia aniu bakteriobójczym, 
- rany o rednicach ponad 10 cm zabezpiecza si  dwusk adnikowo - kraw dzie rany, tzn. miejsca, z których 

dzie wyrasta a tkanka ywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dzia aniu powierzchniowym (pier cie  
grubo ci 1,5-2 cm); pozosta  cz  rany wewn trz pier cienia rodkiem impregnuj cym. 

 
W przypadku powstania ubytków powierzchniowych wykonuje si  nast puj ce zabiegi piel gnacyjne: 

- wyg adzenie i uformowanie powierzchni rany, 
- uformowanie kraw dzi rany (ubytku), 
- zabezpieczenie ca ej powierzchni rany – wie e rany zabezpiecza si  jedynie przez zasmarowanie w ca ci 

preparatem o dzia aniu bakteriobójczym. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ci (PZJ) 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In yniera programu zapewnienia jako ci, 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantuj ce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez In yniera. 
 Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera : 
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a) cz  ogóln  opisuj : 
 
- organizacj  wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych Robót, 
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

steruj cych a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i form  przekazywania tych informacji Inzynierowi; 

 
b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu Robót: 
 

- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu, 
- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób post powania z materia ami i Robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ci Robót 
Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  jako  Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i 
bada  materia ów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu 
zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. 
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz Robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  
stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  
wykonanie Robót zgodnie z Umow . 
Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  
legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 
In ynier b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
In ynier b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  
laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te 

 tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , In ynier natychmiast wstrzyma u ycie do Robót 
badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów. 
Wykonawca ma obowi zek przedk adania In ynierowi sporz dzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty 
powinny by  dostarczane wraz z próbkami materia ów w ilo ciach wystarczaj cych do wykonania niezb dnych bada . 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 

In ynier i Zamawiaj cy b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na 3 dni przed przyst pieniem 
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do pobrania próbek Wykonawca powiadomi In yniera o miejscu i sposobie pobrania próbek.  
Na zlecenie In yniera po akceptacji Zamawiaj cego Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych 
materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  
usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez In yniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez In yniera b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez In yniera. Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez In yniera. 
Na 3 dni przed przyst pieniem do ka dego  pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do 
akceptacji In yniera. 
Wyniki pomiarów geodezyjnych b  przekazywane w formie szkiców uzupe nionych wspó rz dnymi x,y,z w wersji 
cyfrowej oraz wydruku. 
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo dania od Wykonawcy przed enia bada  i pomiarów w formacie umo liwiaj cym 
ich odczyt i edycj  w ogólnie dost pnym oprogramowaniu komputerowym, przy czym oprogramowanie dedykowane dla 
geodetów lub oprogramowanie typu CAD, itp. uwa ane jest za oprogramowanie specjalistyczne. 
Zamawiaj cy mo e da  przedstawienia wyników bada  i pomiarów w formie wykresów, tabel, przekrojów, itp. wed ug 
okre lonego w daniu wzoru.  
In ynier reprezentuj cy Zamawiaj cego decyduje czy przekazane przez Wykonawc  wyniki bada , pomiarów, 
sprawdze , itp. w przed onej formie s  wystarczaj ce dla dokonania oceny jako ciowej i ilo ciowej wykonanych robót 
budowlanych. 
 
Wszelkie przed one przez Wykonawc  wyniki bada  musz  zawiera  odniesienie (komentarz) do obowi zuj cych 
norm, wymaga , przepisów, itp. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
6.5. Raporty z bada  
Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w 
terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi na formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
6.6. Badania prowadzone przez In yniera/Kierownika projektu lub Zamawiaj cego 
 Do celów kontroli In ynier/Kierownik projektu lub Zamawiaj cy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materia ów oraz pomiarów geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzieli  mu niezb dnej 
pomocy. In ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  
zgodno  wyrobów budowlanych, materia ów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie: 
-  przed onych certyfikatów, aprobat technicznych i deklaracji zgodno ci, 
-  wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc , 
-  wyników bada  laboratorium Zamawiaj cego. 
  
In ynier ma obowi zek pobiera  próbki wyrobów budowlanych i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój 
koszt je eli s  one zapisane w umowie z Zamawiaj cym. Zamawiaj cy mo e wykonywa  badania i pomiary wyrobów 
budowlanych lub zleci  ich wykonanie niezale nemu laboratorium. Odbiór poszczególnych asortymentów robót odbywa  
si  b dzie na podstawie wyników bada  wykonanych przez laboratorium reprezentuj ce In yniera. 
 
Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na 
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badaniach Zamawiaj cego lub w asnych przy ocenie zgodno ci wyrobów budowlanych i Robót z Dokumentacj  
Projektow  i STWiORB. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek 
poniesione zostan  przez Wykonawc . 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
In ynier mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : 
1. certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
 
2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 

 Polsk  Norm  lub  
 aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te 

certyfikacj  okre lon  w pkt 1. i które spe niaj  wymogi Specyfikacji Technicznej. 
 
W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s  wymagane przez SST, ka da partia dostarczona do Robót 

dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
Produkty przemys owe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc  In ynierowi. 
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego. Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu Robót, stanu bezpiecze stwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w 
porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone 
dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera. 
 
Dziennik budowy musi znajdowa  si  na sta e na terenie budowy i by  przechowywany w sposób zapobiegaj cy 
uszkodzeniu, kradzie y lub zniszczeniu.  
Za w ciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz w ciwe przechowywanie na terenie budowy jest 
odpowiedzialny kierownik budowy. 
 
Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 

- dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia In yniera, 
- daty zarz dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów 

Robót, 
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj cych ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem, kto je 

przeprowadza , 
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- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b  przed one In ynierowi do 
ustosunkowania si . Decyzje In yniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In yniera do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  
Umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy Robót. 
 
(2) Ksi ka Obmiarów  
Ksi ka Obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w Przedmiarze Robót i wpisuje 
do Ksi ki Obmiarów.  
Wzór ksi ki obmiaru Wykonawca uzgodni z Zamawiaj cym. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, znaki CE lub znaki budowlane 
wyrobów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru Robót. Winny by  
udost pnione na ka de yczenie In yniera. 
 
(4) Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nast puj ce dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b) protoko y przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protoko y odbioru Robót, 
e) protoko y z narad i ustale , 

f)    korespondencj  na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini cie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In yniera i przedstawiane do wgl du na yczenie 
Zamawiaj cego. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
6.8. Potr cenia z tytu u nienale ytej jako ci 
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do naliczania potr ce  z tytu u odchy ek i nienale ytej jako ci robót (je li takie 
zostan  stwierdzone) w oparciu o Instrukcj  DP-T 14 „Ocena jako ci na drogach krajowych” Cz  I - Roboty drogowe  
(za cznik do zarz dzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020r.). 
Je eli Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobowi zany usun  wady i doprowadzi  roboty do zgodno ci z 
dokumentacj  projektow  oraz zapisami niniejszych STWiORB. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady Geodezyjnego  Obmiaru Robót 
Geodezyjny Obmiar Robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  
i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Geodezyjnego Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b  wpisane do Ksi ki Obmiarów. 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich Robót. B dne dane 
zostan  poprawione wg instrukcji In yniera na pi mie. 
Obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i  In yniera. Do ka dej 
cz ciowej sprzeda y elementów, robót czy materia ów konieczne jest do czenie Geodezyjnych Obmiarów Robót. 
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Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
7.2. Zasady okre lania ilo ci Robót i materia ów 

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo wzd  linii osiowej. 
 
Je eli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwa a si e, mierzone ilo ci b  
okre lane zgodnie z zasadami arytmetyki z dok adno ci  odpowiadaj  podanej dla danej pozycji w kosztorysie 
ofertowym. 
Je li Specyfikacje Techniczne w ciwe dla danych Robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 
jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami  Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni wi ce s  wymiary górnej p aszczyzny warstwy. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b  zaakceptowane przez  In yniera. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  
atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania 
Robót. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
7.4. Wagi i zasady wa enia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm 
zatwierdzonych przez In yniera. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Geodezyjne Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a tak e w 
przypadku wyst powania d szej przerwy w Robotach. 
Geodezyjny Obmiar Robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Robót 
podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Ksi ki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do Ksi ki 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z  In yniera. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie 
i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 
 
     a) odbiorowi Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
     b) odbiorowi cz ciowemu, 
     c) odbiorowi ostatecznemu, 
     d) odbiorowi przed up ywem r kojmi. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu  
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych Robót, które w 
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dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu Robót. Odbioru Robót dokonuje In ynier. 
Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem In yniera. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty 
zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera.  
Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia In yniera na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników 
bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj  Projektow , SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
In ynier mo e da  odkrycia robót zakrytych, je li nie zosta y zg oszone do odbioru lub odmówi  p atno ci za te roboty. 
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  
kontraktow . 
 
8.3. Odbiór cz ciowy  
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci Robót. Odbioru cz ciowego Robót dokonuje si  
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje In ynier. 
 
8.4. Odbiór ko cowy/ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ko cowego/ostatecznego robót 
Odbiór ko cowy/ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci 
i warto ci. 
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego/ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  
wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Odbiór ko cowy/ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia 
przez In yniera zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ko cowy/ostateczny robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, 
wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i ST. 
W toku odbioru ko cowego/ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów 
robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w warstwie cieralnej lub 
robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ko cowego/ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  
wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy. 
 
Rozliczenie robót odb dzie si  na podstawie: 
- protoko u odbioru robót zawieraj cego wielko ci rzeczywiste wykonywanych elementów robót, 
- formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych, 
- pomiarów powykonawczych zawieraj cych faktycznie wykonane roboty potwierdzone na kartach obmiarowych, co do 
wielko ci i zasadno ci przez inspektora nadzoru. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ko cowego/ostatecznego.  
 
Uwaga: Operat odbiorowy wykona  w ilo ci: 1 egz. orygina  w wersji papierowej. 
Dokumenty odbiorowe wraz z map  powykonawcz  (w wersji .dxf) nale y dodatkowo przekaza  Zamawiaj cemu 
w wersji elektronicznej na no niku: p yta CD/DVD, pendrive, itp.  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego/ostatecznego robót jest protokó  odbioru 
ko cowego/ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Do odbioru ko cowego/ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

1) dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w 
trakcie realizacji umowy, 

2) szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne), 
3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (orygina y), 
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST,        
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6) deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z SST, 
7) opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze , 
9) geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu w technice wielobarwnej, 
10) kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ilo ci trzech 

egzemplarzy w skali zgodnej ze skal  projektu budowlanego, potwierdzonej przez o rodek, 
11) wype nione w 2 egz. tabele: nr 2 i nr 6 wg wzoru okre lonego w za czniku nr 1 do rozporz dzenia ministra 

infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów 
mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i 
tunelom – Dz.U.2005.67.582 z dnia 2005.04.25), 

 
 

 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4 „Odbiór ko cowy/ostateczny robót”. 
 
8.6. Okres gwarancyjny 
Okres pogwarancyjny obejmuj cy: 
8.6.1. konstrukcj  nawierzchni wraz z poboczami, ekrany akustyczne, prefabrykaty betonowe, drogowe  elementy 
in ynierskie – wynosi min. 60 miesi cy lub deklarowany w ofercie przez Wykonawc , 
8.6.2.   oznakowanie dróg : 
-  poziome cienkowarstwowe – wynosi min. 12 miesi cy, 
-  poziome grubowarstwowe  - wynosi min. 36 miesi cy, 
-  poziome z punktowych elementów odblaskowych  - wynosi min. 60 miesi cy lub deklarowany w ofercie przez 
Wykonawc , 
-  pionowe  - wynosi min. 60 miesi cy lub deklarowany w ofercie przez Wykonawc , 
8.6.3.  ziele  wynosi 60 miesi cy lub deklarowany w ofercie przez Wykonawc . Wykonawca w okresie gwarancji 
jest zobowi zany do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych na wszystkich elementach zieleni przydro nej wykonanej 
i/lub nasadzonej (w tym nasadzenia drzew i krzewów, powierzchnie obsiane traw  wraz z ich piel gnacj ). 
 
8.9. Wady w okresie gwarancyjnym 
W ci gu okresu gwarancyjnego, wszystkie wykonane konstrukcje nawierzchni wraz z poboczami, ekranami 
akustycznymi, prefabrykatami betonowymi, drogowymi elementami in ynierskimi, oznakowaniem, itd. powinny zachowa  
trwa  i utrzymanie wymaganych parametrów w ca ym okresie przewidzianym gwarancj . W przypadku niespe nienia 
wymaganych parametrów Wykonawca ma obowi zek dokona  koniecznych napraw. 
 
Ka de odst pstwo od wymaga  zawartych w dokumentacji kontraktowej uznawane jest za wad . W sytuacji zaistnienia 
wady, Wykonawca zobowi zany jest przedstawi  Program Naprawczy. 
 
Program Naprawczy musi zawiera  informacje o: 
- rodzaju materia ów przewidzianych do wykonania napraw; 
- planowanej organizacji wykonania robót, w tym terminu i sposobu prowadzenia robót; 
- dok adnej lokalizacji prowadzonych robót, wymiarach nawierzchni podlegaj cej wymianie; 
- organizacji ruchu w czasie robót wraz z oznakowaniem robót; 
- sposobie zapewnienia bhp; 
- wykazie zespo ów roboczych, ich kwalifikacjach i przygotowaniu praktycznym; 
- osobach odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania robót; 
- wyposa eniu w sprz t i urz dzeniach do pomiarów i kontroli poprawno ci wykonania robót; 
- sposobie gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapisie wyników pomiarów i ich przekazania Zamawiaj cemu. 
 
Program Naprawczy wymaga akceptacji Zamawiaj cego. 
 
Zamawiaj cy mo e usun  w zast pstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuni te w ustalonym terminie. 
Zamawiaj cy ma obowi zek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zast pczego usuni cia wad. 
Zast pcze usuni cie wady nie zwalnia z obowi zku zap aty kar umownych, które naliczane s  do momentu zast pczego 
usuni cia wady. 
W przypadku gdy Zamawiaj cy zostanie zmuszony do usuni cia wad poprzez zlecenie innemu Wykonawcy, warunki 
udzielone w o wiadczeniu gwarancyjnym Wykonawcy-Gwaranta nie ulegn  zmianie.  
 
Je eli Wykonawca dokona  istotnych napraw rzeczy obj tej gwarancj , termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 
dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wyrok S du Najwy szego z dnia 9 marca 1973r. I CR 63/73). 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej 
pozycji kosztorysu. 
Ceny jednostkowe robót b  obejmowa : 
- robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 
- warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
- warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, 
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
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- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 
 
Koszty po rednie w szczególno ci powinny obejmowa : 

- odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych tj.: sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i 
punktów wysoko ciowych, uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych punktów 
wysoko ciowych, wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, wznowienie granic pasa drogowego, stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego po 
zako czeniu robót, wykonanie operatów geodezyjnych zgodnie z pkt 5 niniejszej ST, zastabilizowanie punktów 
w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie u atwiaj ce odszukanie i ewentualne 
odtworzenie, 

- zabezpieczenie i przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej (je li zajdzie potrzeba), ew. odtworzenie w 
przypadku uszkodzenia, 

- opracowanie przed przyst pieniem do robót Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR) oraz uzyskanie 
zatwierdzenia przez Organ Zarz dzaj cy Ruchem, 

- koszty zwi zane z ochron rodowiska, 
- koszty nadzoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczno  zajdzie w trakcie prowadzonych robót 

budowlanych, oraz którego konieczno  wynika z zapisów decyzji administracyjnych i innych uzgodnie  
dokonanych dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca uwzgl dni w wycenie równie  pozosta e wymagania 
dotycz ce ochrony rodowiska, wynikaj ce z zapisów decyzji rodowiskowej i pozosta ych decyzji, w których 
zosta y zawarte wymagania dotycz ce ochrony rodowiska, 

- koszt nadzoru archeologicznego i wykonania bada  archeologicznych, obejmuj ce wykonanie programu bada , 
przygotowanie materia ów do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie bada  archeologicznych, 
uzyskanie pozwolenia na prowadzenie bada  archeologicznych, przeprowadzenie bada  archeologicznych i 
przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych bada , 

- koszt wykonania bada  archeologicznych wraz ze sporz dzeniem sprawozdania z przeprowadzonych bada  i 
przekazaniem sprawozdania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, 

- koszty nadzoru saperskiego, 
- koszty zwi zane z ochron  przeciwpo arow  
- koszty zwi zane z ochron  w asno ci publicznej i prywatnej, 
- nale no ci za us ugi obce na rzecz budowy, 
- koszty wymaganych gwarancji i ubezpiecze  budowy, pracowników, itp., zgodnie z SIWZ, op aty za dzier aw  

placów, dróg, chodników i innych terenów na cele budowy, niezb dnych do prawid owej realizacji zadania, 
koszty technologii robót, 

- koszty prowadzenia monitoringu indywidualnych uj  wody, 
- koszty wykonania przecisków/przewiertów, wynikaj cych z przyj tej organizacji ruchu i technologii robót, 
- nale no ci za badania i ekspertyzy dotycz ce wykonanych robót, badania jako ci materia ów, robót i prób 

odbiorowych, 
- koszty pomostów zabezpieczaj cych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podpar , rusztowa , deskowa  i 

innych, 
- koszty zwi zane z czasowym zaj ciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomo ci na okres 

niezb dny do wykonania robót budowlanych,  
- koszty naprawy wyrz dzanych szkód, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych dróg i infrastruktury, 

wynikaj cych z prowadzenia prac budowlanych i transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszcze  
cicieli i u ytkowników wieczystych nieruchomo ci, zwi zanych z powsta ymi szkodami oraz czasowym 

zaj ciem i ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomo ci, 
- koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich, 
- koszty zwi zane z zagospodarowaniem i utylizacj  odpadów, 
- koszt przygotowania, zatwierdzenia i wdro enia projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego aktualizacji w 

trakcie prowadzenia robót wraz z ponownym zatwierdzeniem i wdro eniem, 
- koszty zwi zane z czasow  organizacj  ruchu, w tym wybudowanie, utrzymanie i likwidacja oznakowania, 

objazdów, przejazdów, z wprowadzeniem objazdów komunikacji publicznej,  
- koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demonta u urz dze  zabezpieczaj cych plac 

budowy, wiate  ostrzegawczych, sygnalizacji, zapór, ogrodze  itp. koszty zabezpieczenia obiektów b cych 
w zasi gu oddzia ywania prowadzonych robót, koszt wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych, 
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- koszty zwi zane z utrzymaniem przejezdno ci i ci ci ruchu drogowego, pieszego, kolejowego (je li 
wyst puje), 

- koszty zwi zane z objazdami komunikacji publicznej, 
- koszt wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg technologicznych i monta owych, 
- koszty zwi zane z prowadzeniem robót pod ruchem, 
- koszty zwi zane z ochron  i utrzymaniem robót, 
- koszty uporz dkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
- koszt wykonania dokumentacji, które winien dostarczy  Wykonawca, ich uzgodnie  i zatwierdze , 

ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzenia robót, w zale no ci od potrzeb, wszelkich ponownych 
uzgodnie  i zatwierdze , 

- koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji        powykonawczej, 
- koszty wype nienia wymogów wynikaj cych z uzgodnie , pozwole , opinii, decyzji, wydanych dla danego 

zadania, 
- koszty uzgodnie  i nadzoru w cicieli urz dze  obcych, zabezpiecze  i prze  urz dze  obcych, nadzoru 

administratorów rowów melioracyjnych, administratorów dróg lokalnych i innych, 
- koszty przekopów kontrolnych, wykonywanych r cznie, bez u ycia sprz tu mechanicznego, zgodnie z 

uzgodnieniami z w cicielami urz dze  obcych, 
- koszty usuni cia ewentualnych awarii i uszkodze  urz dze  obcych, 
- koszty tymczasowych zabezpiecze  i prze  urz dze  obcych, 
- koszty zwi zane z regulacj  wysoko ciow  istniej cych elementów drogi i urz dze  oraz koszty zwi zane z 

odtworzeniem istniej cych elementów drogi i urz dze  naruszonych w trakcie wykonywania robót, 
- koszty przebudowy obiektów wybudowanych od momentu zako czenia opracowania dokumentacji projektowej i 

koliduj cej z inwestycj , 
- koszty wykonania inwentaryzacji istniej cej infrastruktury drogowej, po której odbywa  si  b dzie ruch 

technologiczny, inwentaryzacj  obiektów i inwentaryzacj  nieruchomo ci zajmowanych na okres niezb dny do 
wykonania okre lonych w dokumentacji projektowej robót budowlanych, przed i po zako czeniu robót, zgodnie 
z wymaganiami OPZ, 

- koszty zwi zane z ochron  i utrzymaniem robót, 
- koszty odwodnienia wykonywanych robót, 
- koszty pomiarów geodezyjnych nie uj tych w opisach zakresów robót, obj tych poszczególnymi pozycjami 

formularza cenowego, 
- koszty zabezpieczenia i ochrony obiektów ma ej architektury sakralnej, reklam, itp. 
- koszty ochrony saperskiej terenu robót, 
- koszt wykonania audytu BRD Wykonawcy, wykonany przez niezale nego od Wykonawcy audytora zgodnie z 

zapisami art. 24j ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12) 
przed wszcz ciem post powania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na u ytkowanie drogi lub przed 
zawiadomieniem o zako czeniu budowy drogi albo przed zako czeniem przebudowy drogi,  

- wszystkie inne, nie wymienione wy ej ogólne koszty budowy, które mog  wyst pi  w zwi zku z wykonywaniem 
robót budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ, umowy, STWiORB oraz przepisami technicznymi i 
prawnymi. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00 
Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje 
wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
oraz jego aktualizacj  stosownie do post pu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i 
wymaganiami bezpiecze stwa ruchu, 
(c) op aty za zaj cia terenu 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni , ramp , chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u, 
ewentualnego poszerzenia jezdni przy ruchu wahad owym, wraz z pó niejsz  rozbiórk  i przywróceniem terenu do stanu 
pierwotnego, 
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(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 
 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt i w asnym staraniem, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo, w przypadku zaniechania przez Wykonawc  utrzymywania w czysto ci 
wykorzystywanego odcinka drogi publicznej, zlecenia wykonania zast pczego oczyszczania drogi i obci enia tymi 
kosztami Wykonawc .  
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych,   
 poziomych, barier i wiate ,  
 utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
 usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania, 
 naprawa i doprowadzenie do stanu pierwotnego wszelkich dróg dojazdowych s cych do transportu 

technologicznego oraz stanowi cych objazdy, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.           

 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
Za wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, z których korzysta Wykonawca w zwi zku z transportem 
technologicznym podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca robót. Wszelkie powsta e uszkodzenia 
ma obowi zek usun  na swój koszt. 
 
9.4.  Opracowanie i dostarczenie Rysunków przez Wykonawc  obejmuje bez ogranicze : 

a) przygotowanie Rysunków zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich normach, 
wytycznych, kodeksach i przepisach; 

b) uzyskanie wymaganych uzgodnie , zezwole  i zatwierdze  odpowiednich w adz i In yniera; 
c) powielanie Rysunków w ilo ci jak okre lono; 
d) dostarczenie Rysunków In ynierowi oraz odpowiednim w adzom zgodnie z obowi zuj cymi zasadami; 

 
1..5.  Podporz dkowanie si  wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ogranicze : 

a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnie  i zezwole  odpowiednich w adz, u ytkowników, w cicieli i innych osób 
prawnych i fizycznych; 

b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniej cych dróg publicznych, z 
których korzysta  b  pojazdy Wykonawcy transportuj ce wyroby budowlane (materia y): przed 
przyst pieniem do robót i po zako czeniu robót; 

c) przywrócenie dróg publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich w adz i po zgodzie 
i aprobacie In yniera; 

d) uzgodnienie z poszczególnymi administratorami dróg zasad korzystania z dróg, szczególnie w przypadku 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu Robót; 

e) ustawienie tymczasowego oznakowania, barier ochronnych i o wietlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpiecze stwa ruchu; 

f) op aty/dzier awy terenu; 
g) przygotowanie terenu; 
h) wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u; 
i) tymczasowa przebudowa urz dze  obcych; 

 
9.6. Utrzymanie dróg publicznych w czysto ci obejmuje bez ogranicze : 

a) budowa i utrzymanie urz dze  do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono In ynierem; 
b) usuni cie urz dze  do mycia opon po zako czeniu Robót; 
c) usuni cie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materia ów na sk adowisko Wykonawcy poza Plac 

Budowy; 
d) przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego; 
e) utrzymanie czysto ci dróg publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym i zatwierdzonym przez In yniera; 
f) koszty podporz dkowania si  wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 

 
9.7. Zapewnienie dost pu do dróg, posesji i pól obejmuje bez ogranicze : 

a) uzgodnienie z w cicielem zakresu zapewnienia dost pu i zatwierdzenie przez In yniera przed przyst pieniem 
do robót, 
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b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezb dnych materia ów i sprz tu, 
c) tymczasowe prze enie urz dze  infrastruktury i/lub konstrukcji in ynierskich (je eli to konieczne), 
d) roboty pomocnicze zwi zane z budow  lub utrzymaniem dost pu, 
e) budowa lub/i utrzymanie dost pów (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne przemieszczanie, 
f) usuni cie dost pów oraz tymczasowych urz dze  infrastruktury i/lub konstrukcji in ynierskich (je eli to 

konieczne), 
g) przywrócenie lub prze enie do ostatecznej lokalizacji urz dze  obcych lub konstrukcji in ynierskich (je eli jest 

to wymagane), 
h) usuni cie wszelkich rozbiórkowych materia ów i sprz tu na sk adowisko Wykonawcy poza Placem Budowy, 
i) koszty podporz dkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisów. 

 
9.8. Koszty zwi zane z zabezpieczeniem budowy obejmuj  bez ogranicze : 

a) koszty podporz dkowania si  wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST; 
b) koszty podporz dkowania si  wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 

 
9.9. Tymczasowe zaj cie gruntów obejmuje bez ogranicze : 

a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnie , zezwole  oraz rekompensat spowodowanych czasowym zaj ciem 
gruntu dla jego w cicieli; 

b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunków Klauzuli 1.5.16 D-00.00.00 „Warunki Ogólne”. 
 
9.10.  Rozpoznanie in ynieryjno-saperskie obejmuje bez ogranicze : 

a) koszty rozpoznania terenu przez wyspecjalizowan  instytucj , posiadaj  uprawnienia i odpowiedni sprz t 
specjalistyczny; 

b) uzyskanie i przed enie pisemnego za wiadczenia osób wykonuj cych sprawdzenie terenu w zakresie 
przeprowadzonych prac rozpoznawczych, 

c) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunków Klauzuli 1.5.15 D-00.00.00 „Warunki Ogólne”. 
 
9.11.  Gwarancje i ubezpieczenia obejmuj  bez ogranicze : 

a) koszty uzyskania, obs ugi i przed enia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpiecze . 
 
9.12.  Ubezpieczenie obejmuje bez ogranicze  

a) koszty uzyskania obs ugi i przed enia wszelkich ubezpiecze . 
 
9.13. Koszty zwi zane z Zapleczem Wykonawcy obejmuj  bez ogranicze : 

a) koszty niezb dnych instalacji, urz dze , biur, placów sk adowych oraz dróg dojazdowych i wewn trznych 
potrzebnych do realizacji robót 

b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmuj ce wszystkie koszty eksploatacyjne 
c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmuj ce usuni cie wszystkich instalacji, urz dze , biur, placów 

sk adowych oraz dróg dojazdowych i wewn trznych i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Uznaje si , e wszystkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej 
zap acie i s  uwzgl dnione we wska niku kosztów po rednich i tym samym w cenie kontraktowej. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20). 
2. Rozporz dzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze nia 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, monta u i rozbiórki (Dz.U.2021.1686 z dnia 2021.09.14).  
3. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 
2016.01.29). 

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia 2021.07.29).  
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2018 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29). 
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j. z dnia 2021.04.27). 
7. Rozporz dzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów Ministra rodowiska z 

dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020.10 z dnia 2020.01.03). 
8. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsi biorców (Dz.U.2021.162 t.j. z dnia 2021.01.26). 
9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 t.j. z dnia 2021.03.12). 
10. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków technicznych 

dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich 
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umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j. z dnia 2019.11.26). 
11. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków 

zarz dzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz dzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 
2017.04.14). 

12. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy 
planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych 
stwarzaj cych zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz.U.2002.151.1256 z dnia 2002.09.17). 

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j. z dnia 2021.06.21). 
14. Ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnieniu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale 

spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz.U.2021.2373 t.j. z dnia 
2021.12.21). 

15. Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu 
w rodowisku (Dz.U.2014.112 t.j. z dnia 2014.01.22). 

16. Rozporz dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i bada  konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków albo na List  Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, bada  architektonicznych i innych 
dzia  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a tak e bada  archeologicznych i poszukiwa  zabytków 
(Dz.U.2021.81 t.j. z dnia 2021.01.14),  

17. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2015 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03). 
18. Rozporz dzenie Ministra Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysoko ciowych oraz opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.1429 z dnia 
2020.08.21). 

19. Rozporz dzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i 
budynków (Dz.U.2021.1390 z dnia 2021.07.30). 

20. Rozporz dzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów 
topograficznych oraz mapy zasadniczej Dz.U.2021.1385 z dnia 2021.07.30). 

21. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05). 
22. Ustawa z dnia 11 wrze nia 2019 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24). 
23. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 t.j. z dnia 

2021.04.16). 
24. Zarz dzenie Nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2010 r. w sprawie typowych 

schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. 
25. Instrukcja DP-T 14 „Ocena jako ci na drogach krajowych” Cz  I - Roboty drogowe (za cznik do zarz dzenia 

nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.). 
Oraz 
Instrukcja techniczna 
0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979. 
Wytyczne techniczne 
G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
ZA CZNIK NR 1 
Za enia do planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 
Przed przyst pieniem do robót remontowych kierownik budowy powinien sporz dzi : Plan bezpiecze stwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. 
z dnia 2021.12.20) oraz Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego 
zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz.U.2002.151.1256 z dnia 2002.09.17). W Planie  
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia nale y wymieni  zakres robót w kolejno ci ich realizacji (na podstawie danych z 
projektu wykonawczego). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
D–01.02.02a  ZDJ CIE  WARSTWY  HUMUSU 

 
 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej  s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu w ramach realizacji zadania: 
 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 od km 38+637 do km 38+723 w ramach budowy chodnika na dz. nr 95/3 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych i zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu w pasie drogowym. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Warstwa humusu – warstwa ziemi ro linnej urodzajnej, nadaj cej si  do upraw rolnych. 
 
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIA Y 
Nie wyst puj . 
 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprz t do zdj cia humusu i/lub darniny 
Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadaj cej si  do powtórnego u ycia 
nale y stosowa : 
 równiarki, 
 spycharki, 

opaty, szpadle i inny sprz t do r cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawid owe wykonanie 
robót sprz tem zmechanizowanym nie jest mo liwe, 

 koparki i samochody samowy adowcze - w przypadku transportu na odleg  wymagaj  zastosowania takiego 
sprz tu. 

 
Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy darniny nadaj cej si  do powtórnego u ycia, nale y stosowa : 
 no e do ci cia darniny wed ug zasad okre lonych w p. 5.3, 

opaty i szpadle. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport humusu i darniny 
Nadmiar zdj tego humusu (ziemi ro linnej) transportowany b dzie na odk ad dowolnymi rodkami transportu, 
samowy adowczymi (samochody, ci gniki z przyczepami). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Teren pod budow  drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w 
dokumentacji projektowej powinien by  oczyszczony z humusu i/lub darniny. 
 
5.2. Zdj cie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna by  zdj ta z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia przy umacnianiu skarp, zak adaniu 
trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynno ci okre lonych w dokumentacji projektowej. 
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by  wykonane zgodnie z za eniami dokumentacji projektowej i ze 
wskazaniami In yniera. 
Humus nale y zdejmowa  mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj tkowych sytuacjach, gdy 
zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj ce dla prawid owego wykonania robót, wzgl dnie mo e stanowi  zagro enie 
dla bezpiecze stwa robót (zmienna grubo  warstwy humusu, s siedztwo budowli), nale y dodatkowo stosowa  r czne 
wykonanie robót, jako uzupe nienie prac wykonywanych  mechanicznie. 
Warstw  humusu nale y zdj  z powierzchni ca ego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach okre lonych w 
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez In yniera. 
Grubo  zdejmowanej warstwy humusu (zale na od g boko ci jego zalegania, wysoko ci nasypu, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna by  zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez 
In yniera, wed ug faktycznego stanu wyst powania. Stan faktyczny b dzie stanowi  podstaw  do rozliczenia czynno ci 
zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu. 
Zdj ty humus nale y sk adowa  w regularnych pryzmach. Miejsca sk adowania humusu powinny by  przez Wykonawc  
tak dobrane, aby humus by  zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak e naje aniem przez pojazdy. Nie nale y 
zdejmowa  humusu w czasie intensywnych opadów i bezpo rednio po nich, aby unikn  zanieczyszczenia glin  lub 
innym gruntem nieorganicznym. 
 
5.3. Wykonanie stopni w skarpach istniej cego nasypu 
Zgodnie z dokumentacj  projektow , nale y, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si  nasypu, wykona  w zboczu 
stopnie o spadku górnej powierzchni wynosz cym oko o 5% 1% na zewn trz skarpy. Szeroko  stopni zgodna z 
dokumentacj  projektow  z zachowaniem spadku skarpy 1:1,5. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola usuni cia humusu lub/i darniny 
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia humusu lub/i darniny. 
W szczególno ci kontroli podlega zgodno  wykonania robót z Dokumentacj  Projektow , tj.: 

 powierzchnia zdj cia humusu 
 grubo  zdj tej warstwy humusu 
 prawid owo  spryzmowania humusu. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest: 

 m2 [metr kwadratowy] zdj tej warstwy humusu lub/i darniny o grubo ci okre lonej w Dokumentacji Projektowej 
 m2 [metr kwadratowy] schodkowania skarp (wyci cia stopni w skarpach) 
 m3 [metr sze cienny] obj to ci humusu przeznaczonego do wywozu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania m2 robót obejmuje: 
 koszt zapewnienia niezb dnych czynników produkcji, 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 zdj cie humusu, 
 zdj cie darniny, 
 oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszcze  jak korzenie, kamienie, glina itp., 
 przemieszczenie lub transport ziemi ro linnej na sk adowisko, 
 sk adowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieczeniem, 
 przemieszczenie ziemi w miejsce ponownego wbudowania lub na odk ad Wykonawcy i utylizacja, 
 odwiezienie sprz tu. 
 wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i bada , 
 uporz dkowanie terenu robót. 

 
Cena wykonania m2 robót obejmuje: 
 koszt zapewnienia niezb dnych czynników produkcji, 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 schodkowanie skarp (wyci cie stopni w skarpach), 
 wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i bada , 
 uporz dkowanie terenu robót. 

 
Cena wykonania m3 robót obejmuje: 
 koszt zapewnienia niezb dnych czynników produkcji, 
 zdj cie warstwy ziemi urodzajnej, 
 oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszcze  jak korzenie, kamienie, glina itp., 
 przemieszczenie lub transport ziemi ro linnej na sk adowisko, 
 sk adowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieczeniem, 
 przemieszczenie ziemi w miejsce ponownego wbudowania lub na odk ad Wykonawcy i utylizacja, 
 odwiezienie sprz tu, 
 odwiezienie lub sk adowanie (humus do wbudowania) humusu/darniny, 
 wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i bada , 
 uporz dkowanie terenu robót. 

 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
 Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  SST obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane 
Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. przepisy zwi zane 
Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
 
11. ZA CZNIK 
 
ZASADY  ZDEJMOWANIA  ZIEMI  URODZAJNEJ 
1. Cele usuwania ziemi urodzajnej 
 Zdj cie ziemi urodzajnej nale y do robót przygotowawczych przy budowie dróg, maj cych przygotowa  teren do 
wykonania wykopów i nasypów. 
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 Ziemi  urodzajn  (oraz darnin ) usuwa si , gdy : 
a) pod nasypem uniemo liwia aby zwi zanie gruntu nasypanego z rodzimym, a w przypadku du ego 
nagromadzenia mog aby w miar  butwienia i zmniejszania obj to ci, powodowa  osiadanie nasypu, 
b) w miejscach wykopu sta aby si  niepo dan  domieszk  do materia u ziemnego, 
c) jest nieodzownym materia em do umocnienia skarp i rowów i za zdj ciem jej przemawiaj  wzgl dy 
ekonomiczne budowy drogi. 
Ziemi  urodzajn  zdejmuje si  w podstawie nasypu, na terenie planowanego wykopu, rowów odwadniaj cych, wirowni, 
a w przypadku zwi kszonego zapotrzebowania równie  i w innych miejscach. 
 
2. Charakterystyka ziemi urodzajnej 
 Grubo  warstwy ziemi urodzajnej waha si  od 5 do 30 cm, zale nie od rodzaju gruntu pod a i sposobu jego 

ytkowania. Zazwyczaj grubo  ta wynosi oko o 20 cm. Grubo  warstwy zdejmowanej ziemi urodzajnej okre la si  na 
podstawie ciemniejszej barwy i wyst puj cych korzeni. Warstw  ro linn  nale y zdejmowa  przed nastaniem mrozów. 
 Z powierzchni zaro ni tych traw  najpierw zdejmuje si  darnin , zwykle na g boko  10 cm, a dopiero 
nast pnie mo na zdj  pozosta  pod spodem warstw  ziemi urodzajnej. Je li w czasie robót przygotowawczych usuwa 
si  krzewy to nale y uwzgl dnia , e po czone to jest z utrat  ziemi urodzajnej, która zmieszana z ga ziami krzewów 
nie nadaje si  do u ycia, bowiem oddzielenie jej od krzewów nie zawsze jest op acalne. 
 
3. Sposób usuwania ziemi urodzajnej 
 czne zdj cie ziemi urodzajnej mo na stosowa  wyj tkowo, przede wszystkim, gdy powierzchnia robót jest 
niewielka lub istniej  przeszkody w stosowaniu sprz tu mechanicznego. Narz dziem do r cznego odspojenia i 
odrzucenia lub za adowania ziemi urodzajnej jest szpadel prostok tny lub zaokr glony, a rodkiem przewozu s  zwyk e 
taczki. Jeden robotnik w ci gu 8 godzin mo e usun  i odrzuci  w bok na odleg  do 3 m do 50 m2 ziemi urodzajnej 
grubo ci 15 cm. 
 Do zdejmowania ziemi urodzajnej najwydajniejsza jest spycharka, której wydajno  eksploatacyjna przy 
grubo ci warstwy 15 cm wynosi od 230 do 300 m2/h. Przy stosowaniu równiarki do zdj cia warstwy ziemi urodzajnej 
nale y si  liczy  ze znacznie  mniejszymi wydajno ciami od wydajno ci spycharki. 
 
4. Formowanie zwa ów 
 Zdj ta z pasa drogowego ziemia urodzajna powinna by  sk adowana w zwa ach po onych w pobli u 
budowanej drogi lub w miejscach bardziej odleg ych, nie koliduj cych z robotami drogowymi. Schemat zdejmowania 
ziemi urodzajnej przez spychark  przedstawiono na rysunku 1. 
Rys. 1. Schemat zdj cia ziemi urodzajnej za pomoc  spycharki z przesuni ciem jej na zwa y (wg S. Datka, S. 
Lenczewski: Drogowe roboty ziemne, WK  1979) 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D-01.02.04 
 
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
 
 
 
 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg w zwi zku z realizacj  inwestycji pn. 
 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 od km 38+637 do km 38+723 w ramach budowy chodnika na dz. nr 95/3 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegó owa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z rozbiórk  i 
obejmuj : 
 

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z za adunkiem, wywozem na sk adowisko Wykonawcy i 
utylizacj ; 

- Rozebranie istniej cych kraw ników, obrze y chodnikowych i oporników  ( cznie z awami betonowymi) oraz  
za adunkiem, wywozem na sk adowisko Wykonawcy i utylizacj . 

 
 
Uwaga: 
Materia y i gruz rozbiórkowy nie przewidziany do ponownego wbudowania stanowi w asno   Wykonawcy robót i 
odtransportowany b dzie na jego sk adowisko przy zachowaniu ustale  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U.2021.779 t.j. z dnia 2021.04.27). 
Materia y kamienne z wyj tkiem  kamienia polnego i amanego ró nych frakcji stanowi  w asno  Zamawiaj cego.  
Rozebrane elementy prefabrykowane ocenione przez Zamawiaj cego jako nadaj ce si  do ponownego wmontowania  
stanowi  jego w asno . 
Materia y kamienne przewidziane do ponownego wbudowania nale y rozbiera   r cznie w celu pozbawienia 
zanieczyszcze  obcych,  posortowa   wed ug asortymentów oraz rozmiarów:  
    prefabrykaty  powinny by  u one na paletach, 
    pozosta y materia  zapakowany w worki typu BIG-BAG,  

a nast pnie musi by  zwa ony na koszt  Wykonawcy  i  odtransportowany  przez Wykonawc  na sk adowisko 
wskazane przez Zamawiaj cego do najbli szego Obwodu Drogowego ZDW  lub na miejsce wskazane przez In yniera 
wraz z protokolarnym  potwierdzeniem przekazanych ilo ci. 
Materia y takie jak ogrodzenia , bramy, elementy prefabrykowane i  inne, stanowi  w asno  Zamawiaj cego nale y 
rozbiera  je cznie tak aby nie uleg y zniszczeniu  i równie  odtransportowa  przez Wykonawc  na sk adowisko 
wskazane przez Zamawiaj cego do najbli szego Obwodu Drogowego ZDW lub na miejsce wskazane przez In yniera 
wraz z protokolarnym potwierdzeniem przekazanych ilo ci. Materia  nieprzydatny zostanie odtransportowany na 
sk adowisko Wykonawcy i poddany utylizacji. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 
 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-00.00.00 Wymagania 
ogólne pkt 2. 
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3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 
 
3.2. Sprz t do rozbiórki 
Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  mo e by  wykorzystany sprz t podany poni ej, lub inny zaakceptowany 
przez In yniera: 
spycharki, adowarki, urawie samochodowe, samochody ci arowe, zrywarki, m oty pneumatyczne, pi y mechaniczne, 
frezarki nawierzchni, koparki. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4. 
 
4.2. Transport materia ów z rozbiórki 
Materia  z rozbiórki mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu. 
 
4.3. Materia y przeznaczone do odzysku lub ponownego wbudowania musz  by  posortowane wed ug asortymentów i 

rozmiarów, a nast pnie  po  uprzednim zwa eniu na koszt Wykonawcy odwiezione tak aby nie uleg y zniszczeniu  
w miejsce wskazane przez In yniera i przekazane wraz z protokolarnym potwierdzeniem  ilo ci. 

 
4.4. Materia  który stanowi odpad z robót rozbiórkowych (gruz ceglany, betonowy, itd.) Wykonawca wywiezie w miejsce 

przez siebie pozyskane lub na wysypisko i podda utylizacji. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych – wymagania ogólne  
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg  obejmuj  usuni cie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj  projektow , ST lub wskazanych przez In yniera. 
 Je li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, In ynier mo e 
poleci  Wykonawcy sporz dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okre lony przewidziany odzysk materia ów.  
Brak dokumentacji inwentaryzacyjnej b  rozbiórkowej nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadzenia inwentaryzacji 
(elementów dróg lub obiektów) we w asnym zakresie, zw aszcza w miejscach powi za  nawierzchni istniej cej z 
nowoprojektowan  
W przypadku prowadzenia robót budowlanych  bezpo rednio na terenach dzia ek prywatnych, b  ingeruj cych w 
dzia  prywatn  wymagane jest przeprowadzenie szczegó owej inwentaryzacji istniej cego zagospodarowania oraz 
okre lenie zakresu wymaganych rozbiórek i demonta y (wskazane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej). Uwaga 
dotyczy szczególnie ogrodze .  
 
Przed wej ciem  na teren dzia ki, a w szczególno ci na teren dzia ek prywatnych, Wykonawca winien uzyska  zgod  

ciciela  na wej cie na teren, je li dzia ka nie podlega wyw aszczeniu na podstawie obowi zuj cych aktów prawnych 
 uprawomocnionych decyzji.    

 
5.3. Odszkodowanie za zniszczenia powsta e w trakcie robót budowlanych  
 Wykonawca odpowiada za zniszczenia powsta e podczas prowadzenia rozbiórek i jest zobowi zany do 
przeprowadzenia napraw i doprowadzenia zniszczonego elementu /obiektu do stanu nie gorszego ni  przed  
zniszczeniem.  
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych 
Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa dla poszczególnych robót rozbiórkowych jest: 

- [m] dla rozbiórki kraw ników, obrze y, itp. elementów liniowych, 
- [m2] dla rozbiórek nawierzchni, podbudów, itp. 
- [m3] dla wywozu gruzu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw konstrukcji nawierzchni: 

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
 rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
 ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u ycia, z u eniem na poboczu, 
 za adunek, wywiezienie i utylizacja materia ów z rozbiórki, 
 wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki kraw ników i obrze y: 
 odkopanie kraw ników lub obrze y wraz z wyj ciem i oczyszczeniem, 
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. aw, 
 za adunek, wywiezienie i utylizacja materia u z rozbiórki, 
 wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki; 

c) dla rozbiórki znaków drogowych luster drogowych i s upków do znaków drogowych: 
 demonta  tablic znaków drogowych lub lustra ze s upków, 
 odkopanie i wydobycie s upków, 
 zasypanie do ów po s upkach wraz z zag szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12, 
 za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki, 
 uporz dkowanie terenu rozbiórki. 

d) dla rozbiórki s upków hektometrowych: 
 odkopanie i wydobycie s upków, 
 zasypanie do ów po s upkach wraz z zag szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12, 
 za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki, 
 uporz dkowanie terenu rozbiórki. 

e) dla rozbiórki ogrodze  i barier drogowych: 
 demonta  barier drogowych lub ogrodze , 
 odkopanie i wydobycie s upków, 
 zasypanie do ów po s upkach wraz z zag szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12, 
 za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki do najbli szego Obwodu Drogowego ZDW lub na miejsce wskazane 

przez In yniera wraz z protokolarnym potwierdzeniem przekazanych ilo ci - materia  do dalszego wykorzystania; 
materia  nieprzydatny – przewiezienie na sk adowisko Wykonawcy i poddanie utylizacji, 

 uporz dkowanie terenu rozbiórki. 
f) dla rozbiórki ogrodze  i bram posesji: 

 demonta  prz se  ogrodzenia, lub siatki stalowej, 
 zdj cie bram wjazdowych lub furtek wej ciowych z zawiasów, 
 odkopanie i wydobycie s upków, 
 rozkucie coko ów ogrodzeniowych, 
 zasypanie do ów po s upkach i coko ach, wraz z zag szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12, 
 za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki, 
 uporz dkowanie terenu rozbiórki. 

g) dla rozbiórki wiaty przystankowej o konstrukcji betonowej, murowanej z elementami stalowymi: 
 demonta  pokrycia dachowego z blach stalowych, 
 demonta  konstrukcji dachu wiaty, 
 rozkucie elementów betonowych cian konstrukcyjnych i os onowych, 
 rozkucie elementów murowanych cian konstrukcyjnych i os onowych, 
 odci cie odkucie elementów stalowych, 
 rozkucie elementów fundamentowania wiaty,  
 odkopanie i wydobycie elementów fundamentowania, 
 zasypanie do ów po s upkach i coko ach, wraz z zag szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12, 
 za adunek, wywiezienie i utylizacja materia ów z rozbiórki, 
 uporz dkowanie terenu rozbiórki. 

h) dla rozbiórki wiaty przystankowej o konstrukcji a urowej: 
 odci cie wiaty od pod a, 
 rozkucie elementów fundamentowania wiaty,  
 odkopanie i wydobycie elementów fundamentowania, 
 zasypanie do ów po s upkach i coko ach, wraz z zag szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12, 
 za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiaj cego do 50 km lub na 

sk adowisko Wykonawcy i utylizacj , 
 uporz dkowanie terenu rozbiórki. 

i) dla rozbiórki elementów ma ej architektury tj. koszy na mieci, gazonów i kwietników: 
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 ewentualne rozkucie elementów fundamentowania koszy i kwietników,  
 odkopanie i wydobycie elementów fundamentowania, 
 zasypanie do ów po s upkach i coko ach, wraz z zag szczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12, 
 za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki, 
 uporz dkowanie terenu rozbiórki. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Rozporz dzenia, instrukcje i inne dokumenty 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19) w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy w czasie wykonywanie robot rozbiórkowych. 
 
10.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 11 wrze nia 2019 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24); 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku  O wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05); 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku  O ochronie przeciwpo arowej (Dz.U.2021.869 t.j. z dnia 2021.05.07); 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku  O dozorze technicznym (Dz.U.2021.272 t.j. z dnia 2021.02.11); 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo Ochrony rodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29). 
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ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
D-03.02.01a REGULACJA   PIONOWA   USZKODZONEJ STUDZIENKI   

KANALIZACYJNEJ 
 
 
1. WST P 
1.1. Przedmiot ST 
    Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej w ramach zadania: 
 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 od km 38+637 do km 38+723 w ramach budowy chodnika na dz. nr 95/3 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
      Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj tych OST 
   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i 
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek 
rewizyjnych, wpustów ulicznych, itp.), wodoci gowych, gazowych i telekomunikacyjnych. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urz dzenie po czone z kana em, przeznaczone do kontroli lub prawid owej 
eksploatacji kana u. 
1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urz dzenie do kontroli kana ów nieprze azowych, ich konserwacji i 
przewietrzania. 
1.4.3. Wpust uliczny (wpust ciekowy, studzienka ciekowa) - urz dzenie do przej cia wód opadowych z powierzchni i 
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnosp awnej. 
1.4.4. az studzienki - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 
umo liwiaj cy dost p do urz dze  kanalizacyjnych. 
1.4.5. Kratka ciekowa - urz dzenie, przez które wody opadowe przedostaj  si  od góry do wpustu ulicznego. 
1.4.6. Nasada ( eliwna) z wlewem bocznym (w kraw niku) - urz dzenie, przez które wody opadowe przedostaj  si  w 

aszczy nie kraw nika do wpustu ulicznego. 
1.4.7. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

    Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
 
2. MATERIA Y 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

     Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
 
2.2. Materia y do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej 
 Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nale y u : 
a) materia y otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki otaczaj cej nawierzchni, nadaj ce si  do ponownego 

wbudowania, 
b) beton klasy C16/20; 
c) materia y nowe, b ce materia em uzupe niaj cym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak materia  
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rozbiórkowy, odpowiadaj ce wymaganiom: 
 OST D-03.02.01 [2] w przypadku materia ów do naprawy studzienki, 
 OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materia ów potrzebnych do u enia nowej 

nawierzchni. 
 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
 
3.2. Sprz t stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej 
       Wykonawca przyst puj cy do wykonania naprawy, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z 
nast puj cego sprz tu: 

 pi y tarczowej, 
 m ota pneumatycznego, 
 spr arki powietrza, 
 d wigu samochodowego, 
 zag szczarki wibracyjnej, 
 sprz tu pomocniczego (szczotka, opata, szablon itp.). 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu  

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 
 
4.2. Transport materia ów 
 Transport nowych materia ów do wykonania naprawy, powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym w: 
a) OST D-03.02.01 [2], w przypadku materia ów do naprawy studzienki, 
b) OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materia ów wykorzystywanych do wykonania 

nowej nawierzchni. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
 
5.2. Uszkodzenia zapadni tych studzienek, podlegaj ce naprawie 
 Uszkodzenie studzienek urz dze  podziemnych wyst puje, gdy ró nica poziomów pomi dzy: 

 kratk  wpustu ulicznego a górn  powierzchni  warstwy cieralnej nawierzchni wynosi powy ej 1,5 cm, 
 w azem studzienki a górn  powierzchni  nawierzchni wynosi powy ej 1 cm. 

 
5.3. Zasady wykonania naprawy 
 Wykonanie naprawy polegaj cej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje: 
1.  roboty przygotowawcze 

 rozpoznanie uszkodzenia, 
 wyznaczenie powierzchni podlegaj cej naprawie, 

2.  wykonanie naprawy 
 napraw  uszkodzonej studzienki, 
 u enie nowej nawierzchni. 

 
5.4. Roboty przygotowawcze 
 Rozpoznanie uszkodzenia polega na: 

 ustaleniu sposobu deformacji studzienki, 
 okre leniu stanu nawierzchni w bezpo rednim otoczeniu studzienki, 
 wst pnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia, 
 rozeznaniu mo liwo ci wykorzystania dotychczasowych elementów urz dzenia. 

 
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowa  ca y obszar uszkodzonej nawierzchni wokó  
zapadni tej studzienki. Powierzchni tej nale y nada  kszta t prostok tnej figury geometrycznej. 
 Powierzchni  przeznaczon  do wykonania naprawy akceptuje In ynier. 
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5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki 
Wykonanie regulacji pionowej studzienek urz dze  podziemnych polega na podmurowaniu istniej cych studzienek 
betonem klasy C16/20 w deskowaniu. Roboty obejmuj  zdj cie pokrywy studzienki, zdemontowanie skrzynki oraz skucie 
górnej powierzchni istniej cej studni. 
Nast pnie nale y zmontowa  deskowanie i podmurowa  studni  do wysoko ci okre lonej w Dokumentacji Projektowej. 
Rozmontowanie deskowania oraz ponowny monta  skrzynki i za enie pokrywy mo e nast pi  po stwardnieniu betonu.
  
Wykonanie przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez In yniera, w 
szczególno ci obejmuje: 
1. zdj cie przykrycia (pokrywy, w azu, kratki ciekowej, nasady z wlewem bocznym) urz dzenia podziemnego; w 

zale no ci od konieczno ci i rodzaju w azu/skrzynki – przy obni eniu: obci cie cianek studni lub demonta  p yty 
odci aj cej; przy podwy szeniu: nadbudowa studni poprzez zastosowanie pier cieni dystansowych, 
prefabrykowanych podstaw , ram lub cegie ;otynkowanie kominów zapraw  cementow , 

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokó  studzienki: 
 r czne (d utami, haczykami z drutu, m otkami brukarskimi, ew. dr gami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni 

typu kostkowego), 
 mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z 

pionowym wyci ciem kraw dzi uszkodzenia pi  tarczow  i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy m otów 
pneumatycznych, dr gów stalowych itp., 

3. rozebranie uszkodzonej górnej cz ci studzienki (np. cz ci eliwnych, p yt elbetowych pod studzienk , kr gów 
podporowych itp.), 

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce sk adowania, 
z posortowaniem i zabezpieczeniem materia u przydatnego do dalszych robót, 

5. szczegó owe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podj cie ko cowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu 
istniej cych materia ów, 

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej cz ci studzienki (np. nasady wpustu, komina 
azowego) z ew. uzupe nieniem ubytków, 

7. w przypadku niewielkiego zapadni cia - poziomowanie górnej cz ci komina w azowego, nasady wpustu itp. przy 
yciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodze  wi kszych - wykonanie deskowania oraz u enie i 

zag szczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej C16/20, wed ug wymiarów dostosowanych do rodzaju 
uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dziel cego itp.), a tak e rozebranie deskowania, 

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ciekowej z wykorzystaniem istniej cych lub nowych materia ów oraz ew. 
wyrównaniem zapraw  cementow . 

 W przypadku znacznych zapadni  studzienki, wynikaj cych z uszkodze  (zniszcze ) korpusu studzienki, 
kana ów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób naprawy nale y okre li  indywidualnie i 
wykona  j  wed ug osobno opracowanej specyfikacji technicznej. 
 
5.6. U enie nowej nawierzchni 
Regulacj  pionow  studzienek urz dze  podziemnych nale y wykona  w taki sposób aby nawierzchnia po zag szczeniu 
znajdowa a si  na równi z wyregulowanym w azem/skrzynk .  
Uzupe nienie nawierzchni nale y wykona  po zwi zaniu zapraw. Szczególn  uwag  nale y zwróci  na zag szczenie 
kruszyw wokó  w azów. 
Regulacj  w obr bie nawierzchni bitumicznej nale y wykona  przed u eniem w-wy cieralnej. Nie dopuszcza si  
regulacji poprzez wycinanie gotowej bitumicznej w-wy cieralnej i uzupe nienie jej po wykonaniu regulacji. Przy monta u 
zwie cze  nale y pami ta  o wykonaniu spoin na styku z nawierzchni  bitumiczn . 
 
Uwaga.  
Regulacja pionowa studzienek urz dze  podziemnych sieci nie przebudowywanej mo e wi za  si  z wymian  tych 
elementów na nowe zgodne z norm  PN-EN 124:2000 „Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu 
pieszego i ko owego”. Kwestie te nale y wyja ni  na etapie przetargu, je eli nie zosta y uwzgl dnione w pe nej 
dokumentacji projektowej.  
 
Now  nawierzchni , wokó  naprawionej studzienki, nale y wykona  w sposób identyczny ze stanem przed przebudow . 
 Do nawierzchni nale y u , w najwi kszym zakresie, materia  otrzymany z rozbiórki, nadaj cy si  do 
ponownego wbudowania. Nowy uzupe niany materia  powinien by  jak najbardziej zbli ony do materia u starego. Zmiany 
konstrukcji jezdni mog  by  dokonane pod warunkiem akceptacji In yniera. 
 Przy wykonywaniu podbudowy nale y zwraca  szczególn  uwag  na poprawne jej zag szczenie wokó  komina 
i ko nierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku cz ci eliwnych lub metalowych powinny by  
pokryte asfaltem. 
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 W zale no ci od rodzaju nawierzchni istniej cej, poszczególne wykonywane podbudowy i warstwy cieralne 
mog  odpowiada  wymaganiom okre lonym w: 
a) OST D-04.01.01 04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudów, 
b) OST D-04.04.00 04.04.03 [4], dla podbudów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
c) OST D-04.05.00 04.05.04 [5], dla podbudów z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, 
d) OST D-04.06.01 [6], dla podbudów z chudego betonu, 
e) OST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamiennej, 
f) OST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej, 
g) OST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z p yt betonowych, 
h) OST D-05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfaltu lanego, 
i) OST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, 
j) OST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 
k) innych OST, przy stosowaniu innych rodzajów nawierzchni. 
  
W przypadku konieczno ci wymiany kraw nika, naprawiony kraw nik powinien odpowiada  wymaganiom OST D-
08.01.01 02 [13]. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyfikaty na znak bezpiecze stwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. 
badania materia ów wykonane przez dostawców itp.), 

 sprawdzi  cechy zewn trzne  gotowych materia ów z tworzyw i prefabrykowanych. 
 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
    Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów, które nale y wykona  w czasie robót podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót 
 

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Cz stotliwo  
bada  

Warto ci dopuszczalne 

1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej 
do wykonania naprawy 

1 raz Niezb dna powierzchnia 

2 Roboty rozbiórkowe 1 raz Akceptacja nieuszkodzonych materia ów 
3 Szczegó owe rozpoznanie uszkodzenia i 

decyzja o sposobie naprawy 
1 raz Akceptacja In yniera 

4 Naprawa studzienki Ocena ci a Wg pktu 5.5 
5 enie nawierzchni Ocena ci a Wg pktu 5.6 
6 Po enie studzienki w stosunku do 

otaczaj cej nawierzchni 
 
1 raz 

Kratka ciekowa ok. 0,5 cm poni ej, w az 
studzienki, skrzynka do zasuw - w poziomie 
nawierzchni  

 
6.4. Badania wykonanych robót 
 Po zako czeniu robót nale y sprawdzi  wizualnie: 
- wygl d zewn trzny wykonanej naprawy w zakresie wygl du, kszta tu, wymiarów, desenia nawierzchni typu 

kostkowego, 
- poprawno  profilu pod nego i poprzecznego, nawi zuj cego do otaczaj cej nawierzchni i umo liwiaj cego sp yw 

powierzchniowy wód, 
- prawid owo ci wykonania poszczególnych czynno ci, 
- oczyszczeniu studzienek, 
- badania i pomiary wyregulowanych przykry  urz dze  obcych przeprowadza si  dla wykonania deskowania i 

sprawdzenia osadzenia pokrywy; sprawdzenie wykonania deskowania nale y przeprowadzi  dla ka dego 



ZD
W Zi

elo
na

 Góra

  

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 od km 38+637 do km 38+723 w ramach budowy chodnika na dz. nr 95/3 STWiORB 

 

49 
©Prawa autorskie nale  do Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody 

regulowanego urz dzenia, polega ono na sprawdzeniu szczelno ci, wymiarów oraz zgodno ci z wymogami 
wysoko ciowymi regulowanej przykrywy; sprawdzenie osadzenia pokrywy polega na sprawdzeniu wysoko ciowym, 
oraz na sprawdzeniu stabilno ci (pokrywa nie mo e ulega  drganiom podczas naje ania kó  samochodu). Rz dne 
pokrywy powinny by  wykonane z dok adno ci  do ± 5 mm. 

- badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod a z kruszywa mineralnego lub 
betonu, 

- sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania prefabrykowanych, 
- badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rz dnych posadowienia studzienek ciekowych (kratek) i pokryw w azowych, 
- studzienek teletechnicznych, skrzynek zasuw gazowych i wodoci gowych 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj . 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk  obmiarow  jest  1 sztuka wykonanej regulacji lub naprawionej studzienki. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST  i wymaganiami In yniera, je eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 

- roboty rozbiórkowe, 
- naprawa studzienki. 

 Odbiór tych robót powinien by  zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz 
niniejszej OST. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
         Ogólne  ustalenia  dotycz ce  podstawy  p atno ci  podano   w  OST D-M-00.00.00 [1]  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 roboty rozbiórkowe, 
 dostarczenie materia ów i sprz tu, 
 wykonanie naprawy studzienki, 
 demonta  skrzynki pokrywy, 
 skucie betonu górnej powierzchni studni, 
 monta  deskowania, 
 podmurowanie betonem studni, 
 monta  pokrywy skrzynki, w azu, studni, 
 demonta  deskowania, 
 za enie pokrywy studni 
 wymiana elementów uszkodzonych, 
 u enie nawierzchni, 
 odwiezienie nieprzydatnych materia ów rozbiórkowych na sk adowisko wraz z utylizacj , 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprz tu. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
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2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 
3. D-04.01.01 04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 
4. D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
5. D-04.05.00 04.05.04 Podbudowy i ulepszone pod a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi 
6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
7. D-05.03.01a Remont  cz stkowy nawierzchni z kostki kamiennej 
8. D-05.03.02a Remont cz stkowy nawierzchni klinkierowej 
9. D-05.03.03a Remont cz stkowy nawierzchni z p yt betonowych 
10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego 
11. D-05.03.17 Remont cz stkowy nawierzchni bitumicznych 
12. D-05.03.23b Remont cz stkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
13. D-08.01.01 02 Kraw niki 
 
10.2. Inne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego 

ytku 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-EN 206-1:2000 Beton. Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
D-04.01.01 KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I ZAG SZCZANIEM  

POD A 
 
 

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a gruntowego w ramach zadania: 
 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 od km 38+637 do km 38+723 w ramach budowy chodnika na dz. nr 95/3 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem koryta 
gruntowego wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a, przeznaczonego do u enia konstrukcji nawierzchni jezdni i 
chodników. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i 
poleceniami In yniera.  
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIA Y 
Nie wyst puj . 
 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprz t do wykonania robót 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania pod a powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z 
nast puj cego sprz tu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; In ynier mo e dopu ci  wykonanie 
koryta i profilowanie pod a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku 
pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt), 
 walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych. 

Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materia ów 
Wymagania dotycz ce transportu materia ów podano w OST D-M-00.00.00 oraz w SST D-04.04.02 pkt 4.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przyst pienia do robót 
Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod a dopiero po zako czeniu i 
odebraniu robót zwi zanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urz dze  podziemnych w korpusie 
ziemnym. 
Wykonawca powinien przyst pi  do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod a bezpo rednio przed 
rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta 
oraz profilowania i zag szczania pod a jest mo liwe wy cznie za zgod  In yniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa  si  ruch budowlany, 
niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu powinny by  wcze niej przygotowane. 
Paliki lub szpilki nale y ustawia  w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany 
przez In yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 metrów. 
Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa  do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s  roboty i do 
trudno ci jego odspojenia.  
Koryto mo na wykonywa  r cznie, gdy jego szeroko  nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyk ad na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o ma ym zakresie. Sposób wykonania musi by  zaakceptowany przez In yniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by  wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk ad w miejsce wskazane przez In yniera. 
Profilowanie i zag szczenie pod a nale y wykona  zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zag szczanie pod a 
Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze . 
Po oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj  uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si , aby rz dne terenu przed profilowaniem by y o co najmniej 
5 cm wy sze ni  projektowane rz dne pod a. 
Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj  zani enia poziomu w pod u przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchni  pod e na g boko  zaakceptowan  przez In yniera, dowie  dodatkowy grunt 
spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych 
wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania warto ci wska nika zag szczenia, okre lonych w tablicy 1. 
Do profilowania pod a nale y stosowa  równiarki. ci ty grunt powinien by  wykorzystany w robotach ziemnych lub w 
inny sposób zaakceptowany przez In yniera. 
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego zag szczania. Zag szczanie pod a nale y 
kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wska nik zag szczenia 
nale y okre la  zgodnie z BN-77/8931-12.  
 
Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod a (IS) i wtórnego modu u odkszta cenia (E2). 
 

Strefa korpusu 

Chodniki i 
cie ki 

rowerowe 
Ruch KR-3 ÷ KR-6 

Minimalna 
warto  IS 

Minimalna 
warto  IS 

Minimalna 
warto  E2 [MPa] 

Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,00 1,00 120 

Na g boko ci od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych lub terenu 0,97 1,00 

grunty spoiste: 60 
grunty niespoiste: 

80 
 
 
Dla cie ek rowerowych i chodników, w przypadku, gdy gruboziarnisty materia  tworz cy pod e uniemo liwia 
przeprowadzenie badania zag szczenia, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. Nale y 
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okre li  pierwotny i wtórny modu  odkszta cenia pod a wed ug PN-S-02205. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u 
odkszta cenia nie powinien przekracza  2,2. 
 
Wtórny modu  odkszta cenia w zale no ci od kategorii ruchu wynosi dla górnej powierzchni zag szczanej warstwy 
nasypu: 

 dla KR1 i KR2 – E2  100 MPa 
 dla KR3 do KR6 – E2  120 MPa 

 
Wilgotno  gruntu pod a podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od ±2,0%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a 
Pod e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane w dobrym stanie. 
 
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy  pod e przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera. 
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej warstwy mo na 
przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu pod a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie 
nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw  wykona on na w asny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia koryta i wyprofilowanego 
pod a podaje tablica 2. 
 
Tablica 2.Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego pod a 
 

Lp. Wyszczególnienie bada  
i pomiarów 

Minimalna cz stotliwo  
bada  i pomiarów 

1 Szeroko  koryta 10 razy na 1 km 
2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu 
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rz dne wysoko ciowe co 20 m w osi jezdni i na jej kraw dziach 
6 Ukszta towanie  osi     w  

planie *) 
co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozosta ych dróg 

7 Zag szczenie, wilgotno  
gruntu pod a 

w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni  raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi            w planie nale y 
wykona  w punktach g ównych uków poziomych  

Z uwagi na ma y zakres robót konieczno  i rodzaj pomiarów okre li Zamawiaj cy. 
 
6.2.2. Szeroko  koryta (profilowanego pod a) 
Szeroko  koryta i profilowanego pod a nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równo  koryta (profilowanego pod a) 
Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy  4-metrow at  zgodnie z norm  BN-68/8931-04. 
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  4-metrow at . 
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod a powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj   0,5%. 
6.2.5. Rz dne wysoko ciowe 
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod a i rz dnymi projektowanymi nie 
powinny przekracza  +0 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukszta towanie osi w planie 
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 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni   5 cm. 
6.2.7. Zag szczenie koryta (profilowanego pod a) 
Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a okre lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by  mniejszy od 
podanego w tablicy 1. 
Je li jako kryterium dobrego zag szczenia stosuje si  porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to warto  stosunku 
wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  PN-S-02205 nie powinna by  wi ksza od 
2,2. 
Wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada  wed ug PN-B-06714-17. Wilgotno  gruntu pod a powinna by  równa 
wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od ± 2,0%. 
 
6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego pod a) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w punkcie 6.2 
powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag szczenie. 
Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m2 [metr kwadratowy] wykonanego i odebranego koryta spe niaj cego wymagania 
Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki pozytywne.  
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikaj cych 
i ulegaj cych zakryciu i powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych napraw bez 
hamowania post pu robót. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI  
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
Cena wykonania m2 koryta obejmuje: 

 koszt zapewnienia niezb dnych czynników produkcji, 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odk ad lub nasyp, 
 profilowanie pod a pod nawierzchni  jezdni i chodnika, 
 zag szczenie, 
 utrzymanie koryta i pod a, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a przez 

obci enie p yt  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu 
BN-70/8931-05 Oznaczenie wska nika no no ci gruntu jako pod a nawierzchni podanych. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zag szczania gruntu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
1.2. Inne dokumenty 
Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawców i 
wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa, 1992, wydanie I. 
KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
D-04.02.02 WARSTWA  MROZOOCHRONNA 
 
 
1. WST P 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych 
z wykonaniem warstwy mrozoochronnej w ramach zadania: 
 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 od km 38+637 do km 38+723 w ramach budowy chodnika na dz. nr 95/3 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem 
warstwy mrozoochronnej i obejmuj  wykonanie: 
 

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi zanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego cementem 
C1,5/2 4,0MPa – gr. 15cm. 

 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka zwi zana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której nast puje wi zanie i twardnienie na skutek 
reakcji hydraulicznych. 
1.4.2. Pod e ulepszone z  mieszanki zwi zanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawieraj ca kruszywo naturalne lub 
sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszanin  i spoiwo hydrauliczne, zapewniaj ca umo liwienie ruchu technologicznego 
i w ciwego wykonania nawierzchni. Do warstwy pod a ulepszonego zalicza si  tak e warstw  mrozoochronn , 
odcinaj  i wzmacniaj , które powinny spe nia  dodatkowe wymagania. 
1.4.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwi zanej spoiwem hydraulicznym –  warstwa zawieraj ca kruszywo 
naturalne lub sztuczne a tak e z recyklingu lub ich mieszanin  i spoiwo hydrauliczne, zapewniaj ca przenoszenie 
obci  z warstwy podbudowy zasadniczej na warstw  pod a. 
1.4.4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwi zanej spoiwem hydraulicznym –  warstwa zawieraj ca kruszywo 
naturalne lub sztuczne a tak e z recyklingu lub ich mieszanin  i spoiwo hydrauliczne, zapewniaj ca przenoszenie 
obci  z warstw jezdnych na warstw  podbudowy pomocniczej lub pod e. 
1.4.5. Kruszywo – materia  ziarnisty stosowany w budownictwie, który mo e by  naturalny, sztuczny lub z recyklingu. 
1.4.6. Kruszywo naturalne – kruszywo ze z  naturalnych pochodzenia mineralnego, które mo e by  poddane wy cznie 
obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych wyst puj cych w 
przyrodzie jak wir, piasek, wir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych ska , nadziarna wirowego lub 
otoczaków. 
1.4.7.  Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemys owego 
obejmuj cego obróbk  termiczn  lub inn  modyfikacj . Do kruszywa sztucznego zalicza si  w szczególno ci kruszywo z 

li: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 
1.4.8. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powsta e w wyniku przeróbki materia u zastosowanego uprzednio w 
budownictwie. 
1.4.9. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak wir kruszony, mechanicznie rozdrobnione ska y, 
nadziarno wirowe. 
1.4.10. Kruszywo lowe z la wielkopiecowego – kruszywo sk adaj ce si  g ównie ze skrystalizowanych 
krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne sch adzanie powietrzem ciek ego la 
wielkopiecowego. Proces ch odzenia mo e odbywa  si  przy kontrolowanym dodawaniu wody. Ch odzony powietrzem 

el wielkopiecowy twardnieje dzi ki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 
1.4.11. Kruszywo lowe z la stalowniczego – kruszywo sk adaj ce si  g ównie ze skrystalizowanego krzemianu 
wapnia i ferrytu zawieraj cego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek elaza. Kruszywo otrzymuje si  przez powolne sch adzanie 
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powietrzem ciek ego la stalowniczego. Proces ch odzenia mo e odbywa  si  przy kontrolowanym dodawaniu wody. 
1.4.12. Kategoria ruchu (KR1 – KR6) – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach obliczeniowych 
(100 kN) wed ug „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [27]. 
1.4.13. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub 
wi kszym ni  1 mm oraz D (górnego) wi kszym ni  2 mm. 
1.4.14. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 
mm lub mniejszym. 
1.4.15. Kruszywo o ci ym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowi ce mieszank  kruszyw grubych i 
drobnych, w której D jest wi ksze ni  6,3 mm. 
1.4.16. Mieszanka zwi zana cementem – mieszanka zwi zana hydraulicznie, sk adaj ca si  z kruszywa o 
kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniaj cy uzyskanie jednorodnej mieszanki. 
1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe 
% m/m  procent masy, 
NR  brak konieczno ci badania danej cechy, 
CBGM   mieszanka zwi zana cementem, 
CBR  kalifornijski wska nik no no ci, w procentach (%), 
d  dolny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 
D  górny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 
H/D  stosunek wysoko ci do rednicy próbki. 
1.4.18. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
 
2.2. Materia y do wykonania robót 
2.2.1.  Zgodno  materia ów z dokumentacj  projektow  i aprobat  techniczn  
 Materia y do wykonania robót powinny by  zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST wzgl dnie z 
wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. 
2.2.2. Materia y wchodz ce w sk ad mieszanki 
 Materia ami stosowanymi do wytwarzania mieszanek zwi zanych cementem s : 
– kruszywo, 
– cement, 
– woda zarobowa, 
– ew. dodatki, 
– ew. domieszki. 
2.2.3. Kruszywa 
 Do mieszanek mo na stosowa  nast puj ce rodzaje kruszyw: 
a) kruszywo naturalne lub sztuczne, 
b) kruszywo z recyklingu, 
c) po czenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okre leniem proporcji kruszyw z a) i b) z dok adno ci  ± 5% 

m/m. 
Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i pod a ulepszonego przedstawia tablica 1. 
 
Tablica 1. Wymagane w ciwo ci kruszywa do warstw podbudowy i pod a ulepszonego z mieszanek zwi zanych 
cementem 
Skróty u yte w tablicy: Kat. – kategoria w ciwo ci,  Dekl – deklarowana, wsk. – wska nik, wsp. – wspó czynnik, roz. -
rozdzia  
 

ciwo  
kruszywa 

Metoda 
badania 
wg 

Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 [ 25] i PN-EN 13242 [19]  
dla ruchu kategorii KR1 ÷ KR6 
Punkt 
PN-

dla kruszywa zwi zanego cementem w warstwie 
pod a ulepszonego i podbudowy zasadniczej 
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EN 
1324
2 

podbudowy pomocniczej 

Frakcje/zestaw sit # - 4.1 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1. 
Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 
933-1 [6] 
 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20,   kruszywo drobne: kat. 
GF80,   kruszywo o ci ym uziarnieniu: kat. GA75.    
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1÷5 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa 
grubego na sitach 
po rednich  

PN-EN 
933-1 [6] 
 

4.3.2 Kat. GTCNR (tj. brak wymagania) 

Tolerancje typowego uziar 
nienia kruszywa drobnego 
i kruszywa o ci ym 
uziarnie- 
niu 

PN-EN 
933-1 [6] 
 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak wymagania), 
kruszywo o ci ym uziarnieniu: kat. GTANR  (tj.  brak  
wymagania) 

Kszta t kruszywa grubego 
– maksymalne warunki 
wska nika p asko ci 

PN-EN 
933-3*)  [7] 

4.4 Kat. FIDekl (tj. wsk. p asko- 
ci > 50) 

Kat. FI50 (tj. wsk. p asko ci             
 50) 

Kszta t kruszywa grubego 
– maksymalne warto ci 
wska nika kszta tu 

PN-EN 
933-4*)  [8] 

4.4 Kat. SIDekl (tj. wsk. 
kszta tu >55) 

Kat. SI50 (tj.  wsk.  kszta tu   
55) 

Kategorie procentowych 
zawarto ci ziaren o 
powierzchniach 
przekruszonych lub 
amanych oraz ziaren 
ca kowicie zaokr glonych 
w kruszywie grubym 

PN-EN 
933-5    [9] 

4.5 Kat. CNR (tj. brak wymagania) 

Zawarto  py ów**) w kru- 
szywie grubym 

PN-EN 
933-1 [6] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodz cej przez sito 0,063 
mm jest > 4) 

Zawarto  py ów**)   w  kru- 
szywie drobnym 

PN-EN    
933-1 [6]  

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodz cej przez sito 0,063 
mm jest > 22) 

Jako  py ów - 4.7 Brak wymaga  
Odporno  na 
rozdrabnianie kruszywa 
grubego 

PN-EN  
1097-2 [13]  

5.2 Kat. LA60 (tj.  wsp.  Los  
Angeles jest  60) 

Kat. LA50 (tj. wsp. Los 
Angeles jest  50) 

Odporno  na cieranie PN-EN   
1097-1 [12]  

5.3 Kat. MDENR (tj. brak wymagania) 

sto  ziaren PN-EN 
1097-6, roz. 
7, 8 i 9  [14] 

5.4 Deklarowana 

Nasi kliwo  PN-EN 
1097- 
6,  roz.  7,  8  i  
9 
[14] 

5.5 Deklarowana 

Siarczany rozpuszczalne 
w kwasie 

PN-EN 
1744-1 [17] 

6.2 Kruszywo kamienne:  kat. AS0,2   (tj. zawarto  siarczanów  
 0,2%), el kawa kowy wielkopiecowy: kat. AS1,0 (tj. 

zawarto  siarczanów  1,0%) 
Ca kowita zawarto  siarki PN-EN  

1744-1 [17] 
6.3 Kruszywo kamienne: kat. SNR (tj. brak wymagania), el 

kawa kowy wielkopiecowy: kat. S2 (tj. zawarto  siarki 
ca kowitej  2%) 

Sk adniki wp ywaj ce na 
szybko  wi zania i 
twardnienia mieszanek  
zwi zanych   hydraulicznie 

PN-EN 
1744-1 [17] 

6.4.1 Deklarowana 
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Sta  obj to ci la 
stalowniczego 

PN-EN 
1744-1, roz. 
19.3 [17]   

6.4.2.
1 

Kat. V5 (tj.  p cznienie   5  % obj to ci).  Dotyczy  la  z  
klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca 
ukowego 

Rozpad krzemianowy w 
lu wielkopiec. 

kawa kowym 

PN-EN 
1744-1, p. 
19.1 [17]   

6.4.2.
2 

Brak rozpadu 

Rozpad elazawy w lu 
wielkopiec. kawa kowym 

PN-EN 
1744-1, 
p.19.2 [17] 

6.4.2.
3 

Brak rozpadu 

Sk adniki rozpuszczalne w 
wodzie 

PN-EN 
1744-3 [18] 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych dla rodowiska wg 
odr bnych przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak cia  obcych takich jak drewno, szk o i plastik, 
mog cych pogorszy  wyrób ko cowy 

Zgorzel s oneczna bazaltu PN-EN 
1367-3[16] i 
PN-EN 
1097-2 [13] 

7.2 Kat. SBLA (tj. wzrost wspó czynnika Los Angeles po 
gotowaniu  8%) 

Nasi kliwo   
(Je li kruszywo nie spe ni 
warunku W242, to nale y 
zbada  jego 
mrozoodporno  wg p. 
7.3.3 – wiersz poni ej) 

PN-EN 
1097-6, roz. 
7 [14]   

7.3.2 Kat. W242 (tj. maksymalna warto  nasi kliwo ci  2% 
masy) 

Mrozoodporno  na 
kruszywa frakcji 8/16 mm  
(Badanie 
wykonywane tylko w 
przypadku, gdy 
nasi kliwo  kruszywa 
przekracza WA242) 

PN-EN 
1367-1 [15] 

7.3.3 Ska y magmowe i 
przeobra one: kat. F4 (tj. 
zamra anie-rozmra anie  
4% masy), ska y osadowe: 
kat.  F10, kruszywa z 
recyklingu: kat. F10 (F25***) 

Kat. F4 (tj. zamra anie-
rozmra anie  4%) 

Sk ad mineralogiczny - Za . C 
p.C3.
4 

Deklarowany 

Istotne cechy 
rodowiskowe 

- Za . C 
pkt 
C.3.4 

Wi kszo  substancji niebezpiecznych okre lonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wyst puje w 
ród ach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 

odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nale y 
bada  czy zawarto  substancji niebezpiecznych nie 
przekracza warto ci dopuszczalnych wg odr bnych 
przepisów 

 
*)      Badaniem wzorcowym oznaczania kszta tu kruszywa grubego jest badanie wska nika 

asko ci 
**)    czna zawarto  py ów w mieszance powinna si  mie ci  w wybranych krzywych 
granicznych  
***)  Pod warunkiem, gdy zawarto  w mieszance nie przekracza 50% m/m 

 
2.2.4. Cement 
 Nale y stosowa  cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM I, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N. 
 Przechowywanie cementu dostarczonego: 
a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg – do 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym 

terenie o pod u twardym i suchym oraz do terminu trwa ci podanego przez producenta w pomieszczeniach o 
szczelnym dachu i cianach oraz pod ogach suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje si  z 
dopuszczaln  wysoko ci  3 palet, cement niespaletowany uk ada si  w stosy p askie o liczbie 12 warstw (dla worków 
trzywarstwowych), 

b) luzem – przechowuje si  w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych) przystosowanych do 
pneumatycznego za adowania i wy adowania. 

2.2.5. Woda zarobowa 
 Woda zarobowa powinna by  zgodna z PN-EN 1008 [11]. 
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2.2.6. Dodatki 
 W przypadkach uzasadnionych mieszanka mo e zawiera  dodatki, które powinny by  uwzgl dnione w projekcie 
mieszanki. 
 Dodatki powinny by  o sprawdzonym dzia aniu jak np. mielony granulowany el wielkopiecowy lub popió  
lotny pod warunkiem, e odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. 
2.2.7. Domieszki 
Domieszki powinny by  zgodne z PN-EN 934-2 [10]. 
Je eli w mieszance przewiduje si  zastosowanie rodków przyspieszaj cych lub opó niaj cych wi zanie, nale y to 
uwzgl dni  przy projektowaniu sk adu mieszanki. 
 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
 
3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania 
ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak: 
 wytwórnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki, 
 przewo ne zbiorniki na wod , 
 uk adarki do rozk adania mieszanki lub równiarki, 
 walce wibracyjne, statyczne lub ogumione, 
 zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne do zag szczania w miejscach trudno 

dost pnych. 
Sprz t powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien by  zaakceptowany przez In yniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu  
      Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 
 
4.2. Transport materia ów 
 Materia y sypkie mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed  
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Cement w workach mo e by  przewo ony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi rodkami 
transportu, w sposób nie powoduj cy uszkodze  opakowania. Worki na paletach uk ada si  po 5 warstw po 4 szt. w 
warstwie. Worki niespaletowane uk ada si  na p ask w wysoko ci do 10 warstw. Cement luzem przewozi si  w 
zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. rodki transportu 
powinny by  wyposa one we wsypy i urz dzenia do wy adowania cementu. 
 Woda mo e by  dostarczana wodoci giem lub przewo nymi zbiornikami wody. 
 Inne materia y nale y przewozi  w sposób zalecony przez producentów i dostawców, nie powoduj c 
pogorszenia ich walorów u ytkowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
      Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow  i ST. W przypadku braku wystarczaj cych 
danych mo na korzysta  z ustale  podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w za czniku. 
 Podstawowe czynno ci przy wykonaniu robót obejmuj : 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  projektowanie mieszanki, 
3.  odcinek próbny, 
4.  wbudowanie mieszanki, 
5.  roboty wyko czeniowe. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
 Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskaza  In yniera: 
– ustali  lokalizacj  robót, 
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– przeprowadzi  obliczenia i pomiary niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 
wysoko ciowych, 

– usun  przeszkody utrudniaj ce wykonanie robót, 
– wprowadzi  oznakowanie drogi na okres robót, 
– zgromadzi  materia y i sprz t potrzebne do rozpocz cia robót. 
 
Mo na dodatkowo korzysta  z OST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z OST D-02.00.00 [3] przy 
wyst powaniu robót ziemnych.  
 
5.4. Projektowanie mieszanki zwi zanej cementem 
 Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In ynierem, Wykonawca dostarczy In ynierowi do 
akceptacji projekt sk adu mieszanki zwi zanej cementem oraz wyniki bada  laboratoryjnych poszczególnych sk adników 
i próbki materia ów pobrane w obecno ci In yniera do wykonania bada  kontrolnych przez In yniera. 
 Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilo ci cementu, ilo ci wody. Procedura 
projektowa powinna by  oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych 
sk adnikach, z tych samych róde  i o takich samych w ciwo ciach, jak te które b  stosowane do wykonania 
podbudowy lub pod a ulepszonego. 
 Sk ad mieszanek projektuje si  ze wzgl du na wytrzyma  na ciskanie próbek (system I), zag szczanych 
metod  Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcowych H/D = 1. Klasy wytrzyma ci przyjmuje si  wg tablicy 
2. 
 Wytrzyma  na ciskanie Rc okre lonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 [21] powinna by  
równa lub wi ksza od wytrzyma ci na ciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzyma ci podanej w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Klasy wytrzyma ci wg normy PN-EN 14227-1 [23] 

 
Lp. 

Wytrzyma  charakterystyczna na ciskanie 
Rc , po 28 dniach, MPa dla próbek walcowych o 

Klasa 
wytrzyma ci 
 H/Da = 2,0 H/Da = 1,0b 

1 brak wymaga  C0 

2 1,5 2,0 C1,5/2,0 
3 3,0 4,0 C3/4 

4 5,0 6,0 C5/6 

5 8,0 10,0 C8/10 

6 12 15 C12/15 

7 16 20 C16/20 

8 20 25 C20/25 
a H/D = stosunek wysoko ci do rednicy próbki 
b H/D = 0,8 d0 1,21 

 Dopuszcza si  podawanie wytrzyma ci na ciskanie Rc z dodatkowym indeksem informuj cym o czasie 
piel gnacji, np. Rc7, Rc14, Rc28. 
  
Okre lone w badaniu progowe ilo ci wody powinny uwzgl dnia  w ciwe zag szczenie i oczekiwane parametry 
mechaniczne mieszanki. Nale y okre li  procentowy udzia  sk adników w stosunku do ca kowitej masy mieszanki w 
stanie suchym oraz uziarnienie i g sto  obj to ciow . Proporcj  nale y okre li  laboratoryjnie lub/i na podstawie 
praktycznych do wiadcze  z mieszankami wykonywanymi z tych samych sk adników i w tych samych warunkach, 
spe niaj ce wymagania niniejszej specyfikacji. 
 Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nale y wykona  zgodnie z metod  wg PN-EN 933-1 [6]. Do 
analizy stosuje si  zestaw sit podstawowy + 1, sk adaj cy si  z nast puj cych sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 
0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiera  si  w obszarze mi dzy krzywymi granicznymi uziarnienia 
przedstawionych na rys. 1÷5, odpowiednio dla ka dego rodzaju mieszanki. 
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm 
 

 
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm 

 
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm 
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11,2 mm 

 
Rys.5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/8 mm 
 
 Zawarto  spoiwa (cementu) w mieszance powinna by  okre lona na podstawie procedury projektowej i/lub 
do wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy u yciu proponowanych sk adników. Zawarto  spoiwa nie 
powinna by  mniejsza od minimalnych warto ci przedstawionych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Minimalna zawarto  spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1 [23] 

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawarto  spoiwa, % m/m 
> 8,0 do 31,5 3 
2,0 do 8,0 4 
< 2,0 5 

 
 Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilo ci spoiwa ni  podano w tablicy 3, je li podczas procesu 
produkcyjnego stwierdzone zostanie, e zachowana jest zgodno  z wymaganiami tablic 4÷6 niniejszej specyfikacji. 
 Zawarto  wody w mieszance powinna by  okre lona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora 
i/lub do wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy u yciu proponowanych sk adników. Zawarto  wody nale y 
okre li  zgodnie z PN-EN 13286-2 [20]. 
 Próbki walcowe zag szczane ubijakiem Proctora, powinny by  przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50 [22]. 
Próbki nale y przechowywa  przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w 
komorze o wilgotno ci powy ej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i nast pnie zanurzy  na 14 dni do wody o 
temperaturze pokojowej. Nasycanie próbek wod  odbywa si  pod ci nieniem normalnym i przy ca kowitym ich 
zanurzeniu w wodzie. 
 Badanie wytrzyma ci na ciskanie (system I) nale y przeprowadzi  na próbkach walcowych przygotowanych 
metod  Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 [22], przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41 
[21]. Wytrzyma  na ciskanie okre lonej mieszanki powinna by  oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 [21], po 28 
dniach piel gnacji. Dopuszcza si  w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzyma ci na ciskanie 
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okre lonej po innym okresie piel gnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane w ciwo ci po 28 dniach piel gnacji 
pozostaj  bez zmian. 
 Wska nik mrozoodporno ci mieszanki zwi zanej cementem okre lany jest stosunkiem wytrzyma ci na 

ciskanie 
oz

cR  próbki po 28 dniach piel gnacji i po 14 cyklach zamra ania i odmra ania do wytrzyma ci na ciskanie 
Rc próbki po 28 dniach piel gnacji. 

Wska nik mrozoodporno ci c

oz
c

R
R

.  
 
Próbki do oznaczenia wska nika mrozoodporno ci nale y przechowywa  przez 28 dni w temperaturze pokojowej z 
zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotno ci 95% ÷ 100% lub w wilgotnym piasku). Nast pnie nale y 
je ca kowicie zanurzy  na 1 dob  w wodzie, a nast pnie w ci gu kolejnych 14 dni podda  cyklom zamra ania i 
odmra ania. Jeden cykl zamra ania i odmra ania polega na zamra aniu próbki w temperaturze -23 ±2oC przez  8 godzin 
i odmra ania w wodzie o temperaturze +18 ±2oC przez 16 godzin. Oznaczenie wska nika mrozoodporno ci nale y 
przeprowadza  na 3 próbkach i do oblicze  przyjmowa redni . Wynik badania ró ni cy si  od redniej o wi cej ni  

20% nale y odrzuci , a jako miarodajn  warto  wytrzyma ci na ciskanie 
oz

cR , Rc nale y przyj redni  obliczon  
z pozosta ych dwóch wyników, z dok adno ci  0,1.  
 
Wymagania wobec mieszanek 
 
 Mieszanki zwi zane cementem klasyfikuje si  pod wzgl dem w ciwo ci wytrzyma ciowych mieszanki przez 
wytrzyma  charakterystyczn  na ciskanie Rc próbek zgodnie z przyj tym systemem I. 
 W tablicach 4 ÷ 6 przedstawia si  zbiorcze zestawienia wymaga  wobec mieszanek wraz z wymaganymi 
wytrzyma ciami na ciskanie. 
 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek zwi zanych cementem do warstwy pod a ulepszonego 

Lp. ciwo  Wymagania dla ruchu  
KR1 ÷ KR6 

1.0 Sk adniki  
1.1 Cement wg p. 2.2.4 
1.2 Kruszywo wg tablicy 1 
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5 
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6 
2.0 Mieszanka  
2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne 
 - mieszanka 0/8 mm wg rys. 5*) 

 - mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4 
 - mieszanka 0/16 mm wg rys. 3 
 - mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2 
 - mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1 
2.2 Minimalna zawarto  cementu wg tablicy 3 
2.3 Zawarto  wody wg projektu mieszanki 
2.4 Wytrzyma  na ciskanie (system I) – klasa 

wytrzyma ci Rc wg tablicy 2 
klasa C 1,5/2,0 

*) Mieszank  0/8 mm mo na stosowa  tylko dla ruchu KR1 i KR2 
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Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek zwi zanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej 
Lp. ciwo  Wymagania dla ruchu 

KR1 – KR2 KR3 – KR4 KR5 – KR6 
1.0 Sk adniki 
1.1 Cement wg p. 2.2.4 
1.2 Kruszywo wg tablicy 1 
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5 
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6 
2.0 Mieszanka 
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia 
 - mieszanka 0/8 mm wg rys. 5 

 - mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4 
 - mieszanka 0/16 mm wg rys. 3 
 - mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2 
 - mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1 
2.2 Minimalna zawarto  cementu wg tablicy 3 
2.3 Zawarto  wody wg projektu mieszanki 
2.4 Wytrzyma  na ciskanie 

(system I) – klasa wytrzy-
ma ci Rc wg tablicy 2 

klasa C 
1,5/2,0 (nie 
wi cej ni  
4,0 MPa) 

klasa C 3/4 
 (nie wi cej 
ni   
6,0 MPa) 

klasa C 5/6 
 (nie wi cej 
ni   
10,0 MPa) 

2.5 Mrozoodporno   0,6  0,6  0,6 
 
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek zwi zanych cementem do warstwy podbudowy zasadniczej 

Lp. ciwo  Wymagania dla ruchu 
KR1 – KR2 KR3 – KR4 KR5 – KR6 

1.0 Sk adniki 
1.1 Cement wg p. 2.2.4 
1.2 Kruszywo wg tablicy 1 
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5 
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6 
2.0 Mieszanka 
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia 
 - mieszanka 0/8 mm wg rys. 5 

 - mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4 
 - mieszanka 0/16 mm wg rys. 3 
 - mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2 
 - mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1 
2.2 Minimalna zawarto  cementu wg tablicy 3 
2.3 Zawarto  wody wg projektu mieszanki 
2.4 Wytrzyma  na ciskanie*)  

(system I) – klasa wytrzyma ci 
Rc wg tablicy 2 

klasa C 3/4 
(nie wi cej 
ni   
6,0 MPa) 

klasa C 5/6 
 (nie wi cej 
ni   
10,0 MPa) 

klasa C 8/10 
 (nie wi cej 
ni   
20,0 MPa) 

2.5 Mrozoodporno   0,7  0,7  0,7 
*) W przypadku przekroczenia wytrzyma ci na ciskanie 5 MPa nale y stosowa  rozwi zania przeciwsp kaniowe (patrz 
p.5.7) 
 
5.5. Odcinek próbny 
 Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny w celu: 
– stwierdzenia czy sprz t do produkcji mieszanki oraz jej rozk adania i zag szczania jest w ciwy, 
– okre lenia grubo ci warstwy wbudowanej mieszanki przed zag szczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubo ci warstwy zag szczonej, 
– okre lenia liczby przej  walców do uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia warstwy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u  materia ów oraz sprz tu takich, jakie b  stosowane do wykonania 
podbudowy lub pod a ulepszonego. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi  od 400 m2 do 800 m2, a d ugo  nie powinna by  mniejsza ni  200 m. 
Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera. 
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Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania podbudowy lub pod a ulepszonego po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez In yniera. 
 
5.6. Warunki przyst pienia do robót i przygotowanie pod a 
 Podbudowa lub pod e ulepszone z mieszanek zwi zanych cementem nie powinny by  wykonywane, gdy 
temperatura powietrza jest ni sza od +5oC oraz gdy pod e jest zamarzni te. 
 Pod e pod mieszank  powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Zaleca si  do korzystania z ustale  podanych w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zag szczeniem pod a” [4] i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne” [3]. 
 Je li warstwa mieszanki kruszywa ma by  uk adana w prowadnicach, to nale y je ustawi  na pod u tak aby 
wyznacza y ci le linie kraw dzi uk adanej warstwy wed ug dokumentacji projektowej. Wysoko  prowadnic powinna 
odpowiada  grubo ci warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezag szczonym. Prowadnice powinny by  ustawione 
stabilnie, w sposób wykluczaj cy ich przesuwanie si  pod wp ywem oddzia ywania maszyn u ytych do wykonania 
warstwy. Od u ycia prowadnic mo na odst pi  przy zastosowaniu technologii gwarantuj cej odpowiedni  równo  
warstwy, po uzyskaniu zgody In yniera. 
 
5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki 
 Mieszank  kruszywa zwi zanego cementem o ci le okre lonym sk adzie zawartym w recepcie laboratoryjnej 
nale y wytwarza  w  wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniaj cych ci  produkcji i 
gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna by  wyposa ona w urz dzenia do wagowego 
dozowania kruszywa i cementu oraz obj to ciowego dozowania wody. 
 Przy produkcji mieszanek nale y prowadzi  kontrol  produkcji zgodnie z WT-5 [25] cz  5. 
 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 
zabezpieczony przed segregacj  i nadmiernym wysychaniem. 
 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna by  uk adana przy pomocy uk adarek lub równiarek. Grubo  
uk adania mieszanki powinna zapewnia  uzyskanie wymaganej grubo ci warstwy po zag szczeniu. Warstw  mo na 
wykona  o grubo ci np. 20 cm po zag szczeniu. Gdy wymagana jest wi ksza grubo , to do uk adania drugiej warstwy 
mo na przyst pi  po odbiorze pierwszej warstwy przez In yniera. Przy uk adaniu mieszanki za pomoc  równiarek 
konieczne jest stosowanie prowadnic. 
 Przed zag szczeniem warstwa powinna by  wyprofilowana do wymaganych rz dnych, spadków pod nych i 
poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nale y rozpocz  jej zag szczanie, które nale y kontynuowa  
do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego zag szczenia okre lonego wed ug 
normalnej próby Proctora. Zag szczenie powinno by  zako czone przed rozpocz ciem czasu wi zania cementu. 
Specjaln  uwag  nale y po wi ci  zag szczeniu mieszanki w s siedztwie spoin roboczych pod nych i poprzecznych 
oraz wszelkich urz dze  obcych. Zaleca si  aby Wykonawca organizowa  roboty w sposób unikaj cy pod nych spoin 
roboczych.  Je li jednak w dolnej warstwie podbudowy wyst puj  spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie 
podbudowy powinny by  wzgl dem nich przesuni te o co najmniej 30 cm dla spoiny pod nej i 1 m dla spoiny 
poprzecznej. 
 Je li dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie szczelin pozornych w podbudowie, to zaleca si  je 
wykona  przez wyci cie szczelin np. grubo ci 3÷5 mm na g boko  oko o 1/3 jej grubo ci w pocz tkowej fazie 
twardnienia betonu, tak aby powierzchnia podbudowy by a podzielona na kwadratowe lub prostok tne p yty. 
 Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzyma ci na ciskanie Rc powy ej 10 MPa nale y 
stosowa  dylatowanie poprzeczne i pod ne wed ug ustale  dokumentacji projektowej. 
 Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzyma ci Rc przekraczaj cej 5 do 10 MPa nale y 
stosowa  technologie przeciwsp kaniowe wed ug ustale  dokumentacji projektowej, z zastosowaniem geosyntetyków 
lub membran, odpowiadaj cych wymaganiom norm lub europejskich i krajowych aprobat technicznych. 
 
5.8. Piel gnacja warstwy kruszywa zwi zanego cementem 
 Warstwa kruszywa zwi zanego cementem powinna by  natychmiast po zag szczeniu poddana piel gnacji 
wed ug jednego z nast puj cych sposobów: 
a) skropieniem preparatem piel gnacyjnym, posiadaj cym aprobat  techniczn , 
b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczaln  foli  z tworzywa sztucznego, u on  na zak ad co najmniej 30 

cm i zabezpieczon  przed zerwaniem przez wiatr, 
c) przykryciem matami lub w ókninami i spryskanie wod  przez okres 7÷10 dni, 
d) przykryciem warstw  piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7÷10 dni, 
e) innymi rodkami zaakceptowanymi przez In yniera. 
Nie nale y dopuszcza  ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa zwi zanej cementem w okresie od 7 do 10 dni 
piel gnacji, a po tym okresie ruch technologiczny mo e odbywa  si  wy cznie za zgod  In yniera. 
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5.9. Roboty wyko czeniowe 
Roboty wyko czeniowe, zgodne z dokumentacj  projektow , ST, dokumentacj  wiaty i wskazaniami In yniera dotycz  
prac zwi zanych z dostosowaniem wykonanych  robót do istniej cych warunków terenowych, takie jak: 
– odtworzenie przeszkód czasowo usuni tych, 
– uzupe nienie zniszczonych w czasie robót istniej cych elementów drogowych lub terenowych, 
 roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót, 
 usuni cie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno ci, deklaracj  
zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materia ów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykona  w asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone przez 
In yniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów, które nale y wykona  w czasie robót podaje tablica 6.  
 
Tablica 6. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Cz stotliwo  
bada  

Warto ci dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodno  granic terenu 
robót z dokumentacj  projektow  1 raz Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej  
2 Roboty przygotowawcze Ocena ci a Wg pktu 5.3 

3 ciwo ci kruszywa 

Dla ka dej 
partii 
kruszywa i 
przy ka dej 
zmianie 
kruszywa 

Tablica 1 

4 ciwo ci wody 
Dla ka dego 

tpliwego 
ród a 

PN-EN 1008 [11] 

5 ciwo ci cementu Dla ka dej 
partii PN-EN 197-1 [5] 

6 Uziarnienie mieszanki 2 razy 
dziennie Rys. 1 ÷ 5 

7 Wilgotno  mieszanki Jw. Wilgotno  optymalna z 
tolerancj  +10%, -20% 

8 Grubo  warstwy podbudowy Jw. Tolerancja ± 1 cm 
9 Zag szczenie warstwy mieszanki Jw. 0,98 Proctora (p. 5.7) 

10 Oznaczenie wytrzyma ci na 
ciskanie 

3 próbki 
dziennie PN-EN 13286-41 [21] 

11 Oznaczenie mrozoodporno ci Na zlecenie 
In yniera p. 5.4 

12 Wykonanie robót wyko czeniowych Ocena ci a Wed ug punktu 5.9 
 
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych i wytrzyma ciowych podbudowy lub ulepszonego pod a 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podaje tablica 7. 
 
Tablica 7. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy ods czaj cej i odcinaj cej 

Lp. Wyszczególnienie bada  
i pomiarów 

Minimalna cz stotliwo  
bada  i pomiarów 

Dopuszczalne odchy ki 
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1 Szeroko   10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm: ró nice od szeroko ci 
projektowanej 

2 Równo  pod na wg [26] wg [26] 
3 Równo  poprzeczna wg [26] wg [26] 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km ± 0,5% dopuszczalna tolerancja od 

dokumentacji projektowej 
5 Rz dne wysoko ciowe wg [26] wg [26] 
6 Ukszta towanie osi w 

planie *) 
co 100 m Przesuni cie od osi projektowanej ± 5 cm 

7 Grubo  podbudowy  
i ulepszonego pod a 

w 3 punktach, lecz nie 
rzadziej ni  raz na 2000 m2 

Ró nice od grubo ci projektowanej dla: 
a) podbudowy zasadniczej ±10% 
b) podbudowy pomocniczej        i pod a 

ulepszonego +10%, -15% 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych uków 
poziomych. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i pod a ulepszonego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug punktu 6 da y wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materia ów i sprz tu, 
 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materia ów i urz dze  pomocniczych, 
 wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez In yniera receptury laboratoryjnej, 
 transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
 roz enie z odpowiednim zag szczeniem mieszanki, 
 przeprowadzenie niezb dnych bada  laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji oraz w wytycznych 

WT-5 2010 zgodnie z rozdz. 1.3, 
 ew. naci cie szczelin i wykonanie technologii przeciwsp kaniowych, 
 piel gnacja wykonanej warstwy, 
 przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i bada , 
 uporz dkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
 roboty wyko czeniowe, 
 odwiezienie sprz tu. 

 
Wszystkie roboty powinny by  wykonane wed ug wymaga  dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji technicznej i 
postanowie  In yniera. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
 Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  OST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane 

Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, 
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jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3.  D-02.00.00 Roboty ziemne 
4.  D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a 
 
10.2. Normy 
5. PN-EN 197-1 Cement – Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów 

powszechnego u ytku 
6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie sk adu ziarnowego – 

Metoda przesiewania 
7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kszta tu ziarn za pomoc  

wska nika p asko ci 
8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kszta tu ziarn – Wska nik 

kszta tu 
9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie procentowej zawarto ci 

ziarn o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia lub amania kruszyw grubych 
10. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Domieszki do betonu – Definicje i wymagania 
11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie odporno ci na 
cieranie (mikro-Deval) 

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Metody oznaczania 
odporno ci na rozdrabnianie 

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  6: Oznaczanie 
sto ci ziarn i nasi kliwo ci 

15. PN-EN 1367-1 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników 
atmosferycznych – Cz  1: Oznaczanie mrozoodporno ci 

16. PN-EN 1367-3 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników 
atmosferycznych – Cz  3: Badanie bazaltowej zgorzeli s onecznej metod  gotowania 

17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna 
18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Cz  3: Przygotowanie wyci gów przez 

wymywanie kruszyw 
19. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
20. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym – Cz  2: Metody okre lania 

sto ci i zawarto ci wody – Zag szczanie metod  Proctora 
21. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym – Cz  41: Metoda 

oznaczania wytrzyma ci na ciskanie mieszanek zwi zanych spoiwem hydraulicznym 
22. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym – Cz  50: Metoda 

sporz dzania próbek zwi zanych hydraulicznie za pomoc  aparatu Proctora lub 
zag szczania na stole wibracyjnym 

23. PN-EN 14227-1 Mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Cz  1: Mieszanki 
zwi zane cementem 

24. PN-EN 14227-10 Mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja – Cz  10: Grunty 
stabilizowane cementem 

10.3. Inne dokumenty 
25. Mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010 Wymagania techniczne (zalecone 

do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarz dzenia nr 102 
GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

26. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
D-04.04.02b PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA 

NIEZWI ZANEGO    
 
    
1. Wst p 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwi zanego w ramach realizacji zadania: 
 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 od km 38+637 do km 38+723 w ramach budowy chodnika na dz. nr 95/3 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem 
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwi zanego, tj. ziarnistego materia u o okre lonym sk adzie, w 
procesie technologicznym, polegaj cym na odpowiednim zag szczeniu przy optymalnej wilgotno ci mieszanki, w tym: 

- Podbudowa  z mieszanki kruszywa niezwi zanego C90/3, 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o 
grubo ci po zag szczeniu 10 cm; 

- Podbudowa  z mieszanki kruszywa niezwi zanego C90/3, 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o 
grubo ci po zag szczeniu 20 cm. 

 
Warstwy podbudowy wykona  nale y zgodnie z WT-4 "Mieszanki niezwi zane do dróg krajowych" 2010. 
 
 Mieszanka niezwi zana mo e by  wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z recyklingu oraz 
mieszanin tych kruszyw w okre lonych proporcjach. 
 Podbudowa zasadnicza, stanowi ca górn  cz  podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia przenoszenie 
obci  z warstw wy ej le cych na warstw  podbudowy pomocniczej i pod e. 
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwi zanego mo e by  wykonywana w konstrukcji  drogi obci onej 
ruchem kategorii KR1÷KR6. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka niezwi zana – ziarnisty materia , zazwyczaj o okre lonym sk adzie ziarnowym (od d=0 do D), który jest 
stosowany do wykonania ulepszonego pod a gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka 
niezwi zana mo e by  wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w 
okre lonych proporcjach. 
1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom w ciwo ci kruszywa lub mieszanki niezwi zanej, wyra ony, jako przedzia  
warto ci lub warto  graniczna. Nie ma zale no ci pomi dzy kategoriami ró nych w ciwo ci. 
1.4.3. Kruszywo – materia  ziarnisty stosowany w budownictwie, który mo e by  naturalny, sztuczny lub z recyklingu. 
1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze z  naturalnych pochodzenia mineralnego, które mo e by  poddane wy cznie 
obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych wyst puj cych w 
przyrodzie, jak wir, piasek, wir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych ska , nadziarna wirowego lub 
otoczaków. 
1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemys owego 
obejmuj cego obróbk  termiczn  lub inn  modyfikacj . Do kruszywa sztucznego zalicza si  w szczególno ci kruszywo z 

li: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 
1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powsta e w wyniku przeróbki materia u zastosowanego uprzednio w 
budownictwie. 
1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak wir kruszony, mechanicznie rozdrobnione ska y, 
nadziarno wirowe. 
1.4.8. Kruszywo lowe z la wielkopiecowego – kruszywo sk adaj ce si  g ównie ze skrystalizowanych krzemianów 
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lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne sch adzanie powietrzem ciek ego la 
wielkopiecowego. Proces ch odzenia mo e odbywa  si  przy kontrolowanym dodawaniu wody. Ch odzony powietrzem 

el wielkopiecowy twardnieje dzi ki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 
1.4.9. Kruszywo lowe z la stalowniczego – kruszywo sk adaj ce si  g ównie ze skrystalizowanego krzemianu 
wapnia i ferrytu zawieraj cego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek elaza. Kruszywo otrzymuje si  przez powolne sch adzanie 
powietrzem ciek ego la stalowniczego. Proces ch odzenia mo e odbywa  si  przy kontrolowanym dodawaniu wody.  
1.4.10. Kategoria ruchu (KR1÷KR6) – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach obliczeniowych 
(100 kN) wed ug „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [22]. 
1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub 
wi kszym ni  1 mm oraz D (górnego) wi kszym ni  2 mm. 
1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 
mm lub mniejszym.  
1.4.13. Kruszywo o ci ym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowi ce mieszank  kruszyw grubych i 
drobnych, w której D jest wi ksze ni  6,3 mm. 
1.4.14. Destrukt asfaltowy – materia  drogowy pochodz cy z frezowania istniej cych warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawa ków warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, 
który zosta  ujednorodniony pod wzgl dem sk adu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia du ych kawa ków mma 
(nadziarno nie wi ksze od 1,4 D mieszanki niezwi zanej). 
1.4.15. Kruszywo s abe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw 
nawierzchni drogowej lub pod a ulepszonego, które charakteryzuje si  ró nicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym 
zag szczeniu metod  Proctora, przekraczaj cymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa nale y sprawdza  na sitach 
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej OST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw 

abych decyduje najwi ksza ró nica warto ci przesiewów na jednym z sit kontrolnych.  
1.4.16. Podbudowa – dolna cz  konstrukcji nawierzchni drogi, s ca do przenoszenia obci  z ruchu na pod e. 
Podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mog  by  wykonywane w kilku warstwach 
technologicznych. 
1.4.17. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniaj ca przenoszenie obci  z warstw wy ej le cych na warstw  
podbudowy pomocniczej lub pod e.  
1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 
% m/m   procent masy, 
NR         brak konieczno ci badania danej cechy, 
CRB       kalifornijski wska nik no no ci, % 
SDV   obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  si  mie ci   krzywa  uziarnienia mieszanki (S)  deklarowana przez 
dostawc /producenta, 
ZKP zak adowa kontrola produkcji. 
1.4.19. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 
 
2. Materia y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1], pkt 2. 
 
2.2. Materia y do wykonania robót 
2.2.1.  Zgodno  materia ów z dokumentacj  projektow   
 Materia y do wykonania robót powinny by  zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 
2.2.2. Materia y wchodz ce w sk ad mieszanki 
 Materia ami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwi zanego s : 
– kruszywo, 
– woda do zraszania kruszywa. 
2.2.3. Kruszywa 
 Do mieszanek mo na stosowa  nast puj ce rodzaje kruszyw: 
d) kruszywo naturalne lub sztuczne, 
e) kruszywo z recyklingu, 
f) po czenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okre leniem proporcji kruszyw z a) i b) z dok adno ci  ± 5% 
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m/m. 
         Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1. 
Mieszanki o górnym wymiarze ziaren (D) wi kszym ni  80 mm nie s  obj te norm  PN-EN 13285 [17] i niniejsz  OST. 
 
Tablica 1. Wymagania wed ug WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek niezwi zanych w 
warstwie podbudowy zasadniczej  
Skróty u yte w tablicy: Kat. – kategoria w ciwo ci,  Dekl – deklarowana, wsk. – wska nik, wsp. – wspó czynnik, roz. -
rozdzia  

ciwo  
kruszywa 

Metoda 
badania 
wg 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwi zanych, 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy 
zasadniczej pod nawierzchni  drogi obci onej ruchem  
kategorii KR1 ÷ KR6 
Punkt 
PN-
EN 
1324
2 

Wymagania 
 

Zestaw sit # - 4.1-
4.2 

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 
63 i 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)  
 Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 
933-1[5] 
 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20,   kruszywo drobne: 
kat.  GF80,   kruszywo o ci ym uziarnieniu: kat. 
GA75.    
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1÷3 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach po rednich 
 

PN-EN 
933-1 [5] 
 

4.3.2 Kat. GTC20/15 (tj. dla stosunku D/d 2 i sita o 
po rednich wymiarach D/1,4 ogólne granice 
wynosz  20-70% przechodz cej masy i graniczne 
odchylenia od typowego uziarnienia 
deklarowanego przez producenta wynosz  ±15%) 

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ci ym uziarnieniu 
 

PN-EN 
933-1 [5] 
 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTF10 (tj. procent masy 
przechodz cej przez sito górne D: ±5%, sito D/2: 
±10%, sito 0,063 mm: ±3%).Kruszywo o ci ym 
uziarnieniu: kat. GTA20 (tj. procent masy 
przechodz cej przez sito górne D: ±5%, sito D/2: 
±20%, sito 0,063 mm: ±4%) 

Kszta t kruszywa grubego – 
maksymalne warto ci wska nika 

asko ci 

PN-EN 
933-3  [6] 

4.4 Kat. FI50 (tj. maksymalna warto  wska nika 
asko ci wynosi  50)  

Kszta t kruszywa grubego – 
maksymalne warto ci wska nika 
kszta tu 

PN-EN 
933-4  [7] 

4.4 Kat. SI55 (tj. maksymalna warto  wska nika 
kszta tu wynosi  55) 

Kategorie procentowych zawarto ci 
ziaren o powierzchni przekruszonej 
lub amanych oraz ziaren 
ca kowicie zaokr glonych w 
kruszywie grubym 

PN-EN 
933-5 [8] 

4.5 Kat.  C90/3 (tj. masa ziarn przekruszonych lub 
amanych wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn 
ca kowicie zaokr glonych wynosi 0 do 3 %) 

Zawarto  py ów w kruszywie 
grubym*) 

PN-EN 
933-1 [5] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodz cej przez sito 
0,063 mm jest > 4) 

Zawarto  py ów   w   kruszywie  
drobnym*) 

PN-EN    
933-1 [5]  

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodz cej przez sito 
0,063 mm jest > 22) 

Jako  py ów - 4.7 ciwo  niebadana na pojedynczych frakcjach, 
a tylko w mieszankach wg wymaga  dla 
mieszanek 

Odporno  na rozdrabnianie 
kruszywa grubego 

PN-EN  
1097-2 [10]  

5.2 Kat. LA40 (tj. maksymalna warto  wspó czynnika 
Los Angeles  40 **)) 

Odporno  na cieranie kruszywa 
grubego 

PN-EN   
1097-1 [9]  

5.3 Kat. MDEDeklarowana (tj. wspó czynnik mikro-
Devala >50)) 

sto  ziaren PN-EN 
1097-6, 

5.4 Deklarowana 
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roz. 7, 8 i 9  
[11] 

Nasi kliwo  PN-EN 
1097-6, 
roz. 7, 8 i 9 
[11]  

5.5 i 
7.3.2 

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania) 
kat. WA242***)  (tj. maksymalna warto  
nasi kliwo ci  2% masy) 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 
1744-1[14]  

6.2 Kat. ASNR   (tj. brak wymagania) 
 

Ca kowita zawarto  siarki PN-EN  
1744-1[14]  

6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania) 

Sta  obj to ci la 
stalowniczego 
 

PN-EN 
1744-1, 
roz. 19.3 
[14]   

6.4.2.
1 

Kat.  V5 (tj.  p cznienie   5  %  obj to ci).  Dotyczy  
la z klasycznego pieca tlenowego i 

elektrycznego pieca ukowego 

Rozpad krzemianowy w lu 
wielko- piecowym kawa kowym 

PN-EN 
1744-1, p. 
19.1 [14]   

6.4.2.
2 

Brak rozpadu 

Rozpad elazawy w lu 
wielkopieco- wym kawa kowym 

PN-EN 
1744-1, 
p.19.2[14]  

6.4.2.
3 

Brak rozpadu 

Sk adniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 
1744-3 [15] 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do 
rodowiska wg odr bnych przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak cia  obcych takich jak drewno, szk o i plastik, 
mog cych pogorszy  wyrób ko cowy 

Zgorzel s oneczna bazaltu PN-EN 
1367-3[13] 
i PN-EN 
1097-2 [10] 

7.2 Kat. SBLA Deklarowana (tj. wzrost wspó czynnika Los 
Angeles po gotowaniu > 8%) 

Mrozoodporno  na frakcji kruszy- 
wa  8/16 mm   

PN-EN 
1367-1 [12] 

7.3.3 Ska y magmowe i przeobra one: kat. F4 (tj. 
zamra anie-rozmra anie  4% masy), ska y 
osadowe: kat. F10, kruszywa z recyklingu: kat. F10 
(F25****) 

Sk ad materia owy - Za . C 
 

Deklarowany 

Istotne cechy rodowiskowe - Za . C 
pkt 
C.3.4 

Wi kszo  substancji niebezpiecznych 
okre lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie wyst puje w ród ach kruszywa 
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu 
do kruszyw sztucznych i odpadowych nale y 
bada  czy zawarto  substancji niebezpiecznych 
nie przekracza warto ci dopuszczalnych wg 
odr bnych przepisów 

*)       czna zawarto  py ów w mieszance powinna si  mie ci  w wybranych krzywych granicznych 
**)     Do warstw  podbudów zasadniczych na drogach obci onych ruchem   KR5-KR6  dopuszcza  si  jedynie 
kruszywa 
           charakteryzuj ce si  odporno ci  na rozdrabnianie LA 35    
***)    W przypadku, gdy wymaganie nie jest spe nione, nale y sprawdzi  mrozoodporno  
****)  Pod warunkiem, gdy zawarto  w mieszance nie przekracza 50% m/m 

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa 
 Do zraszania kruszywa nale y stosowa  wod  nie zawieraj  sk adników wp ywaj cych szkodliwie na 
mieszank  kruszywa, ale umo liwiaj  w ciwe zag szczenie mieszanki niezwi zanej. 
 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3. 
3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania 
ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak: 
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposa one w urz dzenia dozuj ce wod , które powinny zapewni  
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wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej, 
b) uk adarki lub równiarki do rozk adania mieszanki kruszywa niezwi zanego, 
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zag szczania mieszanki, 
d) zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno 

dost pnych. 
Sprz t powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien by  zaakceptowany przez In yniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu  
      Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1],  pkt 4. 
 
4.2. Transport materia ów 
 Materia y sypkie (kruszywa) mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych 
je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Woda mo e by  dostarczana wodoci giem lub przewo nymi zbiornikami wody. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
      Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow  i ST. W przypadku braku wystarczaj cych 
danych mo na korzysta  z ustale  podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w za cznikach. 
 Podstawowe czynno ci przy wykonaniu robót obejmuj : 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  projektowanie mieszanki, 
3.  odcinek próbny, 
4.  wbudowanie mieszanki, 
5.  roboty wyko czeniowe. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
 Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskaza  In yniera: 
– ustali  lokalizacj  robót, 
– przeprowadzi  obliczenia i pomiary niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysoko ciowych, 
– usun  przeszkody utrudniaj ce wykonanie robót, 
– wprowadzi  oznakowanie drogi na okres robót, 
– zgromadzi  materia y i sprz t potrzebne do rozpocz cia robót. 
Mo na dodatkowo korzysta  z OST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z OST D-02.00.00 [3] przy 
wyst powaniu robót ziemnych.  
 
5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwi zanego 
5.4.1. Postanowienia ogólne  
Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In ynierem, Wykonawca dostarczy In ynierowi do akceptacji 
projekt sk adu mieszanki kruszywa niezwi zanego oraz wyniki bada  laboratoryjnych poszczególnych sk adników i 
próbki materia ów pobrane w obecno ci In yniera do wykonania bada  kontrolnych przez In yniera. 
 Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilo ci wody. Procedura projektowa 
powinna by  oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych sk adnikach, z tych 
samych róde  i o takich samych w ciwo ciach, jak te które b  stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej. 
 Sk ad mieszanki projektuje si  zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwi zanych do podbudowy 
zasadniczej, okre lonych w tablicy 4. Warto ci graniczne i tolerancje zawieraj  rozrzut wynikaj cy z pobierania i 
dzielenia próbki, przedzia  ufno ci (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz nierównomierno ci warunków 
wykonawczych. 
 Mieszanki kruszyw powinny by  tak produkowane i sk adowane, aby wykazywa y zachowanie jednakowych 

ciwo ci, spe niaj c wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny by  jednorodnie wymieszane i powinny 
charakteryzowa  si  równomiern  wilgotno ci . Kruszywa powinny odpowiada  wymaganiom tablicy 1, przy czym w 
mieszankach wyprodukowanych z ró nych kruszyw, ka dy ze sk adników musi spe nia  wymagania tablicy 1. 
 Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu mo na ustala  sk ad  mieszanek, wzoruj c si  na 
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przyk adach podanych w za czniku 1. 
5.4.2. Wymagania wobec mieszanek 
 W warstwach podbudowy zasadniczej mo na stosowa  nast puj ce mieszanki kruszyw: 

1. 0/31,5 mm, 
2. 0/45 mm, 
3. 0/63 mm. 

  Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, 
odno nie wra liwo ci na mróz mieszanek kruszyw, dotycz  badania materia u po pi ciokrotnym zag szczeniu w 
aparacie Proctora wed ug PN-EN 13286-2 [18]. 
Zawarto  py ów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, okre lana wg PN-EN 933-1 [5], powinna 
by  zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku s abych kruszyw, zawarto  py ów w mieszance kruszyw nale y 
równie  bada  i deklarowa , po pi ciokrotnym zag szczeniu metod  Proctora. Zawarto  py ów w takiej mieszance po 
pi ciokrotnym zag szczeniu metod  Proctora powinna równie  spe nia  wymagania podane w tablicy 4. Nie okre la si  
wymagania wobec minimalnej zawarto ci py ów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy 
zasadniczej. 
Zawarto  nadziarna w mieszankach kruszyw, okre lana wed ug PN-EN 933-1 [5] powinna spe nia  wymagania podane 
w tablicy 4. W przypadku s abych kruszyw decyduje zawarto  nadziarna w mieszance kruszyw po pi ciokrotnym 
zag szczeniu metod  Proctora. 
Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm nale y okre li  wed ug PN-EN 933-1 [5]. Krzywe 
uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawiera  si  w obszarze mi dzy krzywymi granicznymi uziarnienia 
przedstawionymi na rysunkach 1÷3, odpowiednio dla ka dego rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1÷3 pokazano równie  
liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w którym powinna si  mie ci  krzywa uziarnienia mieszanki „S” 
deklarowana przez dostawc /producenta.  
W przypadku s abych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nale y równie  bada  i deklarowa  po pi ciokrotnym 
zag szczeniu metod  Proctora. Kryterium przydatno ci takiej mieszanki, pod wzgl dem uziarnienia, jest spe nione, je eli 
uziarnienie mieszanki po pi ciokrotnym zag szczeniu metod  Proctora mie ci si  w krzywych granicznych podanych na 
odpowiednich rysunkach 1÷3.   
 

 
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwi zanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy 
zasadniczej 
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwi zanego 0/45 mm  do warstw podbudowy zasadniczej 
 

 
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwi zanego 0/63 mm  do warstw podbudowy zasadniczej 
 
Oprócz wymaga  podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga si  aby 90% uziarnie  mieszanek zbadanych w ramach 
ZKP w okresie 6 miesi cy spe nia o wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni  jednorodno  i 
ci  uziarnienia mieszanek. 
 
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodno ci uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowan  przez 
producenta warto ci  (S). Wymagania dotycz  produkowanej i dostarczanej mieszanki. Je li mieszanka zawiera 
nadmiern  zawarto  ziaren s abych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po 
pi ciokrotnym zag szczeniu metod  Proctora 
 

Mieszanka 
niezwi zana, 
mm 

Porównanie z deklarowan  przez producenta warto ci  (S) 
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m) 
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8   
0/45 ± 5 ± 5 ± 7 - ± 8 - ± 8 - ± 8  
0/63 - ± 5 ± 5 ± 7 - ± 8 - ± 8 - ± 8 

 
 Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mie ci  si  w odpowiednich 
krzywych uziarnienia (rys. 1÷3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji 
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podanych w tablicy 2, ale powinna spe nia  tak e wymagania ci ci uziarnienia zawarte w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Wymagania wobec ci ci uziarnienia na sitach kontrolnych – ró nice w przesiewach podczas bada  
kontrolnych produkowanych mieszanek 
 
Mie-
szan-
ka, 
mm 

Minimalna i maksymalna zawarto  frakcji w mieszankach; 
[ró nice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)] 
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 
min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - 
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 
  
 Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny spe nia  wymagania wg tablicy 4. 
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odno nie wra liwo ci na mróz 
(wska nik SE), dotycz  badania materia u po pi ciokrotnym zag szczeniu metoda Proctora wed ug PN-EN 13286-2 [18]. 
Nie stawia si  wymaga  wobec wodoprzepuszczalno ci zag szczonej mieszanki niezwi zanej do podbudowy 
zasadniczej, o ile szczegó owe rozwi zania nie przewiduj  tego. 
 Zawarto  wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada  wymaganej zawarto ci wody w trakcie 
wbudowywania i zag szczania okre lonej metod  Proctora  wed ug  PN-EN 13286-2 [18], w granicach podanych w 
tablicy 4. 
 Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nale y wykona  na mieszance zag szczonej metod  
Proctora  do wska nika zag szczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR nale y oznaczy  
wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie przyj  wg tablicy 4. 
 
5.4.3. Istotne cechy rodowiskowe  
 Zgodnie z dotychczasowymi do wiadczeniami, dotycz cymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw 
naturalnych oraz gruntów, mo na je zaliczy  do wyrobów budowlanych, które nie oddzia ywaj  szkodliwie na rodowisko. 
Wi kszo  substancji niebezpiecznych okre lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wyst puje w takich 
mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych 
zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemys owych, zaleca si  zachowanie ostro no ci. 
Przydatno  takich kruszyw, je li jest to wymagane, mo e by  oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich 
stosowania. W przypadkach w tpliwych nale y uzyska  ocen  takiej mieszanki przez w ciwe jednostki.  
Wymagania wobec mieszanek 
  
W tablicy 4 przedstawia si  zbiorcze zestawienie wymaga  wobec mieszanek kruszywa niezwi zanego w warstwie 
podbudowy zasadniczej. 
 
Tablica 4. Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwi zanego w warstwie podbudowy zasadniczej 
Skróty u yte w tablicy: Kat. – kategoria w ciwo ci,   wsk. – wska nik, wsp. – wspó czynnik 
 

ciwo  
kruszywa 

Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwi zanego w warstwie 
podbudowy zasadniczej pod nawierzchni  drogi obci onej ruchem  
kategorii KR1 ÷ KR6 
Punkt 
PN-EN 
13285 

Wymagania 
 

Uziarnienie mieszanek 4.3.1  0/31,5; 0/45; 0/63 mm 
Maksymalna zawarto  py ów: 
Kat.UF 

4.3.2 Kat. UF9  (tj. masa frakcji przechodz cej przez sito 0,063 
mm powinna by  9%) 

Minimalna zawarto  py ów: 
Kat. LF  

4.3.2 Kat. LFNR  (tj. brak wymaga ) 

Zawarto  nadziarna: 
Kat.OC 

4.3.3 Kat. OC90 (tj. procent przechodz cej masy przez sito 
1,4D*) powinien wynosi  100%, a przechodz cej przez 
sito D**) powinien wynosi  90-99%) 

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia wed ug rys. 1÷3 
Wymagania wobec jednorodno ci 
uziarnienia poszczególnych partii – 

4.4.2 Wg tab. 2 
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porównanie z deklarowan  przez 
producenta warto ci  (S) 
Wymagania wobec jednorodno ci 
uziarnienia na sitach kontrolnych – 
ró nice w przesiewach 

4.4.2 Wg tab. 3 

Wra liwo  na mróz; wska nik 
piaskowy SE***), co najmniej 

4.5 45 

Odporno  na rozdrabnianie 
(dotyczy frakcji 10/14 mm odsianej 
z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], 
kat. nie wy sza ni  

 Kat. LA35  (tj. wspó czynnik Los Angeles  35) 

Odporno  na cieranie (dotyczy 
frakcji 10/14 mm odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], 
kat. MDE 

 Deklarowana 

Mrozoodporno  (dotyczy frakcji 
kruszywa 8/16 mm odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12] 

 Kat. F4  (tj. zamra anie-rozmra anie, procent masy  4) 

Warto  CBR po zag szczeniu do 
wska nika zag szczenia IS=1,0 i 
moczeniu w wodzie 96 h, co 
najmniej 

  80 

Wodoprzepuszczalno  mieszanki 
w warstwie ods czaj cej po 
zag szczeniu metod  Proctora do 
wska nika zag szczenia IS=1,0; 
wsp. filtracji ”k”, co najmniej cm/s 

4.5 Brak wymaga  

Zawarto  wody w mieszance 
zag szczanej; % (m/m) wilgotno ci 
optymalnej wg metody Proctora 

 80-100 

Inne cechy rodowiskowe 4.5 Wi kszo  substancji niebezpiecznych okre lonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wyst puje 
w ród ach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak 
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych 
nale y bada  czy zawarto  substancji niebezpiecznych 
nie przekracza warto ci dopuszczalnych wg odr bnych 
przepisów 

*) Gdy warto ci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie s  dok adnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nale y przyj  nast pny 
ni szy wymiar sita. Je li D=90 mm nale y przyj  wymiar sita 125 mm jako warto  nadziarna. 
**) Procentowa zawarto  ziaren przechodz cych przez sito D mo e by  wi ksza ni  99% masy, ale w takich 
przypadkach dostawca powinien zadeklarowa  typowe uziarnienie. 
***) Badanie wska nika piaskowego SE nale y wykona  na mieszance po pi ciokrotnym zag szczeniu metod  Proctora  
wg PN-EN 13286-2 [18]. 
 
5.5. Odcinek próbny 
Je eli w ST przewidziano potrzeb  wykonania odcinka próbnego, to przed rozpocz ciem robót, w terminie uzgodnionym 
z In ynierem, Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny w celu:  

1. stwierdzenia czy w ciwy jest sprz t budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozk adania i zag szczania, 
2. okre lenia grubo ci wykonywanej warstwy w stanie lu nym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci 

warstwy po zag szczeniu, 
3. okre lenia liczby przej  sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska nika 

zag szczenia wykonywanej warstwy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u  takich materia ów oraz sprz tu do mieszania, rozk adania i 
zag szczania, jakie b  stosowane do wykonania warstwy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi  od 400  do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera. 
Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In yniera. 
 
5.6. Pod e pod podbudow  zasadnicz  
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 Pod em pod podbudow  zasadnicz  jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy pomocniczej powinien 
by  zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie niezb dne cechy geometryczne podbudowy pomocniczej 
powinny umo liwi  u enie na niej podbudowy zasadniczej. 
 Je li podbudowa pomocnicza wykonana jest z mieszanki kruszywa niezwi zanego to powinna by  wykonana 
zgodnie z OST D-04.04.02a „Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwi zanego” [4]. 
 
5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstw  podbudowy zasadniczej 
Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza  w mieszarkach, 
gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne 
powinny zapewni  ci  produkcji zgodn  z recept  laboratoryjn . 
 Ze wzgl du na konieczno  zapewnienia mieszance jednorodno ci nie zaleca si  wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze. 
 Przy produkcji mieszanki kruszywa nale y prowadzi  zak adow  kontrol  produkcji mieszanek niezwi zanych, 
zgodnie z  WT-4 [20] za cznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawc  nale y stosowa  si  do 
zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20] za cznik B. 
 
5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa  
 Mieszanka kruszywa niezwi zanego po wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca si  w tym celu korzystanie z transportu 
samochodowego z zabezpieczon  (przykryt ) skrzyni adunkow . 
 Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana metod  zmechanizowan  przy u yciu zalecanej, elektronicznie 
sterowanej, rozk adarki, która wst pnie mo e zag szcza  uk adan  warstw  kruszywa. Rozk adana warstwa kruszywa 
powinna by  jednakowej grubo ci, takiej aby jej ostateczna grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. 
Grubo  pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e przekracza  20 cm po zag szczeniu. Je eli uk adana konstrukcja 
sk ada si  z wi cej ni  jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna by  wyprofilowana i zag szczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy ka dej nast pnej warstwy mo e 
nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy przez In yniera. 
 Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej 
wed ug próby Proctora. Mieszanka o wi kszej wilgotno ci powinna zosta  osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, 
np. przemieszanie jej mieszark , kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiark . Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa 
jest ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  ilo ci  wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, 
mieszank  nale y osuszy . 
 Roz cielon  mieszank  kruszywa nale y sprofilowa  równiark  lub ci kim szablonem, do spadków 
poprzecznych i pochyle  pod nych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nale y wyrówna  
lokalne wg bienia. 
 
5.9. Zag szczanie mieszanki kruszywa 
 Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nale y rozpocz  jej zag szczanie, które nale y kontynuowa  a  do 
osi gni cia wymaganego w ST wska nika zag szczenia. 
 Warstw  kruszywa niezwi zanego nale y zag szcza  walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i g adkimi. 
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si  zag szcza  najpierw walcami ogumionymi, a nast pnie walcami 
wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca si  zag szcza  najpierw walcami ogumionymi, a nast pnie 

adkimi. W miejscach trudno dost pnych nale y stosowa  zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne itp. 
 Zag szczenie powinno by  równomierne na ca ej szeroko ci warstwy. 
 Zaleca si , aby grubo  zag szczanej warstwy nie przekracza a przy walcach statycznych g adkich 15 cm, a 
przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. 
 
5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy 
 Zag szczona warstwa, przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by  utrzymywana w dobrym stanie. Je eli 
po wykonanej warstwie b dzie si  odbywa  ruch budowlany, to Wykonawca jest obowi zany naprawi  wszelkie 
uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. 
 
5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej 
 Je li nie przewiduje si  uk adania warstwy cieralnej bezpo rednio po zag szczeniu podbudowy zasadniczej 
mo na, po zaakceptowaniu przez In yniera, zaimpregnowa  podbudow  zasadnicz  asfaltem 160/220 w ilo ci oko o 1,0 
kg/m2, albo emulsj  kationow  z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w ilo ci oko o 5 kg/m2. 
 
5.12. Roboty wyko czeniowe 
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Roboty wyko czeniowe, zgodne z dokumentacj  projektow , ST lub wskazaniami In yniera dotycz  prac zwi zanych z 
dostosowaniem wykonanych  robót do istniej cych warunków terenowych, takie jak: 
– odtworzenie przeszkód czasowo usuni tych, 
– uzupe nienie zniszczonych w czasie robót istniej cych elementów drogowych lub terenowych, 
 roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót, 
 usuni cie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno ci, deklaracj  
zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materia ów wykonane przez dostawców itp.), 

 wykona  badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmuj ce wszystkie w ciwo ci okre lone w 
tablicy 1 niniejszej OST. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów, które nale y wykona  w czasie robót podaje tablica 5.  
 
Tablica 5. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót 
 

Lp. Wyszczególnienie robót Cz stotliwo  bada  Warto ci dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodno  granic terenu robót 
z dokumentacj  projektow  1 raz Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej  
2 Roboty przygotowawcze Ocena ci a Wg pktu 5.3 

3 ciwo ci kruszywa 
Dla ka dej partii 
kruszywa  i przy ka dej 
zmianie kruszywa 

Wg tablicy 1 

4 Uziarnienie mieszanki 2 razy na dziennej 
dzia ce roboczej   Wg tablicy 4 

5 Wilgotno  mieszanki Jw. Jw. 
6 Zawarto  py ów w mieszance Jw. Jw. 
7 Zawarto  nadziarna w mieszance Jw. Jw. 

8 Wra liwo  mieszanki na mróz, wska nik 
piaskowy Jw. Jw. 

9 Zawarto  wody w mieszance Jw. Jw. 

10 Warto  CBR po zag szczeniu mieszanki 10 próbek  
na 10 000 m2 Jw. 

11 Inne w ciwo ci mieszanki Wg ustalenia In yniera Jw. 
12 Cechy rodowiskowe Wg ustalenia In yniera Jw. 
13 Roboty wyko czeniowe Ocena ci a Wg pktu 5.12 

 
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy zasadniczej 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwi zanej 
podaje tablica 6. 
 
Tablica 6. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych 
 

 
Lp. 

Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo  
bada  i pomiarów 

 
Dopuszczalne odchy ki 

1 Szeroko  warstwy 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm (ró nice od 
szeroko ci projektowej) 

2 Równo  pod na Wg [21] Wg [21] 
3 Równo  poprzeczna Wg [21] Wg [21] 
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4 

 
Spadki poprzeczne *) 

 
10 razy na 1 km 

± 0,5% (dopuszczalna tolerancja 
od spadków projektowych) 

5 Rz dne wysoko ciowe Wg [21] Wg [21] 
6 Ukszta towanie osi w planie *) Co 100 m Przesuni cie od osi 

projektowanej ± 5 cm 
 
7 

 
Grubo  warstwy 

w 3 punktach na dzia ce 
roboczej, lecz nie rzadziej 
ni  raz na 2000 m2 

Ró nice od grubo ci 
projektowanej ±10%            
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych uków 
poziomych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8.  
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug punktu 6 da y wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materia ów i sprz tu, 
 sprawdzenie i ewentualn  napraw  (wyrównanie) pod a, 
 zakup sk adników, przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept  lub zakup gotowej mieszanki, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 roz enie mieszanki, 
 zag szczenie mieszanki, 
 utrzymanie warstwy w czasie robót, ew. impregnacja warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej, 
 pomiar inwentaryzacji geodezyjnej, 
 uporz dkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
 roboty wyko czeniowe, 
 odwiezienie sprz tu. 

 
Wszystkie roboty powinny by  wykonane wed ug wymaga  dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji technicznej i 
postanowie  In yniera. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
 Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  OST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane 

Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, 

jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
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3.  D-02.00.00 Roboty ziemne 
4. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwi zanego 
 
10.2. Normy 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie sk adu ziarnowego – 

Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kszta tu ziaren za pomoc  

wska nika p asko ci 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kszta tu ziaren – Wska nik 

kszta tu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie procentowej zawarto ci 

ziarn o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia lub amania kruszyw grubych 
9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie odporno ci na 

cieranie (mikro-Deval) 
10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Metody oznaczania 

odporno ci na rozdrabnianie 
11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  6: Oznaczanie 

sto ci ziarn i nasi kliwo ci 
12. PN-EN 1367-1 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników 

atmosferycznych – Cz  1: Oznaczanie mrozoodporno ci 
13. PN-EN 1367-3 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników 

atmosferycznych – Cz  3: Badanie bazaltowej zgorzeli s onecznej metod  gotowania 
14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna 
15. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Cz  3: Przygotowanie wyci gów przez 

wymywanie kruszyw 
16. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
17. PN-EN 13285 Mieszanki niezwi zane – Wymagania  
18. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym – Cz  2: Metody okre lania 

sto ci i zawarto ci wody – Zag szczanie metod  Proctora 
19. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym – Cz  47: Metody bada  

dla okre lenia no no ci, kalifornijski wska nik no no ci CBR, natychmiastowy wska nik 
no no ci i p cznienia liniowego 

10.3. Inne dokumenty 
20. Mieszanki niezwi zane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w 

specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarz dzenia nr 102 GDDKiA z dnia 
19.11.2010 r.) 

21. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 

 
11. ZA CZNIKI 
 
ZA CZNIK 1 
PRZYK ADOWE  MIESZANKI  KRUSZYW  Z  RECYKLINGU [20] 
1.1. Rodzaje mieszanek kruszyw z recyklingu 
Ze wzgl du na brak wi kszych do wiadcze  krajowych w stosowaniu kruszyw z recyklingu, podaje si  sk ady 
mieszanek, odzwierciedlaj cych praktyki stosowane w niektórych krajach, które mog  s  jako wytyczne. 
Dopuszczalne s  inne mieszanki, w tym równie  mieszanki o wysokim udziale standaryzowanego destruktu asfaltowego. 
Jako przyk adowe podaje si  nast puj ce mieszanki kruszyw z recyklingu wraz z ich sk adami: 
– mieszanki z betonu przekruszonego, 
– mieszanki z przekruszonego muru, 
– mieszanki z przekruszonego betonu i muru, 
– mieszanki z przekruszonych materia ów drogowych (w tym destruktu asfaltowego), 
– popió  powsta y ze spalania odpadów komunalnych (w tym odpadów z gospodarstw domowych). 
 
1.2. Metoda badania 
 Masa próbki analitycznej niezb dna do wykonania oznaczenia sk adu mieszanki zale y od wymiaru 
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najwi kszego ziarna w mieszance: 
a) przy D  32 mm masa próbki 4 000 g, 
b) przy D > 32 mm masa próbki 10 000 g. 
Zgodnie z PN-EN 933-1 [5] próbk  mieszanki nale y przep uka  na sicie 8 mm, przy czym sito nie mo e by  
prze adowane. Pozosta  na sicie jest suszona do masy sta ej i podawana jako „M”. 
Wymyte i wysuszone ziarna s  sortowane metod  wizualn  w nast puj ce grupy: 
– kruszywa z przekruszonej ska y, 
– kruszywa ze wiru, 
– beton i inne hydraulicznie zwi zane mieszanki, 
– el ( cznie z rodzajem la, je eli jest znany), 
– ceg y, mury i bloki betonowe, 
– mur z ceg y wapienno-piaskowej, 
– kruszywa lekkie, 
– destrukt asfaltowy, 
– zanieczyszczenia organiczne – drewno, tworzywo sztuczne itp. 
Nale y okre li  mas  mi   ka dej wydzielonej grupy i obliczy  jej procentow  zawarto  w ca ej masie mieszanki M, 
wed ug poni szego wzoru, oraz poda  t  warto : 
     100  ×  mi / M     [%(m/m)]. 
1.3. Sk ady mieszanek kruszyw z recyklingu 
(Uwaga: G sto  materia ów podana w tablicach jest g sto ci  ziaren suszonych w suszarce laboratoryjnej, ustalana wg 
PN-EN 1097-6 [11]) 
 
Tablica 1.1. Mieszanki z betonu przekruszonego 

Sk adniki Zawarto , 
[%(m/m)] 

ówne sk adniki Przekruszony beton (o g sto ci > 2,1 Mg/m3) i 
kruszywo ( cznie z lem) 

 90 

Inne materia y ziarniste Przekruszony mur  10 
Destrukt asfaltowy  15 

Zanieczyszczenia Sk adniki spoiste ( cznie z glin )  1 
Sk adniki organiczne  0,1 

 
Tablica 1.2. Mieszanki z przekruszonego muru 

Sk adniki Zawarto , 
[%(m/m)] 

ówne sk adniki Przekruszony mur (g sto  > 1,6 Mg/m3), 
przekruszony beton (g sto  > 2,1 Mg/m3),    i  
kruszywo ( cznie z lem) 

 80 

Inne materia y ziarniste Materia y ziarniste o g sto ci < 1,6 Mg/m3  20 
Destrukt asfaltowy  5 

Zanieczyszczenia Sk adniki spoiste ( cznie z glin )  1 
Sk adniki organiczne  0,1 

 
Tablica 1.3. Mieszanki z przekruszonego betonu i muru 

Sk adniki Zawarto , 
[%(m/m)] 

ówne sk adniki Przekruszony beton (g sto  > 2,1 Mg/m3) i 
kruszywo ( cznie z lem) 

 50 

 
Inne materia y ziarniste 

Przekruszony mur  50 
Destrukt asfaltowy  5 
Materia y ziarniste o g sto ci > 1,6 Mg/m3  10 

Zanieczyszczenia Sk adniki spoiste ( cznie z glin )  1 
Sk adniki organiczne  0,1 

 
Tablica 1.4. Przekruszone materia y drogowe 

Sk adniki Zawarto , 
[%(m/m)] 

 Materia y drogowe – cznie z kruszonym betonem,  
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ówne sk adniki niezwi zanymi kruszywami i przekruszone 
mieszanki kruszyw zwi zane hydraulicznie 

 90 

Destrukt asfaltowy  30 
Zanieczyszczenia Sk adniki spoiste ( cznie z glin )  1 

Sk adniki organiczne  0,1 
 
Tablica 1.5. Popió  powsta y ze spalania odpadów komunalnych 

Sk adniki Zawarto  grubego 
kruszywa [%(m/m)] 

ówne sk adniki Ziarniste substancje mineralne, cznie ze szk em, 
ceramik , lem itp. 

 90 

Inne sk adniki elazo i inne metale  5 
 
Zanieczyszczenia 

Sk adniki niespalone  6 
Sk adniki organiczne  5 
Popió  lotny ze spalania odpadów komunalnych 0 

 
 
ZA CZNIK 2 
PODSTAWY  FORMALNE  OPRACOWANIA  OST 
1. Normy i przepisy 
 W 2010 r. wprowadzono do zbioru Polskich Norm norm  PN-EN 13285 „Mieszanki niezwi zane – Specyfikacja” 
[17].  Norma ta jest norm  klasyfikacyjn , nie okre laj  bezpo rednio wymaga  wobec mieszanek do konkretnych 
zastosowa . 
 Wprowadzenie normy PN-EN 13285 do praktycznego stosowania umo liwia krajowy dokument aplikacyjny „Mieszanki 
niezwi zane do dróg krajowych, WT-4 2010 Wymagania techniczne” [20], zalecony do stosowania w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zarz dzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 
 Norma PN-EN 13285 wprowadza stosowanie kruszyw zgodnych z norm  PN-EN 13242 [16], obejmuj cych 
kruszywa naturalne, sztuczne i kruszywa z recyklingu. 
 Wy ej wymienione przepisy s  podstaw  do opracowania niniejszej OST. 
 Obecnie stosowane okre lenie „mieszanka kruszywa niezwi zanego” odpowiada dawniej stosowanemu 
okre leniu „kruszywo stabilizowane mechanicznie”. 
 
2. Schemat konstrukcji nawierzchni drogowej 
 Ogólny schemat konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej i pó sztywnej oraz pod a, zgodnej z WT-4 2010, 
przedstawia poni szy szkic. 
 

warstwa cieralna  
nawierzchnia warstwa wi ca 

podbudowa zasadnicza podbudowa 
podbudowa pomocnicza 
pod e ulepszone (warstwa mrozoochronna, ods czaj ca, odcinaj ca, wzmacniaj ca) pod e 
pod e gruntowe 

 
 
ZA CZNIK 3 
PRZYK ADY  KONSTRUKCJI  NAWIERZCHNI 
Z  PODBUDOW   ZASADNICZ   Z  KRUSZYWA  NIEZWI ZANEGO  
(na podstawie opracowania „Projektowanie i elementy budowy dróg rolniczych i wiejskich”, Instytut Budownictwa, 
Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1986) 
Kruszywo amane naturalne 
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Warstwa cieralna asfaltowa 
na podbudowie zasadniczej z kruszywa amanego lub naturalnego 
niezwi zanego i podbudowie pomocniczej z gruntu wzmocnionego 
spoiwem hydraulicznym 

 
 

Warstwa cieralna z kruszywa amanego lub naturalnego 
niezwi zanego na podbudowie zasadniczej z kruszywa naturalnego 
niezwi zanego i podbudowie pomocniczej z gruntu wzmocnionego 
spoiwem hydraulicznym 

 
 

Warstwa cieralna asfaltowa 
na podbudowie zasadniczej z kruszywa amanego lub naturalnego 
niezwi zanego i warstwie ods czaj cej z piasku 

Oznaczenia na rysunkach 
  7 – warstwa gruntu zwi zana spoiwem hydraulicznym 
10 – warstwa kruszywa niezwi zanego amanego 
11 – warstwa kruszywa niezwi zanego naturalnego 
14 – warstwa ods czaj ca z piasku 
Grubo  warstw podano w cm 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
D-05.03.23a  NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI  BRUKOWEJ 
 

 
 

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej w ramach zadania: 
 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 od km 38+637 do km 38+723 w ramach budowy chodnika na dz. nr 95/3 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy wykonywaniu nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej i obejmuj  wykonanie: 
 

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 gr. 3 cm; 

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (z mikrofaz ) szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr.5 cm (chodniki); 

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (z mikrofaz ) szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr.5 cm (chodniki). 

 
Uwaga: 
Kszta t, kolor i dese  uk adania kostki Wykonawca uzgodni z Zamawiaj cym. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy cieralnej 
nawierzchni, wykonany metod  wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzuj cy si  kszta tem, który umo liwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Kraw nik - prosty lub ukowy element budowlany oddzielaj cy jezdni  od chodnika, charakteryzuj cy si  sta ym 
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i d ugo ci  nie wi ksz  ni  1,0 m. 
1.4.3. ciek - umocnione zag bienie, poni ej kraw dzi jezdni, zbieraj ce i odprowadzaj ce wod . 
1.4.4. Obrze e - element budowlany, oddzielaj cy nawierzchnie chodników i ci gów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych  do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odst p pomi dzy przylegaj cymi elementami (kostkami) wype niony okre lonymi materia ami 
wype niaj cymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odst p dziel cy du y fragment nawierzchni na sekcje w celu umo liwienia odkszta ce  
temperaturowych, wype niony okre lonymi materia ami wype niaj cymi. 
1.4.7. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.5. 
 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Kostka betonowa wibroprasowana 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest zgodno  z wymaganiami normy PN-EN 1338. 
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Stosowa  nale y kostk  grubo ci min. 80 mm. 
Wymagania dla kostek podaje Tablica 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 "Betonowa kostka brukowa. 
Wymagania i metody bada " do stosowania na zewn trznych nawierzchniach, maj cych kontakt z sol  odladzaj  w 
warunkach mrozu 

Lp. Cecha Za cznik 
normy Wymagania 

1 Kszta t i wymiary 
1.1 Dopuszczalne odchy ki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubo ci 
 

< 100 mm 
 100 mm 

C ugo  
 
 
 

± 2 
± 3 

Szeroko  
 
 
 

± 2 
± 3 

Grubo  
 
 
 

± 3 
± 4 

Ró nica 
pomi dzy 
dwoma 
pomiarami 
grubo ci, tej 
samej kostki, 
powinna by  3 
mm 

1.2 Odchy ki p asko ci i pofalowania 
(je li maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy d ugo ci 
pomiarowej 

300 mm 
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypuk                       wkl  

 
 

1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

1.3 Grubo  warstwy cieralnej (dotyczy 
kostek dwuwarstwowych) 

C  
5 mm 

2 ciwo ci fizyczne i mechaniczne 
2.1 Nasi kliwo  E  Warto rednia  6 % - klasa 2 
2.2 Odporno  na zamra anie/ 

rozmra anie z udzia em soli 
odladzaj cych 

D Ubytek masy po badaniu: warto rednia  1,0 kg/m2 , 
przy czym ka dy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 - klasa 
3 

2.3 Wytrzyma  na rozci ganie przy 
roz upywaniu*) 

F Wytrzyma  charakterystyczna przy roz upywaniu T 
nie powinna by  mniejsza ni  3,6 MPa. aden 
pojedynczy wynik nie powinien by  mniejszy ni  2,9 
MPa i nie powinien wykazywa  obci enia niszcz cego 
mniejszego ni  250 N/mm d ugo ci roz upania. 

2.4 Trwa  ze wzgl du na 
wytrzyma  

F Kostki maj  zadawalaj  trwa  (wytrzyma ) je li 
spe nione s  wymagania pktu 2.3 oraz poddawane s  
normalnej konserwacji 

2.5 Odporno  na cieranie G i H Klasa 
odporno ci 

Odporno  przy pomiarze tarczy 
szerokiej ciernej, 
wg za . G normy – 

badanie 
podstawowe 

Böhmego, wg za . 
H normy – 
badanie 

alternatywne 
4  20 mm  18000 mm3 / 

5000 mm2 
2.6 Odporno  na po lizg/ po lizgni cie 

- warto  USVR 
I Warto rednia  55 

 
Trwa  odporno ci na po lizg/po lizgni cie w 
normalnych warunkach u ytkowania kostki jest 
zadawalaj ca przez ca y okres u ytkowania, pod 
warunkiem w ciwego utrzymywania i gdy na 
znacznej cz ci nie zosta o ods oni te kruszywo 
podlegaj ce intensywnemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne   
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3.1 Wygl d J a) górna powierzchnia kostek betonowych nie powinna 
mie  rys i odprysków, 
 
b) nie dopuszcza si  rozwarstwie  w kostkach 
dwuwarstwowych 
 
c) ewentualne wykwity nie s  uwa ane za istotne 

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchni  o specjalnej teksturze – 
producent powinien okre li  rodzaj tekstury, 
 
b) tekstura powinna by  porównana z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 
przez odbiorc , 
 
c) ró nice w jednolito ci tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we w ciwo ci surowców i 
warunków twardnienia, nie s  uwa ane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona mo e by  warstwa cieralna lub ca y 
element, 
 
b) zabarwienie powinno by  porównane z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 
przez odbiorc , 
 
c) ró nice w jednolito ci zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami w ciwo ci surowców lub 
warunków dojrzewania betonu, nie s  uwa ane za 
istotne 

 
2.3. Materia y do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej nale y stosowa  cement portlandzki wielosk adnikowy CEM II 52,5 N. Zaleca si  
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada  wymaganiom PN-EN197-1. 
2.3.2. Kruszywo 
Nale y stosowa  kruszywa mineralne odpowiadaj ce wymaganiom  PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno by  ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy za onych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 

ciwo ci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada  wymaganiom 
wg PN-EN 1008. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje si  dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z recept  
laboratoryjn . 
Plastyfikatory zapewniaj  gotowym wyrobom wi ksz  wytrzyma , mniejsz  nasi kliwo  i wi ksz  odporno  na 
niskie temperatury i dzia anie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewni  kostce trwa e zabarwienie. Powinny to by   barwniki nieorganiczne. 
Zgodnie z PN-EN 1338 do produkcji betonowych kostek brukowych powinny by  stosowane tylko takie materia y, których 
przydatno  do stosowania zosta a ustalona pod wzgl dem ich w ciwo ci i skuteczno ci. Wymagania dotycz ce 
przydatno ci do stosowania materia ów producent powinien podawa  w dokumentacji kontroli produkcji. W przypadku 
wykazania zgodno ci w ciwo ci materia ów z odpowiednimi specyfikacjami, nie ma konieczno ci wykonywania 
dlaszych bada . 
 
2.4. Podsypka pod nawierzchni  z brukowej kostki betonowej 
Podsypk  pod kostk  nale y wykona  jako: 

- mieszank  cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spe niaj cego wymagania PN-EN 
13242:2004, cementu powszechnego u ytku spe niaj cego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody 
odpowiadaj cej wymaganiom  PN-EN 1008:2004; 

- z kruszywa amanego 0/5 mm wg PN-EN 13285:2010 „ Mieszanki niezwi zane”. Zawarto  py ów w kruszywie 
nie powinna przekracza  5 % (kategoria 2). 
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2.5. Zasypka cementowo-piaskowa do wype nienia spoin mi dzy kostkami 
- cement portlandzki – cement 32,5 odpowiadaj cy wymaganiom PN-EN 197-1  
- piasek - powinien odpowiada  wymaganiom PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. Zawarto  py ów w piasku na 

zapraw  cem.-piaskow  nie powinna przekracza  3 % (kategoria 1). 
- woda - nale y stosowa  wod  odpowiadaj  wymaganiom PN-EN 1008 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu”. 
 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni   
Uk adanie betonowej kostki brukowej mo e odbywa  si : 
a) r cznie, zw aszcza na ma ych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urz dze  uk adaj cych (uk adarek), sk adaj cych si  z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, s cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich u enia; urz dzenie 
to, po sko czonym uk adaniu kostek, mo na wykorzysta  do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do 
chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek mo na stosowa  specjalne narz dzia tn ce (np. przycinarki, szlifierki z tarcz ). 
Do zag szczania nawierzchni z kostki nale y stosowa  zag szczarki wibracyjne (p ytowe) z wyk adzin  elastomerow , 
chroni ce kostki przed cieraniem i wykruszaniem naro y. 
Sprz t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada  wymaganiom w ciwych OST, wymienionych 
w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzgl dnie opracowanym ST zaakceptowanym 
przez In yniera. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale y stosowa  betoniarki. 
Do wype niania szczelin dylatacyjnych nale y stosowa  sprz t odpowiadaj cy wymaganiom  OST D-05.03.04a 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materia ów do wykonania nawierzchni 
 Betonowe kostki brukowe mog  by  przewo one na paletach - dowolnymi rodkami transportowymi po 
osi gni ciu przez beton wytrzyma ci na ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by  
zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i uszkodzeniem. 
 Jako rodki transportu wewn trzzak adowego kostek na rodki transportu zewn trznego mog  s  wózki 
wid owe, którymi mo na dokona  za adunku palet. Do za adunku palet na rodki transportu mo na wykorzystywa  
równie  d wigi samochodowe. 
 Palety transportowe powinny by  spinane ta mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczaj cymi kostki przed 
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si  uk ada  do 10 warstw kostek (zale nie od grubo ci i 
kszta tu), tak aby masa palety z kostkami wynosi a od 1200 kg do 1700 kg. Po dane jest, aby palety z kostkami by y 
wysy ane do odbiorcy rodkiem transportu samochodowego wyposa onym w d wig do za- i roz adunku. 
 Kraw niki i obrze a mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. Kraw niki betonowe nale y 
uk ada  w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Kraw niki kamienne nale y uk ada  na podk adkach 
drewnianych, d ugo ci  w kierunku jazdy. Kraw niki i obrze a powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  
i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 Kruszywa mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny by  zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Cement w workach mo e by  przewo ony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi rodkami transportu, w 
sposób nie powoduj cy uszkodze  opakowania. Worki przewo one na paletach uk ada si  po 5 warstw worków, po 4 
szt. w warstwie. Worki niespaletowane uk ada si  na p ask, przylegaj ce do siebie, w równej wysoko ci do 10 warstw. 
adowanie i wy adowywanie zaleca si  wykonywa  za pomoc  zmechanizowanych urz dze  do poziomego i pionowego 

przemieszczania adunków. Cement luzem mo e by  przewo ony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, 
samochodach), czystych i wolnych od pozosta ci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega  zniszczeniom 
podczas transportu. rodki transportu powinny by  wyposa one we wsypy i urz dzenia do wy adowania cementu.  
Zalew  lub masy uszczelniaj ce do szczelin dylatacyjnych mo na transportowa  dowolnymi rodkami transportu w 
fabrycznie zamkni tych pojemnikach lub opakowaniach, chroni cych je przed zanieczyszczeniem. 
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 Materia y do podbudowy powinny by  przewo one w sposób odpowiadaj cy wymaganiom w ciwej OST. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zakup i transport materia ów przewidzianych wg punktu 2 niniejszej SST do wykonania nawierzchni z 

kostki. 
Miejsca pozyskania materia ów niezb dnych do wykonania powy szych robót musz  uzyska  akceptacj  In yniera. 
Transport pozyskanych materia ów na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST. 
5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinków wykonywanej nawierzchni. 
Wykonawca dla w asnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-wysoko ciowe, niezb dne do 
wykonania robót. 
5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robót 
Za bezpiecze stwo ruchu w obr bie odcinka drogi (ulicy) na którym prowadzone s  roboty obj te niniejsz  SST 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Odcinek drogi na którym prowadzone s  roboty nale y oznakowa  zgodnie z 
"Instrukcj  oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym" - stanowi  za . nr 1 do zarz dzenia Ministrów 
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn trznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r. 
5.2.4. Wykonanie podsypki z kruszywa 
Podsypka z kruszywa roz cielona b dzie r cznie w korycie na uprzednio wykonanej podbudowie i powinna by  
starannie zag szczona. Grubo  podsypki 3 cm.  
Konieczne jest roz cielenie podsypki na grubo  wi ksz  ni  docelowa po zag szczeniu. 
Materia y na wykonanie podsypki musz  odpowiada  wymaganiom punktu 2 niniejszej SST. 
5.2.5. U enie kostek betonowych  
Dese  uk adania kostki nale y uzgodni  z In ynierem. 
Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest u enie dowolnego wzoru - 
wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez In yniera. 
                Kostk  uk ada si  na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami 
wynosi y od 2 do 3 mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety chodnika, gdy  w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu. 
                Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie  powierzchni  u onych kostek 
przy u yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi  do ubijania nawierzchni chodnika. 
                Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi 
powierzchni ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek. 
                Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  walca. 
                Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny materia em do wype nienia i zamie  nawierzchni . Chodnik 
z wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji - mo e by  zaraz oddany do u ytkowania. 
 
 

 
Fot. Sposób uk adania kostki brukowej betonowej wokó  w azów usytuowanych w chodnikach. 
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Fot. Sposób uk adania kostki brukowej betonowej wokó  zasuw usytuowanych w chodnikach. 
 
5.2.1. Wype nienie spoin mi dzy kostkami betonowymi 
Szeroko  spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza  0.8 cm szeroko  spoin na ukach zale nie od 
potrzeby nie powinna by  wi ksza ni  3 cm, a g boko  wype nienia spoin powinna wynosi  ok. 5 cm. 
Piasek do wype nienia spoin musi odpowiada  wymaganiom punktu 2 niniejszej SST. 
 
5.3. Wykonanie chodnika z betonowych p yt brukowych 
5.3.1. Uk adanie p yt 
            Na przygotowanej podsypce p yty nale y uk ada  wg wzoru okre lonego w dokumentacji projektowej lub 
wskazaniami Inzyniera.  

yty przy kraw nikach nale y uk ada  w taki sposób, aby ich górna kraw  znajdowa a si  kilka milimetrów powy ej 
górnej kraw dzi kraw nika. 
            Przy urz dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego p yty odpowiednio doci te nale y uk ada  w jednym 
poziomie, reguluj c wysoko  urz dze  naziemnych do poziomu chodnika. 
Podczas uk adania chodnika stanowisko pracy powinno si  znajdowa  na ju  u onej nawierzchni. P yty brukowe  nie 
powinny by ci le do siebie dociskane, aby umo liwi  ewentualne konieczne wyrównanie linii bruku podczas uk adania. 
Mniej wi cej co 2 m nale y sprawdza  za pomoc  sznurka prawid owo  przebiegu linii spoin bruku. Je eli linie s  
nierówne, trzeba po enie rz dów poprawi . Nale y równie  sprawdzi  prostopad  linii. 
Ka  p yt  nale y po u eniu wypoziomowa  za pomoc  gumowego m otka.  
Powierzchnia p yt po onych w s siedztwie urz dze  infrastruktury technicznej (np. studzienek, w azów itp.) powinna po 
ubiciu nawierzchni wystawa  od 3 mm do 5 mm powy ej powierzchni tych urz dze  oraz od 3 mm do 10 mm powy ej 
korytek ciekowych. 
 
5.3.2. Zag szczanie nawierzchni 
Po u eniu p yt nawierzchni  nale y zag szcza  w taki sposób, by nie ubija  jej miejscowo (powinno to by  tzw. 

yni cie podsypki). Dlatego zag szczarka p ytowa nie powinna porusza  si  zbyt wolno, aby unikn  nadmiernego 
ubijania w jednym miejscu (5000 obrotów/min). Ubijanie przeprowadza si  równomiernie na ca ej powierzchni, zawsze 
zaczynaj c od brzegów i kieruj c si  do rodka, a nast pnie wzd , a  do uzyskania docelowego poziomu nawierzchni i 
stabilno ci wszystkich elementów. 

yt  robocz  zag szczarki przed rozpocz ciem pracy nale y oczy ci . P yta nie mo e by  zniekszta cona, gdy  
spowoduje to uszkodzenie p yt. Nawierzchnia z p yt powinna by  sucha i przed zag szczeniem oczyszczona z resztek 
piasku. W ten sposób uniknie si  miejscowego nacisku na elementy. Do zag szczania nawierzchni nie nadaj  si  walce, 
gdy  naciskaj  one na powierzchni  punktowo. Zbyt w skie p yty robocze zag szczarki nale y zaopatrzy  w dodatkowe 

yty boczne, poszerzaj ce szeroko  robocz . Do p yt o wra liwej powierzchni nale y koniecznie u  nak adki z 
tworzywa, na onej od spodu na p yt  robocz  (do tego celu nadaj  si  tak e zag szczarki wyposa one w gumowe 
rolki). Je eli p yty betonowe s  uk adane na podsypce z zaprawy, zag szczenie musi si  odby  jeszcze przed 
rozpocz ciem procesu wi zania zaprawy - w zale no ci od temperatury otoczenia powinno to nast pi  od 1 do 3 godzin 
po zarobieniu zaprawy. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 6. 
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6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty 
techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materia ów wykonane przez dostawców itp.), 

 wykona  badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone w pkcie 2, 
 sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów z tworzyw i prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie 
bada  i pomiarów 

Cz stotliwo  bada  Warto ci 
dopuszczalne 

1 Sprawdzenie pod a i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]  
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, 

wymienionych w pkcie 5.4 
 

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D-08.01.01a [13];                  
D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];           
D-08.05.00 [16] 

 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metod  niwelacji) 

Bie ca kontrola w 10 punktach 
dziennej dzia ki roboczej: grubo ci, 
spadków i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacj  pro-
jektow  i specyfikacj  

Wg pktu 5.6; 
odchy ki od 
projektowanej 
grubo ci 1 cm 

5 Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki  
 a) zgodno  z dokumentacj  

projektow  
Sukcesywnie na ka dej dzia ce 
roboczej 

- 

 b) po enie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesuni cie od 
osi projektowa-
nej do 2 cm 

 c) rz dne wysoko ciowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co  25  m  w  osi  i  przy  kraw dziach  
oraz we wszystkich punktach cha-
rakterystycznych 

Odchylenia:       
+1 cm; -2 cm 

 d) równo  w profilu pod nym at  
czterometrow ) 

Jw. Nierówno ci do 8 
mm 

 e) równo  w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona at  profilow  z po-
ziomnic  i pomiarze prze witu kli-
nem cechowanym oraz przymiarem 
liniowym wzgl dnie metod  niwela-
cji) 

Jw. Prze wity mi -
dzy  at  a  po-     
wierzchni  do         
8 mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone me-
tod  niwelacji) 

Jw. Odchy ki od do-
kumentacji pro-
jektowej do 0,3% 

 g) szeroko  nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. Odchy ki od sze-
roko ci projekto-
wanej do  5 cm 

 h) szeroko  i g boko  wype nienia 
spoin i szczelin (ogl dziny i pomiar 
przymiarem liniowym po wykrusze-
niu d ug. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 
dziennej dzia ki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek i desenia 
ich u enia 

Kontrola bie ca Wg dokumenta-
cji projektowej lub 
decyzji In y-niera 

 
6.4. Badania wykonanych robót 
 Zakres bada  i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Badania i pomiary po uko czeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Sposób sprawdzenia 
1 Sprawdzenie wygl du zewn trznego 

nawierzchni, kraw ników, obrze y, cieków 
Wizualne sprawdzenie jednorodno ci wygl du, 
prawid owo ci desenia, kolorów kostek, sp ka , 
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plam, deformacji, wy-krusze , spoin i szczelin 
2 Badanie po enia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie po enia osi co 25 m i w 

punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesuni cia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rz dne wysoko ciowe, równo  pod na i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko  

Co  25  m  i  we  wszystkich   punktach  
charakterystycznych (wg metod i do-puszczalnych 
warto ci podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szeroko  spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomi dzy kraw nikami, 
obrze ami, ciekami oraz wype nienie spoin i 
szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej i p yt 
betonowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug pktu 6 da y wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
 przygotowanie pod a i wykonanie  koryta, 
 ewentualnie wykonanie podbudowy, 
 ewentualnie wykonanie aw (podsypek) pod kraw niki, obrze a, cieki, 
 wykonanie podsypki pod nawierzchni , 
 ewentualnie wype nienie dolnej cz ci szczelin dylatacyjnych. 

 Odbiór tych robót powinien  by  zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] oraz 
niniejszej ST. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie pod a i wykonanie koryta, 
 dostarczenie materia ów i sprz tu, 
 wykonanie podsypki, 
 ustalenie kszta tu, koloru i desenia kostek, 
 u enie i ubicie kostek, 
 u enie p yt z wypustkami, 
 wype nienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
 ewentualna regulacja wysoko ciowa  zsypów piwnicznych do budynków wraz z uzupe nieniem ubytków konstrukcji, 
 piel gnacj  nawierzchni, 
 uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada   wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprz tu. 

 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
 Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  OST obejmuje: 
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 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane 
Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, 
jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne gruntów. 
PN-79/B-06711  Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
BN-80/6775-03,02 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. P yty chodnikowe. 
BN-64/8845-01  Chodniki z p yt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
PN-EN 197-1  Cement . Cz  1. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów   
   powszechnego u ytku  
PN–EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatno ci 
   wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-B-10021   Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-EN 1338  Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody bada  
PN-EN 1342  Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewn trznych nawierzchni drogowych  
   Wymagania i metody bada  
10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Za cznik nr 1 do zarz dzenia Ministrów Transportu i 
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn trznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r. 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów. 
Dz. U. Nr 63 z dn. 03.08.2000 - Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 735 z dnia 30.05.2000. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
D - 06.01.01a  UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW 
 

 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp i rowów w zadania: 
 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 od km 38+637 do km 38+723 w ramach budowy chodnika na dz. nr 95/3 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
zwi zanych z powierzchniowym umocnieniem skarp i obejmuj : 
 

- Wykonanie humusowania z obsianiem, przy grubo ci warstwy humusu 10 cm (wraz z pozyskaniem 
i transportem humusu). 

 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wod . 
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro linna zawieraj ca co najmniej 2% cz ci organicznych. 
1.4.3. Humusowanie - zespó  czynno ci przygotowuj cych powierzchni  gruntu do obudowy ro linnej, obejmuj cy 

dog szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i 
dog szczeniem. 

1.4.4. Hydroobsiew - proces obejmuj cy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, rodków u niaj cych 
i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu. 

1.4.5. Geosyntetyk – materia  o postaci ci ej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych w ókien syntetycznych, jak 
polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzuj cy si  m.in. du  wytrzyma ci  oraz 
wodoprzepuszczalno ci . Geosyntetyki obejmuj : geosiatki, geokraty, geow ókniny, geodzianiny, georuszty, 
geokompozyty, geomembrany.  

1.4.6. Geotkanina – materia  tkany, ze splecionymi ze sob  ci ymi w óknami polipropylenowymi we wzajemnie 
prostopad ych kierunkach (w tek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawia, e materia  ten przyjmuje w asno ci 
tworz cych go w ókien. Mimo, e w ókna u one s  prostopadle do siebie, dzi ki ich spleceniu i wzajemnemu 
tarciu, materia  posiada znaczn  wytrzyma  na rozci ganie w kierunku uko nym.  

1.4.7. Geokrata – elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z ta m geosyntetyków, po czonych ultrad wi kowymi 
zgrzeinami punktowymi.  

1.4.8. Faszyna – element budowlany sk adaj cy si  z p dów wikliny (w tym z wierzby rokity, wierzby 
purpurowej), ga zi drzew li ciastych (np.: d bu, grabu, leszczyny, olszy, brzozy, buku), ga zi drzew iglastych 
(np.: sosny, wierku), ewentualnie z p ków chrustu. 
 

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
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2.2. Rodzaje materia ów 

Materia ami do wykonania umocnienia powierzchniowego s : 
 humus pozyskany z robót przygotowawczych, 
 humus zakupiony przez Wykonawc , 
 nawozy sztuczne, 
 nasiona traw,  
 darnina zakupiona lub pozyskana przez Wykonawc , 
 ko ki drewniane do mocowania darniny, 
 woda do piel gnacji, 
 podsypka cementowo-piaskowa 
 kostka brukowa kamienna 

 
2.3. Ziemia urodzajna (humus) 
Ziemia urodzajna powinna zawiera  co najmniej 2% cz ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by  wilgotna i 
pozbawiona kamieni wi kszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszcze  obcych. 
W przypadkach w tpliwych In ynier mo e zleci  wykonanie bada  w celu stwierdzenia, e ziemia urodzajna odpowiada 
nast puj cym kryteriom: 
a) optymalny sk ad granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 - 70%, 

b) zawarto  fosforu (P2O5)   > 20 mg/m2, 
c) zawarto  potasu (K2O)   > 30 mg/m2, 
d) kwasowo  pH     5,5. 
 
2.4. Nasiona traw 
Wybór gatunków traw nale y dostosowa  do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si  stosowa  mieszanki 
traw o drobnym, g stym ukorzenieniu, spe niaj ce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. 
 
2.5. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny by  w oryginalnym opakowaniu, z podanym sk adem chemicznym (zawarto  azotu, fosforu, 
potas) i udzia em procentowym sk adników. Nawozy nale y zabezpieczy  przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. Nale y zastosowa  nawozy wielosk adnikoweh zawieraj ce azot, fosfor i potas. 
Ilo , termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta  zatwierdzone przez In yniera. 
 
2.6. Mieszanina do hydrosiewu 
Ramowy sk ad gotowej do u ycia mieszaniny hydrosiewu powinien by  nast puj cy: 

 mieszanki nasion traw lub ro lin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg/m2, (180-300 kg/ha) 
 w ókna celulozowe od 0,09 do 0,15 kg/m2, (900-1500 kg/ha) 
 nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg/m2, (200-500 kg/ha) 
 woda od 2,5 do 4 l/m2, (25-40 m3/ha) oraz 
 dodatkowe komponenty wspomagaj ce (naturalne barwniki, kleje zawi zuj ce, hydro ele) 

 
Sk ad mieszanek traw, uzale niony od rodzaju gruntu, mo e by  przyjmowany wed ug PN-B-12074. 
Nasiona ro lin powinny spe nia  wymagania PN-R-65023. 
Zabrania si  wykonywa  hydrosiewu na bazie osadów ciekowych. 
 
2.7. Beton klasy C6-9 na podbudow  powinien by  zgodny z norm  PN-EN 206-1. 
 
2.8. Kruszywo amane na podbudow  
Kruszywo amane stabilizowane mechanicznie zgodne z wymaganiami PN-EN 13242. 
 
2.9. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
- piasek – nale y stosowa  piasek 0/2mm wg PN-EN 13242, 
- cement – zgodnie z pkt 2.7 niniejszej ST, 
- woda – zgodnie z pkt 2.7 niniejszej ST. 
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2.10. Brukowa kostka kamienna 9/11 cm, surowo upana 
Nale y zastosowa  nieregularn  brukow  kostk  kamienn  9/11 wg PN-EN 1342. 
 
2.11. Zaprawa cementowo-piaskowa: 
- cement portlandzki 32,5 - nale y stosowa  cement portlandzki odpowiadaj cy wymaganiom PN-EN 197-1. 
- piasek - nale y stosowa  piasek drobny odpowiadaj cy wymaganiom PN-EN 13139 ”Kruszywa do zaprawy” 
- woda - nale y stosowa  wod  odpowiadaj  wymaganiom PN-EN 1008 „Woda zarobowa do betonu”. Bez badanie 
mo e by  stosowana woda pitna wodoci gowa. 
 
2.12. Elementy prefabrykowane - p yty a urowe 60x40x10 cm 
Wytrzyma , kszta t i wymiary elementów powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. 
Kraw niki betonowe powinny odpowiada  wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13]. 
 
2.13. ród a materia ów 

ród a materia ów powinny by  wybrane przez Wykonawc  z wyprzedzeniem, przed rozpocz ciem Robót. Nie pó niej 
ni  14 dni przed rozpocz ciem Robót z u yciem tych materia ów, Wykonawca powinien dostarczy  In ynierowi wa ne 
dokumenty dopuszczaj ce Wyrób do stosowania w robotach budowlanych, wyniki bada  laboratoryjnych i 
reprezentatywne próbki materia ów. Wyniki bada  laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawc  powinny dotyczy  
wszystkich w ciwo ci okre lonych w p.2. Materia y, które nie spe ni  wymaga  okre lonych w p.2 nie zostan  
zaaprobowane przez In yniera. 
 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprz t do wykonania robót 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z nast puj cego sprz tu: 
 koparek podsi biernych, 
 spycharek lemieszowych, 
 równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 
 urz dze  kontrolno-pomiarowych, 
 ew. walców g adkich, ebrowanych lub ryflowanych, 
 ubijaków o r cznym prowadzeniu, 
 wibratorów samobie nych, 
 cysterny z wod  pod ci nieniem (do zraszania) oraz w y do podlewania (miejsc niedost pnych), 
 przeno ne ramy monta owe do rozci gania geokraty na budowie i nadania jej komórkom nominalnych wymiarów. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materia ów 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na 
ciwo ci wykonywanych Robót. 
Liczba rodków transportu powinna gwarantowa  prowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w 

Dokumentacji Projektowej i wskazaniach In yniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Transport materia ów wymienionych w p.2 mo na dokona  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem. 
Transport humusu oraz dowiezienie materia ów wymienionych w p. 2 mo na dokona  dowolnym rodkiem 

transportu, w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem, a humus w warunkach zabezpieczaj cych przed 
obsypaniem si  ziemi ro linnej. 

Zanieczyszczenia powsta e podczas przygotowania humusu do powtórnego zabudowania nale y odwie  na 
wysypisko. 

Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez bie ce usuwanie resztek 
humusu naniesionych ko ami pojazdów oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia Robót. 

Materia y metalowe i inne drobne elementy mocuj ce, powinno si  przewozi  w warunkach zabezpieczaj cych je 
przed korozj . 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Brukowanie 
5.2.1. Przygotowanie pod a 
Pod e nale y przygotowa  zgodnie z PN-S-02205 . 
5.2.2. Podbudowa 
W przypadku umocnienia skarp wlotów i wylotów brukow  kostk  kamienn  lub kamieniem polnym nale y wykona  
warstw  podbetonu C6-9 o grubo ci 10cm, 
5.2.3. Uk adanie kamiennej kostki brukowej i kamienia polnego 
Kostk  lub kamie  polny nale y uk ada  na przygotowanym podk adzie. Brukowiec uk ada si  „pod sznur” naci gni ty na 
palikach na wysoko  od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Uk adanie kostki nale y rozpocz  od 
uprzednio wykonanych oporów-obrze y. W przypadku kamienia polnego nale y w pierwszej kolejno ci, po linii obwodu 
umocnienia, u  brukowce najwi ksze. Brukowiec nale y uk ada  tak, aby szczeliny mi dzy s siednimi warstwami 
mija y si  i nie przekracza y 3 cm, a najwi kszy wymiar brukowca by  skierowany w podk ad. 
Szczeliny nale y wype ni  zapraw  cementowo-piaskow  o stosunku 1:2. W okresie wi zania zaprawy cementowo-
piaskowej powierzchni  bruku nale y os oni  matami lub warstw  piasku i utrzymywa  w stanie wilgotnym przez co 
najmniej 7 dni. 
 
5.3. Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów i terenów p askich 
Powierzchnie powinny zosta  przygotowane i wyprofilowane przez ci cie nierówno ci i zag szczenie. Humus do 
roz enia powinien by  przygotowany przez usuni cie zanieczyszcze , darniny, korzeni etc. Zanieczyszczenia z 
przygotowania humusu powinny zosta  odwiezione i zutylizowane. 

Humus powinien zosta  roz cielony na powierzchni na grubo  zgodn  z Dokumentacj  Projektow  i lekko 
zag szczony. Humus powinien zosta  (stosownie do zapisów Dokumentacji Projektowej) obsiany, kompozycjami nasion 
traw, ro lin motylkowatych i bylin w ilo ci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych 
(rodzaju pod a, wystawy oraz pochylenia skarp), zasilony nawozem i podlany wod .  
W okresach posusznych nale y systematycznie zrasza  wod  obsiane powierzchnie. 

Obsianie mieszank  traw powinno by  przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych – 
niedopuszczalne jest prowadzenie Robót w okresie od 01.11 do 31.03, przy temperaturach otoczenia ni szych od 0 C, w 
czasie i po opadach niegu oraz na zamarzni tym pod u, 

Nie zaleca si  prowadzenia Robót w czasie upa ów; uk adanie trawnika w tym okresie wymaga bardzo 
intensywnego podlewania. 
W przypadku sp yni cia humusu w wyniku opadów atmosferycznych lub z innych przyczyn, humusowanie nale y 
powtórzy  (niezb dn  ilo  razy).  
Humusowanie wykonuje si  równie  na odcinkach umocnionych geosiatk  komórkow , zgodnie z Dokumentacj  
Projektow . 
5.4. Wykonanie obsiewu skarp, rowów i terenów p askich 

Obsiew wykonuje si  po uprzednim zgodnym z Dokumentacj  Projektow  przygotowaniu skarp, tj. 
humusowaniu. 

Wykonawca wykona odcinek próbny (poletko do wiadczalne) przed rozpocz ciem robót (w zale no ci od 
rodzaju gruntu, siedliska, temperatury powietrza, mo liwo ci polewania) w terminie uzgodnionym z In ynierem. 
Wykonawca wykona taki odcinek w celu stwierdzenia prawid owo ci przyj tego sk adu mieszaniny do obsiewu i 
równomierno ci pokrycia umacnianej powierzchni traw . Do próby Wykonawca powinien u  materia ów i sprz tu 
takich, jakie b  stosowane w czasie robót umacniaj cych. Odcinek próbny powinien sk ada  si  co najmniej z dwóch 
poletek o powierzchniach min. 100 m2, zlokalizowanych na zacienionej (np. pó nocnej) i niezacienionej (np. po udniowej) 
skarpie. 

Obsiana powierzchnia skarp i rowów powinna zosta  zabezpieczona poprzez naniesienie tymczasowej warstwy 
przeciwerozyjnej metod  mulczowania lub hydromulczowania. 

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchni  gruntu ció ki (np. sieczki, stró yn, trocin, substratu torfu) z 
ewentualnym lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozj , w ilo ci od 0,03 do 0,05 kg/m2. 

In ynier mo e dopu ci  wykonanie obsiania i zabezpieczenia tymczasow  warstw  przeciwerozyjn  w jednym 
procesie technologicznym za pomoc  hydroobsiewu. 

Podlewanie mo e by  potrzebne podczas d ugotrwa ej suszy oraz ewentualnie, gdy wymagany jest szybki efekt 
porostu traw. 

Do zabiegów piel gnacyjnych nale y: koszenie (po wschodach), u nianie (np. nawozami azotowymi do 100 
kg/ha) oraz cinanie nierówno ci, k p oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy. 

 
5.5. Piel gnacja  
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Podstawowymi zabiegami w piel gnacji s  koszenie, podlewanie, nawo enie i odchwaszczanie: 
 pierwsze koszenie nale y przeprowadzi  na wysoko  6 cm wówczas, gdy trawa osi gnie wysoko  12cm, 
 kolejne koszenia w okresie piel gnacji powinny si  odbywa  w takich odst pach czasy, aby wysoko  trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekracza a 10 cm, 
 nie zezwala si  na koszenie trawników kosiarkami bijakowymi, 
 w pierwszym okresie nale y usuwa  chwasty herbicydami o selektywnym dzia aniu stosuj c je z du  ostro no ci , 
 nawo enie nale y przeprowadza  w ilo ci oko o 5 kg NPK na 100m2 w ci gu roku, przy czym wiosn  nale y 

stosowa  mieszanki z przewag  azotu, od po owy lata nale y ograniczy  azot, zwi kszaj c dawki potasu i fosforu, 
od wrze nia nawozi  wy cznie fosforem i potasem. 

 nale y przeprowadzi  dosiewy uzupe niaj ce w przypadku braku wzrostów, przy czym przeprowadzi  jeden dosiew 
obowi zkowy, 

 wysoko  trawy po skoszeniu nie mo e przekracza  4-5 cm, 
 niezb dne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotno ci gleby. Nale y przewidzie  podlewanie w zale no ci od 

panuj cych warunków atmosferycznych. 
 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6. 
 
6.2. Kontrola jako ci darniowania 
Kontrola jako ci darniowania polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych 
szczelin i obsuni , czy poszczególne p aty darniny nie wyró niaj  si  barw  charakteryzuj  jej nieprzydatno  oraz 
czy szpilki nie wystaj  ponad powierzchni . 
Na powierzchni ok. 1 m2  nale y sprawdzi  dok adno  przylegania poszczególnych p atów darniny do siebie i do 
powierzchni gruntu.  
 
6.3. Kontrola jako ci humusowania i obsiania 
Kontrola jako ci humusowania i obsiania polega na ocenie wizualnej jako ci wykonanych robót i ich zgodno ci z ST, 
oraz na sprawdzeniu daty wa no ci wiadectwa warto ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
Po wzej ciu ro lin, czna powierzchnia nie poro ni tych miejsc nie powinna by  wi ksza ni  2% powierzchni obsianej 
skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza  0,2 m2. Na zaro ni tej 
powierzchni nie mog  wyst powa  wy obienia erozyjne ani lokalne zsuwy.  
Najwi ksze zag bienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane at  3 metrow  mo e 
wynosi  5 cm. 
Miejsca w których nie nast pi  wzrost trawy, nale y spulchni  i obsia  ponownie. 
 
6.4. Okres gwarancji zieleni  
Okres gwarancji zieleni obejmuje 60 miesi cy lub deklarowany w ofercie przez Wykonawc . Wykonawca w okresie 
gwarancji jest zobowi zany do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych na wszystkich elementach zieleni przydro nej 
wykonanej i/lub nasadzonej (w tym nasadzenia drzew i krzewów, powierzchnie obsiane traw  wraz z ich piel gnacj  w 
ramach zrealizowanego zadania, zgodnie z wymogami okre lonymi i przyj tymi w STWiORB. 

W okresie 3 lat Wykonawca gwarantuje, e ziele  w ciwie ukszta tuje si  i ukorzeni oraz zapewni w ciw  
wegetacj  (kondycj ). 

Kontrola jako ci humusowania i obsiania skarp, rowów i terenów p askich. 
Po 3 letnim okresie  czna powierzchnia nieporo ni tych miejsc nie powinna by  wi ksza ni  2% wszystkich obsianych 
powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza  0.2 m2. Nie 
dopuszcza si  na zaro ni tej powierzchni wyst powania jakichkolwiek wy obie  erozyjnych ani lokalnych zsuwów. 
 
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan  odrzucone. 
Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zostan  wbudowane lub zastosowane, to na polecenie In yniera Wykonawca 
wymieni je na w ciwe, na w asny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by  
ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego koszt. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest: 

 m2 [metr kwadratowy] humusowania wraz z obsianiem nasionami traw, brukowania, umocnienia p ytami 
urowymi, plantowania 

 m [metr] umocnienie rowu faszyn . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 da y wyniki pozytywne. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacj  Projektow  i ST podlegaj  rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i 
staraniem Wykonawcy. Stosowanie obni ek ceny za niew ciw  jako  Robót jest niedopuszczalne. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie i obsianie obejmuje: 
 koszt zapewnienia niezb dnych czynników produkcji – zakup i dostarczenie materia ów, 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 przygotowanie pod a - profilowanie i zag szczenie, 
 pozyskanie humusu i transport do miejsca wbudowania, 
 roz cielenie warstwy ziemi urodzajnej, 
 ew. piel gnacja spoin, 
 obsianie mieszank  traw, 
 piel gnacja umocnienia, 
 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 uporz dkowanie terenu. 

 
Cena wykonania m2 umocnienia skarp i rowów i obejmuje: 
 koszt zapewnienia niezb dnych czynników produkcji – zakup i dostarczenie materia ów, 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 przygotowanie pod a - profilowanie i zag szczenie, 
 umocnienie dna i skarp rowu p ytami a urowymi 60x40x10 cm, 
 umocnienie powierzchni skarp rowu faszyn  wiklinow r. min. 15 cm, 
 umocnienie dna i skarp rowu kostk  granitow  surowo upan  na zaprawie cementowej, 
 ew. piel gnacja spoin, 
 obsianie mieszank  traw, 
 piel gnacja umocnienia, 
 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 uporz dkowanie terenu. 

 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
  1.   PN-B-11104:1960 Materia y kamienne. Brukowiec 
  2.   PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka 
  3.   PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
  4.   PN-B-12074:1998 Urz dzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biow óknin . 

Wymagania i badania przy odbiorze 
  5.   PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody bada  
  6.   PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwyk e 
  7.   PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania  i ocena zgodno ci 
  8.   PN-P-85012:1992 Wyroby powro nicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych 
  9.   PN-R-65023:1999 Materia  siewny. Nasiona ro lin rolniczych 
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10.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
11.   PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popio y lotne 
12.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13.   BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a chodnikowe 
10.2. Inne materia y 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 
Warszawa, 1999. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-08.00.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTY ULIC 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
D-08.01.01b  KRAW NIKI BETONOWE  
 
 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
kraw nika betonowego na awie betonowej w zwi zku z realizacj  zadania: 
 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 od km 38+637 do km 38+723 w ramach budowy chodnika na dz. nr 95/3 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obejmuj cych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy ustawieniu kraw ników betonowych i 
obejmuj  wykonanie: 
 

- Kraw nik betonowy najazdowy o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem awy betonowej z oporem z betonu 
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm; 

- Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm wtopiony z wykonaniem awy betonowej z oporem z betonu 
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (na obramowanie zjazdów). 

 
1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi normami  (PN-EN 1340) i „Katalogiem 
Powtarzalnych Elementów Drogowych” oraz OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i 
poleceniami In yniera. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Kraw nik z betonu wibroprasowanego 
Stosowa  nale y kraw niki betonowe o wymiarach przekroju poprzecznego 12 x 25 cm, 20 x 22 cm. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec kraw ników betonowych, ustalone w PN-EN 1340 "Kraw niki betonowe. Wymagania i 
metody bada " do stosowania na zewn trznych nawierzchniach, maj cych kontakt z sol  odladzaj  w warunkach 
mrozu 

Lp. Cecha Za cznik 
normy Wymagania 

1 Kszta t i wymiary 
1.1 Warto ci dopuszczalnych odchy ek 

od wymiarów nominalnych, z 
dok adno ci  do milimetra 

C ugo : ± 1%,  4 mm i  10 mm 
Inne wymiary z wyj tkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%,  3 mm,  5 mm, 
- dla innych cz ci: ± 5%,  3 mm,  10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchy ki od p asko ci 
i prostoliniowo ci, dla d ugo ci 

C  
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pomiarowej                          300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 ciwo ci fizyczne i mechaniczne 
2.1 Nasi kliwo  E  Warto rednia  6 % - klasa 2 
2.2 Odporno  na zamra anie/ 

rozmra anie z udzia em soli 
odladzaj cych 

D Ubytek masy po badaniu: warto rednia  1,0 kg/m2 , 
przy czym ka dy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 - klasa 
3 

2.3 Wytrzyma  na zginanie F Klasa          Charakterystyczna        Ka dy pojedynczy 
wytrz.          wytrzyma , MPa          wynik, MPa 
3                          6,0                             > 4,8 

2.4 Trwa  ze wzgl du na 
wytrzyma  

F Kraw niki maj  zadawalaj  trwa  (wytrzyma ) 
je li spe nione s  wymagania pktu 2.3 oraz poddawane 

 normalnej konserwacji 
2.5 Odporno  na cieranie G i H Klasa 

odporno ci 
Odporno  przy pomiarze tarczy 

szerokiej ciernej, 
wg za . G normy – 

badanie 
podstawowe 

Böhmego, wg za . 
H normy – badanie 

alternatywne 

4  20 mm  18000 mm3 / 
5000 mm2 

2.6 Odporno  na po lizg/ po lizgni cie I a) je li górna powierzchnia kraw nika nie by a 
szlifowana i/lub polerowana – zadawalaj ca 
odporno , 
b) je li wyj tkowo wymaga si  podania warto ci 
odporno ci na po lizg/po lizgni cie – nale y 
zadeklarowa  minimaln  jej warto  pomierzon  wg 
za . I normy (wahad owym przyrz dem do badania 
tarcia), 
c) trwa  odporno ci na po lizg/po lizgni cie w 
normalnych warunkach u ytkowania kraw nika jest 
zadawalaj ca przez ca y okres u ytkowania, pod 
warunkiem w ciwego utrzymywania i gdy na 
znacznej cz ci nie zosta o ods oni te kruszywo 
podlegaj ce intensywnemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne   
3.1 Wygl d J a) powierzchnia kraw nika nie powinna mie  rys i 

odprysków, 
b) nie dopuszcza si  rozwarstwie  w kraw nikach 
dwuwarstwowych 
c) ewentualne wykwity nie s  uwa ane za istotne 

3.2 Tekstura J a) kraw niki z powierzchni  o specjalnej teksturze – 
producent powinien okre li  rodzaj tekstury, 
b) tekstura powinna by  porównana z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 
przez odbiorc , 
c) ró nice w jednolito ci tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we w ciwo ci surowców i 
warunków twardnienia, nie s  uwa ane za istotne 
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3.3 Zabarwienie J a) barwiona mo e by  warstwa cieralna lub ca y 
element, 
b) zabarwienie powinno by  porównane z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 
przez odbiorc , 
c) ró nice w jednolito ci zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami w ciwo ci surowców lub 
warunków dojrzewania betonu, nie s  uwa ane za 
istotne 

 
2.3. Podsypka cementowo – piaskowa i podsypka piaskowa 
Podsypk  pod kraw nik nale y wykona  jako cementowo - piaskow  w proporcji 1:4. 
- piasek - nale y stosowa rednio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. Zawarto  py ów w 
piasku na podsypk  cem.-piaskow  nie powinna przekracza  5 % (kategoria 2), 
- cement - nale y stosowa  cement portlandzki marki 25 wg PN-EN 197-1 Cement . Cz  1.  
Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku. 
 
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wype nienia spoin mi dzy kraw nikami: 
Zapraw  cementowo-piaskow  wykona  w proporcji 1:2. 

- cement – cement portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement wielosk adnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement 
hutniczy CEM III klasy 32,5 N lub inne zaakceptowane przez In yniera odpowiadaj cy wymaganiom PN-EN 
197-1  

- piasek - powinien odpowiada  wymaganiom PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. Zawarto  py ów w piasku 
na zapraw  cem.-piaskow  nie powinna przekracza  3 % (kategoria 1). 

 
2.5. Woda  
Nale y stosowa  wod  odpowiadaj  wymaganiom PN-EN 1008 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
 
2.6. Beton klasy C12/15 
Beton klasy C12/15 na wykonanie awy betonowej spe niaj cy wymagania podane w normie PN–EN 206 oraz SST M-
13.02.02. 
 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty zwi zane z wykonaniem awy betonowej oraz z ustawieniem kraw nika wykonane b  r cznie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Kraw niki - transport i sk adowanie kraw ników betonowych na miejsce wbudowania - zgodnie z BN-80/6775-03 
arkusz 1 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania”. 
 
4.3. Beton na aw  - transportowany b dzie dowolnymi rodkami przeznaczonymi do przewo enia wytworzonego 
betonu wg SST M-13.01.00. 
Czas transportu nie mo e przekracza  jednej godziny (oko o 30 km). 
 
4.4. Piasek i cement - przewo ony by  mo e na miejsce wbudowania dowolnymi rodkami transportu, 
zaakceptowanymi przez In yniera i zapewniaj cymi trwa  w asno ci materia ów podczas transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Transport materia ów przewidzianych niniejsz  SST do wykonania powy szych robót. 
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ród a pozyskania materia ów musz  uzyska  akceptacj  In yniera. Transport i sk adowanie kraw ników betonowych 
zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1. 
5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robót 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym nale y wykona  zgodnie z „Instrukcj  znakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym”. 
5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno - wysoko ciowe miejsc wbudowania kraw nika 
Wytyczenie sytuacyjno - wysoko ciowe odcinków wbudowania kraw ników, wykonane b dzie na podstawie 
Dokumentacji Projektowej. 
5.2.4. Wykonanie koryta pod aw  betonow  z oporem i bez oporu. 
Roboty ziemne (wykopy) zwi zane z wykonaniem koryta gruntowego pod aw  betonow  z oporem i bez oporu, 
wykonane b  r cznie. Geometria wykopu oraz g boko  - zgodnie Elementów „Katalogiem Powtarzalnych 
Elementów Drogowych” i Dokumentacj  Projektow . 
5.2.5. Wykonanie betonowej awy pod kraw niki. 
Przed przyst pieniem do wytworzenia betonu na aw  betonow  z oporem i bez oporu, Wykonawca jest zobowi zany do 
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by  opracowana dla konkretnych materia ów, zaakceptowanych 
wcze niej przez In yniera. 
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o obowi zuj ce przepisy. Sporz dzona receptura musi 
uzyska  akceptacj  In yniera. 
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej SST. 
awa betonowa z oporem lub bez oporu wykonana b dzie z betonu klasy C12/15, we wcze niej przygotowanym korycie 

gruntowym. 
Wykonanie awy betonowej z oporem i bez oporu polega na roz cieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego 
zag szczeniu. Wykonana awa po zag szczeniu betonu powinna odpowiada  wymiarami oraz kszta tem rysunkowi w 
„Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowej. 
5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kraw nik 
Na wykonanej awie betonowej nale y roz cieli  r cznie podsypk  cementowo - piaskow  grubo ci 5 cm, celem 
prawid owego osadzenia kraw nika. Podsypk  cementowo - piaskow  wykona  nale y w proporcji 1:4 zgodnie z 
KPED. 
5.2.7. Wbudowanie kraw ników betonowych 
Roboty zwi zane z wbudowaniem kraw ników na awie betonowej winny by  wykonywane przy temperaturze otoczenia 
nie ni szej ni  5 stopni Celsjusza. Roboty zwi zane z ustawieniem kraw nika nale y wykona  r cznie. Przy 
wbudowywaniu kraw nika nale y bezwzgl dnie przestrzega  wytyczonej trasy przebiegu kraw nika oraz usytuowania 
wysoko ciowego,  zgodnego z Dokumentacj  Projektow . Dopuszczalne odst pstwa od Dokumentacji Projektowej, to ±1 
cm w niwelecie kraw nika i ±5 cm w usytuowaniu poziomym. 
5.2.8. Wype nienie spoin mi dzy kraw nikami 
Spoiny mi dzy kraw nikami po oczyszczeniu nale y wype ni  zapraw  cementowo-piaskow  w proporcji 1:2, przy 

yciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Spoiny przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy  wod . 
Materia y do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.3 niniejszej SST. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jako ci materia ów przed przyst pieniem do robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  materia ów przeznaczonych do wbudowania. Badanie kraw nika na etapie 
akceptacji materia u do robót wykonuje laboratorium wskazane przez In yniera. 
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  do laboratorium wybrane losowo przy udziale In yniera, 3 sztuki kraw nika 
dla przeprowadzenia, które podano w punkcie 2.1 niniejszej SST. 
Powy sze badania zostan  wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
6.3.1. Kontrola wykonania awy betonowej 
Nale y sprawdzi  co 20 mb: 

a) zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni awy z Dokumentacja Projektow ; dopuszczalne odchy ki 
niwelety awy ± 1 cm na ka de 100mb, 

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie mo e przekracza  ± 1 cm na ka de 100 mb, 
c) wymiary awy , dopuszczalne odchy ki: 

 dla wysoko ci - ± 10% wysoko ci projektowanej, 
 dla szeroko ci - ± 20% szeroko ci projektowanej. 
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d) równo  górnej powierzchni awy mierzona at  3 m - nierówno ci nie mog  przekracza  1 cm na ka de 100 
mb. 

6.3.2. U enie podlewki pod kraw nikiem na obiekcie 
Materia y na polewk  powinny spe nia  wymagania pktu 2 niniejszej SST. 
Dopuszczalne tolerancje dla u onej podlewki wynosz : 
– dla rz dnej góry podlewki: ± 1 cm, 
6.3.3. Kontrola u enia kraw ników 
Nale y sprawdzi  co 20 mb : 

a) zgodno  niwelety górnej p aszczyzny kraw ników z Dokumentacj  Projektow , dopuszczalne odchy ki 
niwelety ± 1 cm na ka de 100 mb, 

b) usytuowanie w planie - odchy ki nie mog  przekracza  ± 1 cm na ka de 100 mb, 
c) równo  górnej powierzchni kraw ników mierzona at  3 m - nierówno ci nie mog  przekracza  0,5cm na 

ka de 100mb. 
6.3.4. Kontrola wype nienia spoin kraw nika  
Szeroko  i dok adno  wype nienia spoin nale y skontrolowa  na ka dych 10 metrach ustawionego kraw nika. Spoiny 
musz  by  wype nione ca kowicie na pe  g boko  i mie  szeroko  ok. 5 mm. 
 
6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi kraw nikami betonowymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymaga  SST okre lonych 
w pkt. 6, powinny by  naprawione przez Wykonawc  na jego koszt, zaproponowan  przez niego metod  zaakceptowan  
przez In yniera. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiaru jest m [metr] wbudowanego kraw nika betonowego na podsypce cem.-piaskowej oraz na awie 
betonowej przy wykonaniu robót zgodnie z za eniami Dokumentacji Projektowej i wymaganiami niniejszej SST.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
- wykonanie koryta pod aw , 
- wykonanie awy w deskowaniu, 
- wykonanie podsypki. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

atno  za jednostk  obmiarow  nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru, atestów producenta kraw ników i oceny 
jako ci wykonanych robót oraz wbudowanych materia ów. 
 
9.2. Cena jednostkowa 
Cena wykonania 1 m kraw nika na awie betonowej obejmuje: 

- koszt zapewnienia niezb dnych czynników produkcji, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- wykonanie wykopu pod aw , 
- wykonanie deskowania awy betonowej, 
- wykonanie awy betonowej, 
- rozebranie deskowania, 
- piel gnacja wykonanej awy, 
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- wykonanie dylatacji awy, 
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i roz cielenie jej jako podsypki pod kraw nik, 
- ustawienie kraw nika betonowego, 
- wype nienie spoin mi dzy kraw nikami zapraw  i wykonanie uszczelnie  pomi dzy kraw nikiem a p yt  

chodnika, 
- wykonanie pomiarów i bada  wymaganych w niniejszej SST, 
- uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Kraw niki i obrze a. 
PN-EN 197-1 Cement . Cz  1. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego 

ytku. 
PN-EN 197-2 Cement . Cz  2. Ocena zgodno ci  
PN–88/B-06250    Beton zwyk y (archiwalna) 
PN–EN 206    Beton. Wymagania, w ciwo ci , produkcja i zgodno  
PN-S-02205    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 13139    Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 12620   Kruszywa do betonu. 
PN-EN 1008   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-88/B-32250    Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.(archiwalna) 
PN-EN 1340   Kraw niki betonowe – Wymagania i metody bada . 
 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w Warszawie 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
D-08.03.01         OBRZE A  BETONOWE 
 

 
 

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z ustawieniem obrze y betonowych dla zadania: 
 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 od km 38+637 do km 38+723 w ramach budowy chodnika na dz. nr 95/3 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegó owej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy ustawieniu obrze y 
betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i na awie betonowej z oporem C12/15, spoiny 
wype nione zapraw  cementow . 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Obrze a betonowe s  to betonowe elementy prefabrykowane oddzielaj ce chodnik od pobocza lub pasa 
gruntowego. 
Pozosta e okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz OST D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i 
poleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Obrze a betonowe 8 x 30 x 75 cm - powinny odpowiada  wymaganiom PN-EN 1340 „Kraw niki 

betonowe. Wymagania i metody bada ”: 
 
Tablica 1. Wymagania wobec obrze y betonowych, ustalone w PN-EN 1340 "Kraw niki betonowe. Wymagania i 
metody bada " do stosowania na zewn trznych nawierzchniach, maj cych kontakt z sol  odladzaj  w warunkach 
mrozu 

Lp. Cecha Za cznik 
normy Wymagania 

1 Kszta t i wymiary 
1.1 Warto ci dopuszczalnych odchy ek 

od wymiarów nominalnych, z 
dok adno ci  do milimetra 

C ugo : ± 1%,  4 mm i  10 mm 
Inne wymiary z wyj tkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%,  3 mm,  5 mm, 
- dla innych cz ci: ± 5%,  3 mm,  10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchy ki od p asko ci 
i prostoliniowo ci, dla d ugo ci 

C  
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pomiarowej 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 ciwo ci fizyczne i mechaniczne 
2.1 Nasi kliwo  E  Warto rednia  6 % - klasa 2 
2.2 Odporno  na zamra anie/ 

rozmra anie z udzia em soli 
odladzaj cych 

D Ubytek masy po badaniu: warto rednia  1,0 kg/m2 , 
przy czym ka dy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 - klasa 
3 

2.3 Wytrzyma  na zginanie F Klasa          Charakterystyczna         Ka dy pojedynczy 
wytrz.          wytrzyma , MPa             wynik, MPa 
    3                          6,0                               > 4,8 

2.4 Trwa  ze wzgl du na 
wytrzyma  

F Obrze a maj  zadawalaj  trwa  (wytrzyma ) 
je li spe nione s  wymagania pktu 2.3 oraz poddawane 

 normalnej konserwacji 
2.5 Odporno  na cieranie G i H Klasa 

odporno ci 
Odporno  przy pomiarze tarczy 

szerokiej ciernej, 
wg za . G normy – 

badanie 
podstawowe 

Böhmego, wg za . 
H normy – badanie 

alternatywne 

4  20 mm  18000 mm3 / 
5000 mm2 

2.6 Odporno  na po lizg/ po lizgni cie I a) je li górna powierzchnia obrze a nie by a 
szlifowana i/lub polerowana – zadawalaj ca 
odporno , 
b) je li wyj tkowo wymaga si  podania warto ci 
odporno ci na po lizg/po lizgni cie – nale y 
zadeklarowa  minimaln  jej warto  pomierzon  wg 
za . I normy (wahad owym przyrz dem do badania 
tarcia), 
c) trwa  odporno ci na po lizg/po lizgni cie w 
normalnych warunkach u ytkowania obrze a jest 
zadawalaj ca przez ca y okres u ytkowania, pod 
warunkiem w ciwego utrzymywania i gdy na 
znacznej cz ci nie zosta o ods oni te kruszywo 
podlegaj ce intensywnemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne   
3.1 Wygl d J a) powierzchnia obrze a nie powinna mie  rys i 

odprysków, 
b) nie dopuszcza si  rozwarstwie  w obrze ach 
dwuwarstwowych 
c) ewentualne wykwity nie s  uwa ane za istotne 

3.2 Tekstura J a) obrze a z powierzchni  o specjalnej teksturze – 
producent powinien okre li  rodzaj tekstury, 
b) tekstura powinna by  porównana z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 
przez odbiorc , 
c) ró nice w jednolito ci tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we w ciwo ci surowców i 
warunków twardnienia, nie s  uwa ane za istotne 
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3.3 Zabarwienie J a) barwiona mo e by  warstwa cieralna lub ca y 
element, 
b) zabarwienie powinno by  porównane z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 
przez odbiorc , 
c) ró nice w jednolito ci zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami w ciwo ci surowców lub 
warunków dojrzewania betonu, nie s  uwa ane za 
istotne 

 
2.3. Podsypka cementowo – piaskowa i podsypka piaskowa 
Podsypk  pod obrze e nale y wykona  jako cementowo - piaskow  w proporcji 1:4. 

- piasek - nale y stosowa rednio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. Zawarto  py ów 
w piasku na podsypk  piaskow  i cem.-piaskow  nie powinna przekracza  5 % (kategoria 2), 

- cement - cement portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement wielosk adnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement 
hutniczy CEM III klasy 32,5 N lub inne zaakceptowane przez In yniera odpowiadaj cy wymaganiom PN-EN 
197-1.  

Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku. 
 
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wype nienia spoin mi dzy obrze ami: 

- cement - cement portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement wielosk adnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement 
hutniczy CEM III klasy 32,5 N lub inne zaakceptowane przez In yniera odpowiadaj cy wymaganiom PN-EN 
197-1  

- piasek - powinien odpowiada  wymaganiom PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. Zawarto  py ów w piasku 
na zapraw  cem.-piaskow  nie powinna przekracza  3 % (kategoria 1). 
 

2.5. Woda 
Nale y stosowa  wod  odpowiadaj  wymaganiom PN-EN 1008 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
 
2.6. Beton klasy C12/15 
Beton klasy C12/15 na wykonanie awy betonowej spe niaj cy wymagania podane w normie PN–EN 206 oraz SST M-
13.02.02. 
 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty zwi zane z wykonaniem awy betonowej oraz z ustawieniem obrze y wykonane b  r cznie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Obrze a betonowe - transport i sk adowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1 

„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania”. 

4.3. Beton na aw  - transportowany b dzie dowolnymi rodkami przeznaczonymi do przewo enia wytworzonego 
betonu wg SST M-13.01.00. Czas transportu nie mo e przekracza  jednej godziny (oko o 30 km). 

 
4.4. Piasek i cement - przewo ony by  mo e na miejsce wbudowania dowolnymi rodkami transportu, 

zaakceptowanymi przez In yniera i zapewniaj cymi trwa  w asno ci materia ów podczas transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zakup i transport materia ów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2 niniejszej SST. Miejsca pozyskania 
niezb dnych materia ów musz  uzyska  akceptacj  In yniera. Transport materia ów na miejsce wbudowania opisano w 
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punkcie 4 niniejszej SST. 
5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrze y betonowych 
Wykonawca dla w asnych potrzeb mo e wyznaczy  i zastabilizowa  dodatkowe punkty sytuacyjno - wysoko ciowe 
niezb dne mu do wykonania robót. 
Wyznaczenie takich punktów odb dzie si  w oparciu o punkty wcze niej zastabilizowane przez s by geodezyjne. 
5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robót 
Oznakowanie prowadzonych robót  nale y wykona  zgodnie z „Instrukcj  oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym”. 
5.2.4. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrze a betonowe na podsypce cementowo-piaskowej  
Powy sze roboty wykonane b  r cznie. Geometria wykopu oraz g boko  - zgodnie Elementów „Katalogiem 
Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacj  Projektow . 
Dopuszczalne odchylenia w g boko ci wykonanego koryta wynosz   1 cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej 
niwelety obrze a nie powinny przekracza  0,5 %. 
5.2.5. Wykonanie betonowej awy pod obrze a. 
Je li dokumentacja projektowa to przewiduje, to  pod obrze e nale y wykona aw  betonow . 
Przed przyst pieniem do wytworzenia betonu na aw  betonow , Wykonawca jest zobowi zany do przygotowania 
receptury na beton. Receptura winna by  opracowana dla konkretnych materia ów, zaakceptowanych wcze niej przez 
In yniera. 
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o obowi zuj ce przepisy. Sporz dzona receptura musi 
uzyska  akceptacj  In yniera. 
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4 niniejszej SST. 
awa betonowa z oporem wykonana b dzie z betonu klasy C12/15, we wcze niej przygotowanym korycie gruntowym. 

Wykonanie awy betonowej polega na roz cieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zag szczeniu. 
Wykonana awa wraz z oporem po zag szczeniu betonu powinna odpowiada  wymiarami oraz kszta tem rysunkowi w 
„Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowej. 
5.2.6. Wykonanie podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej i osadzenie obrze a betonowego 
Podsypka piaskowa i cementowo- piaskowa pod obrze a wykonana b dzie r cznie. Podsypk  cementowo-piaskow  
nale y przygotowa  w betoniarce w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na roz cieleniu jej we wcze niej 
wykonanym korycie w warstwie grubo ci min. 3 cm zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i prawid owym zag szczeniu. 
Wbudowane obrze a nale y obsypa  gruntem od strony przeciwnej ni  wykonywany chodnik. 
5.2.7. Wype nienie spoin mi dzy obrze ami. 
Spoiny mi dzy obrze ami po oczyszczeniu nale y wype ni  zasypk  piaskow , cementem lub cementowo-piaskow  
(przy u yciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku) w sposób zgodny z Dokumentacj  Projektow .  
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jako ci materia ów 
Obrze a betonowe powinny pod wzgl dem jako ci odpowiada  wymaganiom PN-EN 1340 „Kraw niki betonowe –
Wymagania i metody bada .” 
Wykonawca dostarczy do bada  laboratoryjnych 2 sztuki obrze a na ca  robót wykonanego wbudowania. Badania 
laboratoryjne wykonane b  na koszt Zamawiaj cego. 
 
6.3. Kontrola w trakcie robót 
6.3.1. Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrze a. 
6.3.2. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania wykopu pod obrze e betonowe. 
6.3.3. Kontrola prawid owo ci wykonania awy betonowej oraz podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej 
6.3.4. Kontrola ustawienia obrze y betonowych: 

 zgodno  z Dokumentacj  Projektow  usytuowania w planie, 
 zgodno  niwelety wykonanego obrze a z Dokumentacj  Projektow . 

 
Sprawdzenie u enia obrze y betonowych obejmuje:  
 odchylenie linii obrze y w planie, które nie mo e wynie  wi cej ni  0,5%, 
 odchylenie niwelety - max.  0,5%, 
 równo  górnej powierzchni obrze y z tolerancj  prze witu pod at  3-metrow   0,5 cm, 
 dok adno  wype nienia spoin z tym, e spoiny powinny by  wype nione co najmniej na 3/4 grubo ci elementów.  

Sprawdzenie wype nienia spoin wykonuje si  przez usuni cie materia u wype niaj cego na d ugo ci ok. 10 cm i zbadanie 
boko ci wype nienia spoiny. W tych samych miejscach nale y zbada  szeroko  spoiny - powinna wynosi  od 3 mm 
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do 5 mm. 
 
Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podano w punkcie 5 niniejszej SST. 
 
7. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiaru jest m [metr] ustawionego obrze a betonowego na podsypce oraz na awie betonowej, zgodnie z 
zasadami niniejszej SST, Dokumentacji Projektowej i pomiarem w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
- wykonanie koryta pod aw , 
- wykonanie awy w deskowaniu, 
- wykonanie podsypki. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

atno  za jednostk  obmiarow  na podstawie obmiaru i atestów producenta materia ów oraz oceny jako ci 
wykonanych robót. 
 
9.2. Cena jednostkowa 
Cena wykonania m obrze a betonowego na  awie betonowej obejmuje: 

- koszt zapewnienia niezb dnych czynników produkcji - zakup i dostarczenie materia ów, 
- oznaczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze,  
- wykonanie wykopu pod aw , 
- wykonanie deskowania awy betonowej, 
- wykonanie awy betonowej, 
- rozebranie deskowania, 
- piel gnacja wykonanej awy, 
- wykonanie dylatacji awy, 
- wykonanie podsypki piaskowej i cem.-piaskowej, 
- ustawienie obrze a betonowego, 
- wype nienie spoin mi dzy obrze ami, 
- przeprowadzenie pomiarów  i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej i zaleconych przez In yniera, 
- uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy  
BN-80/6775-03/00  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. (archiwalna) 
BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Kraw niki i obrze a. (archiwalna) 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-EN 1340  Kraw niki betonowe – Wymagania i metody bada . 
PN–88/B-06250 Beton zwyk y (archiwalna) 
PN–EN 206 Beton. Wymagania, w ciwo ci , produkcja i zgodno  
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PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. (archiwalna) 
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 12620  Kruszywa do betonu 
PN-EN 197-1    Cement . Cz  1. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów 

powszechnego u ytku  
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu. (archiwalna) 
10.2. Inne dokumenty 
Katalogu Szczegó ów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego. 


