............................................
Pieczęć wykonawcy

	                                                         Formularz cenowy
	
	
	
	

	Wzmocnienie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej  nr 160                                                                      relacji Drezdenko – Międzychód 

	                                         od km 80+909.00 do km 83+699.00

	CPV - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

	Lp.
	Pozycja wg specyfikacji
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jm
	Ilość robót
	Cj roboty [zł]
	Wartość [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	x
	D.01.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8
	x
	x
	x
	x

	x
	D.01.01.01
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
	x
	x
	x
	x

	1
	
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym
	km
	2,790
	
	

	x
	D.01.02.04
	Rozbiórka elementów dróg
	x
	x
	x
	x

	2
	
	Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa grub. śr. 20 cm Wywóz i utyliazcja na składowisko Wykonawcy 
	m2
	           840,00    
	
	

	3
	
	Demontaż barier ochronnych stalowych z przygotowaniem do ponownego montażu
	m
	             65,00    
	
	

	4
	
	Demontaż słupków znaków drogowych  (do ponownego wykorzystania)
	szt.
	               3,00    
	
	

	5
	
	Demontaż  tarcz znaków drogowych  (do ponownego wykorzystania)
	szt.
	               3,00    
	
	

	6
	
	Demontaż słupków hektometrowych (do ponownego wykorzystania)
	szt.
	             56,00    
	
	

	x
	D.02.00.00
	ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
	x
	x
	x
	 x 

	7
	D.02.01.01
	Wykopy mechaniczne  w gruncie z transportem urobku na składowisko Wykonawcy – odkład
	m3
	913,18
	
	

	8
	
	Wykopy mechaniczne w gruncie z transportem urobku z ukopu Wykonawcy – dowóz humusu
	m3
	1 395,00
	
	

	x
	D.04.00.00
	PODBUDOWY CPV 45233220-7
	x
	 x 
	x
	 x 

	9
	D.04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	        3 636,00    
	
	

	10
	D.04.03.01
	Oczyszczenie warstw niebitumicznych
	m2
	      19 572,00    
	
	

	11
	
	Oczyszczenie warstw bitumicznych
	m2
	      34 888,60    
	
	

	12
	
	Skropienie warstw niebitumicznych 
	m2
	      19 572,00    
	
	

	13
	
	Skropienie warstw bitumicznych 
	m2
	      34 888,60    
	
	

	14
	D.04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grub. w-wy po zagęszczeniu 12 cm (zjazdy)
	m2
	           480,00    
	
	

	15
	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grub. w-wy po zagęszczeniu 20 cm 
	m2
	994,00
	
	

	16
	D.04.05.01
	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa; grub. 10 cm
	m2
	3 636,00
	
	

	17
	D.04.07.01
	Podbudowa z betonu asfaltowego  AC 22P grub. 8 cm z transportem do miejsca wbudowania
	m2
	898,80
	
	

	18
	D.04.08.01
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W; z transportem do miejsca wbudowania
	t
	3 531,10
	
	

	19
	D.04.10.01
	Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej [MMCE] grub. 15 cm; wykonana w urządzeniach stacjonarnych
	m2
	      18 098,00    
	
	

	x
	D.05.00.00
	NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9
	x
	x
	x
	x

	20
	D.05.03.05b
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 6 cm; z transportem do miejsca wbudowania
	m2
	17 208,60
	
	

	21
	D.05.03.11
	Frezowanie istniejących nawierzchni asfaltowych na głęb. 7 cm (średnio); z transportem do wytwórni MMCE
	m2
	16 818,00
	
	

	22
	
	Frezowanie istniejących nawierzchni asfaltowych na głęb. 8 cm (średnio); z transportem na składowisko Wykonawcy do ponownego wykorzystania
	m2
	17 348,00
	
	

	23
	
	Załadunek i wywóz nadmiaru destruktu do najbliższego Obwodu Drogowego
	m3
	897,80
	
	

	24
	D.05.03.13a
	Warstwa ścieralna z SMA 11S - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm; z transportem do miejsca wbudowania
	m2
	17 489,00
	
	

	x
	D.06.00.00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45111291-4
	x
	x
	x
	x

	25
	D.06.01.01
	Humusowanie i obsianie trawą - warstwa humusu grub. średnio 10 cm (z dokopu)
	m2
	13 950,0
	
	

	26
	D.06.03.01
	Umocnienie poboczy mieszanką destruktu i pospółki w proporcji 50/50 warstwą grub. 15 cm (destrukt z frezowania nawierzchni) 
	m2
	5 580,00
	
	

	27
	D.06.04.01
	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp wraz z wywozem namułu i nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy; grubość namułu do 20 cm
	m
	5 580,0
	
	

	x
	D. 07.00.00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233290-8
	x
	x
	 x 
	 x 

	28
	D.07.01.01
	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowo - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane
	m2
	175,60
	
	

	29
	
	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowo - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe
	m2
	13,50
	
	

	30
	D.07.02.01
	Ustawienie słupków z rur stal. o średnicy 70 mm (słupki z odzysku)
	szt.
	3,00
	
	

	31
	
	Montaż tarcz znaków drogowych (znaki z odzysku)
	szt.
	3,00
	
	

	32
	D.07.02.02
	Ustawienie słupków hektometrowych U-1a (z demontażu)
	szt.
	34,00
	
	

	33
	
	Ustawienie słupków hektometrowych U-1a (nowe słupki)
	szt.
	22,00
	
	

	34
	D.07.05.01
	Ustawienie barier energochłonnych stalowych (z demontażu)
	m
	65,00
	
	

	35
	         WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (suma poz. od 1 do 34)zł.:
	

	36
	Podatek  VAT (23%) od wartości poz. 35 zł.:
	

	37
	WARTOŚĆ ROBÓT brutto (suma poz. od 36 do 37)zł.:
	



Słownie wartość brutto: ..........................................................................................................................................  zł
        Podpisano:

                                                                           					………………….........................................................
                                                                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela
                                                                                                                                                                             lub imienna pieczątka + podpis

