
         Zielona Góra, 22 .07.2014 r. 

ZDW-ZG-WZ-3310-29/2014                                                          

                                    

     ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW  NR 2 ZE ZMIANAMI DO SIWZ 

Dot. przetargu nieograniczonego na: Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap I (w ciągu dróg 
wojewódzkich nr 158-160) 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do 
SIWZ: 
 

Zapytanie Wykonawcy nr 1: 

Prosimy o potwierdzenie, iż okres gwarancji wynosić będzie 60 miesięcy liczony od następnego dnia 

po dacie odbioru końcowego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, potwierdzamy. 

 

Zapytanie Wykonawcy nr 2: 

Prosimy o wyjaśnienie, jak zapisy D-M 00.00.00 punkt 8.5 „Okres pogwarancyjny” mają się do 

zapisów zawartych w § 15 umowy (wzór) dołączony do SIWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zapis z Wymagań Ogólnych  Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 pkt 8.5 stanowi 
uszczegółowienie zapisu dotyczącego gwarancji z § 15 wzoru umowy. Jednocześnie z uwagi na 
powstałą omyłkę pisarką należy zmienić zapis w pkt 8.5 D-M 00.00.00 z: 

 

 „8.5. Okres pogwarancyjny 

Okres pogwarancyjny obejmujący: 
8.5.1.   konstrukcję nawierzchni wraz z poboczami, ekrany akustyczne, prefabrykaty betonowe, 
drogowe  
            elementy Inżynierskie – wynosi 60 miesięcy,  
8.5.2.   oznakowanie dróg : 
            -  poziome cienkowarstwowe - wynosi 12 miesięcy, 

 -  poziome grubowarstwowe  - wynosi 36 miesięcy, 
            -  pionowe  - wynosi 60 miesięcy, 
8.5.3.   zieleń (w tym nasadzenia drzew i krzewów, powierzchnie obsiane trawą wraz z ich pielęgnacją 

tj. koszeniem min. 2 razy w ciągu roku, uzupełnianiem ubytków itp.)  - wynosi 60 miesięcy,” 
 

na: 
„8.5. Okres gwarancyjny 

Okres gwarancyjny obejmujący: 
8.5.1.   konstrukcję nawierzchni wraz z poboczami, ekrany akustyczne, prefabrykaty betonowe, 
drogowe  
            elementy Inżynierskie – wynosi 60 miesięcy,  
8.5.2.   oznakowanie dróg : 



            -  poziome cienkowarstwowe - wynosi 12 miesięcy, 
 -  poziome grubowarstwowe  - wynosi 36 miesięcy, 

            -  pionowe  - wynosi 60 miesięcy, 
8.5.3.   zieleń (w tym nasadzenia drzew i krzewów, powierzchnie obsiane trawą wraz z ich pielęgnacją 

tj. koszeniem min. 2 razy w ciągu roku, uzupełnianiem ubytków itp.)  - wynosi 60 miesięcy”. 

 

 

Zapytanie Wykonawcy nr 3: 

W zakresie robót przyjętym do realizacji rzeczonego zadania nie uwzględniono przepustu nr 18 w km 

0+045,71. Prosimy o wyjaśnienie, czy dany przepust jest do wykonania w ramach niniejszego zadania. 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o zamieszczenie rysunków do przepustu nr 18. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Przepust P-18 nie wchodzi w zakres I etapu obwodnicy m. Drezdenko objętego decyzją ZRID nr 

9/10. 

 

 

Zapytanie Wykonawcy nr 4: 

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego rysunków dla przepustu P-29 w km 0+007,50 pod 

istniejącym zjazdem oraz P15 w km 0+206,00 pod drogą dojazdową do ronda. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Uzupełniamy brakujące rysunki przepustu P-29 i P-15 – oddzielne pliki PDF na stronie 

internetowej. 

 

 

Zapytanie Wykonawcy nr 5: 

Prosimy o potwierdzenie, iż grubość warstwy wiążącej z BA AC 22 W wynosić ma 8 cm zgodnie z 

zapisami STWiORB D.05.03.05 b z uwagi, iż na przekrojach normalnych oraz w opisie przedmiotu 

zamówienia dana warstwa wynosi 9 cm zaś w ww. Specyfikacji Technicznej oraz w formularzach 

kosztorysu ofertowego grubość rzeczonej warstwy wynosi 8 cm. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Warstwę wiążącą należy wykonać zgodnie z  projektem technicznym grubości 9cm.  

W związku z powyższym zmianie ulega opis poz. 51 formularza cenowego „A” oraz zapis pkt. 
1.3. specyfikacji technicznej nr D.05.03.05b.   

W załączeniu poniżej poprawny formularz cenowy „A” oraz ST D.05.03.05b 
zamieszczona na stronie internetowej jako oddzielny plik PDF. Poprawny Formularz 
cenowy „A” zamieszczamy również na stronie internetowej w wersji edytowalnej celem 
wykorzystania przy składaniu oferty. 



 

Zapytanie Wykonawcy nr 6: 

Prosimy o zamieszczenie na stronie zamawiającego Projektu budowlanego rzeczonego zadania wraz z 

opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Projekt Budowlany jest wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

 

Zapytanie Wykonawcy nr 7: 

Prosimy o odpowiedź, czy jedna osoba może pełnić równocześnie funkcję kierownika robót 

energetycznych i kierownika robót telekomunikacyjnych pod warunkiem spełniania przez daną osobę 

warunków w zakresie kwalifikacji dla funkcji na jakie jest proponowana? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na równoczesne pełnienie funkcji kierownika robót energetycznych 

i kierownika robót telekomunikacyjnych przez jedną osobę w przypadku gdy osoba ta spełnia  

wymagania w zakresie kwalifikacji do pełnienia obu funkcji. 

 

                          Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

Załączniki:  

- formularz cenowy „A” Branża drogowa  - do wykorzystania przy składaniu oferty 

 

 

                                                                                                 Podpisano: 

                                                                                  Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych 

                                                                                                Paweł Tonder  

 

 

 

 

 

 

 



 
……………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 
 
 

FORMULARZ CENOWY 
       BUDOWA OBWODNICY M.DREZDENKO - ETAP I (W CIAGU DRÓG WOJ. NR 158-160) 

       
 A BRANŻA DROGOWA     

Lp. NR SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka 
Cena 

jednostkowa 
netto  (zł) 

Wartość netto  
(zł) 

kol.5xkol.6 Jm. Ilość 
robót 

1 2 3 4 5 6 7 

* D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45110000-8 
Przygotowanie terenu pod budowę * * * * 

  D 01.01.01 
  

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I 
PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH. 
  

* * * * 

1   Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 
równinnym.    km 

 
1,66     

* D 01.02.01 
  

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW. * * * * 

2   
Wycięcie   drzew o średnicy do 35 cm z karczowaniem 
pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku 
Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane 
przez Zamawiającego na odległość do 40 km.    szt. 

 
 
 

8,00 

    

3   
Wycięcie  drzew o średnicy 36-55 cm z karczowaniem 
pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku 
Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane 
przez Zamawiającego na odległość do 40 km.    szt. 

 
 
 

12,00 

    

4   
Wycięcie   drzew o średnicy ponad 55 cm z 
karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na 
składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce 
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 40 km. szt. 

 
 
 

23,00 

    

5   Wycięcie i wykarczowanie krzaków i poszycia z 
wywozem i utylizacją na składowisko  wykonawcy  

ha 

 
 

0,06 

    

* D 01.02.02 
  

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ HUMUSU 
LUB /I DARNINY/. * * * * 

6   Mechaniczne usunięcie darniny grubości 10 cm za 
pomocą spycharek  z wywozem na skład wykonawcy m2 

 
4 525,00     

7   Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) z wywozem na składowisko wykonawcy m3 

 
7 582,00     

8   
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu)   ze spryzmowaniem w bliskości robót i do 
wykorzystania przy humusowaniu m3 

 
1 804,00     



* D 01.02.04 
  

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I 
PRZEPUSTÓW * * * * 

9   Rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 3 cm z 
wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy m2 

 
 

1 502,00 

    

10   
Rozebranie nawierzchni  z mieszanek mineralno 
bitumicznych o grubości 15 cm  z wywozem i utylizacją 
na składowisko wykonawcy   m2 

 
 

25,00 

    

11   Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych z 
wywozem i utylizacją na  składowisko wykonawcy  szt. 

 
 

33,00 

    

12   Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych z wywozem  i 
utylizacją na składowisko wykonawcy  szt. 

 
 

20,00 

    

13   Rozebranie słupków hektometrowych i kilometrowych z 
wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy  szt. 

 
 

8,00 

    

14   Rozbiórki ścianek czołowych przepustów  z wywozem i 
utylizacją na składowisko wykonawcy  m3 

 
5,00 

    

15   
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na 
zimno: gr. w-wy od 7 - 21 cm, frezowina do późniejszego 
wykorzystania m2 

 
 

4 736,00 

    

* D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45112000-5: Roboty w 
zakresie usuwania gleby * * * * 

16 D.02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne na odkład m3 
 

505,00     

17   Wykonanie wykopów   z wywozem i utylizacja na 
składowisko wykonawcy m3 

 
151,00     

* D 02.03.01b 
  

WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO I 
NASYPU GEOSYNTETYKAMI                                                                                  * * * * 

18   Ułożenie zbrojenia nasypu z geotkaniny o wytrzymałości 
Fd = 25 kN/m, Fk = 100 kN/m m2 12 144,00     

19   Zabezpieczenie skarp nasypu przed erozją - geosiatka o 
wytrzymałości Fd = 14 kN/m, Fk=15 kN/m m2 

 
8 060,00     

* D 02.03.01 
  

WYKONANIE NASYPÓW. 
  * * * * 

20   
Wykonywanie nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu 
(roboty ziemne poprzeczne) z zagęszczaniem i 
formowaniem m3 

 
 

505,00 

    

21   Wykonywanie nasypów  z materiału nasypowego - 
konstrukcja nr 2 , z pozyskaniem i transportem materiału m3 

 
55 537,00 

    

22   Schodkowanie skarp istniejących nasypów m2 2 269,00     

* D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * * 

*   PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI         

23 D.03.01.02 Montaż konstrukcji przepustu z rur stalowych spiralnych 
karbowanych kołowego o średnicy 800 mm  m 15,70     

24   Montaż konstrukcji przepustu z rur stalowych spiralnych 
karbowanych kołowego o średnicy 1000 mm  m 19,40     



25   Montaż konstrukcji przepustu z rur stalowych spiralnych 
karbowanych kołowego o średnicy 1200 mm  m 20,40     

26   Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem  i rozparciem 
oraz odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy m3 302,00     

27   Beton fundamentów klasy C 25/30 w deskowaniu - 
elementy kończące m3 3,40     

28   Betonowanie podbudowy C8/10 pod umocnienie skarp 
nasypu przy przepuście  m3 3,00     

29   
Ułożenie podbudowy tłuczniowej średnia grubości 30 cm 
wraz z zagęszczeniem mechanicznym - z transportem 
materiału m3 

41,20     

30   
Ułożenie warstwy fundamentu oraz podsypki 
zapierającej piaskowej 0-20 mm, o grubości warstwy  do 
40 cm pod rurą wraz z zagęszczeniem do Is>0,98; z 
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m3 

40,10     

31   Wykonanie obsypki i zasypki przeustu z gruntu 
przepuszczalnego niewysadzinowego  m3 

500,63     

32   Wykonanie narzutu kamiennego o grubości 33 cm - wlot 
i wylot m3 13,40     

33   Ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 45 kN/m m2 292,60     
34   Ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 120 kN/m m2 324,10     

35   Montaż (założenie) reperów na konstrukcji mostu wraz z 
niezbędnymi pracami geodezyjnymi szt. 

6,00     

* D 04.00.00 
PODBUDOWY CPV:45233000-9  Roboty w zakresie 
konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

* * * * 

36 D.04.01.01 Korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 15 683,00     

* D 04.03.01 
  

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH. * * * * 

37   Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 
nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m2 12 220,00   

  

38   Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 
bitumicznych - warstwy bitumiczne m2 20 680,00     

39   Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych -  
warstwy niebitumiczne m2 11 692,00     

40   Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - 
warstwy bitumiczne m2 20 680,00     

* D 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. * * * * 

41   Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 15 cm m2 365,00     

42   Wykonanie podbudowyj z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 20 cm m2 11 183,00     

* D 04.05.01 
  PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU 

LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM. 
* * * * 



43   Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego 
cementem, śr.gr. w-wy 12 cm  m2 9 999,00     

44   Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego 
cementem,  śr.gr. w-wy 16 cm  m2 276,00     

* D 04.06.01 
  PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU. * * * * 

45   Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 
cm m2 

 
252,00     

* D 04.07.01 
  

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO. 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg. 

* * * * 

46   Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego  AC 22P,  
gr. w-wy 10 cm m2 

 
10 166,00     

* D 04.11.01 
  

PODBUDOWA Z DESTRUKTU POFREZOWEGO. 
  * * * * 

47   Wykonanie podbudowy z destruktu pofrezowego gr. 
warstwy 25 cm m2 509,00     

* 05.00.00 
NAWIERZCHNIE CPV:45233000-9  Roboty w zakresie 
konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

* * * * 

* D 05.01.03 
  

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA. 
  * * * * 

48   Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna, gr. 
w-wy 20 cm m2 400,00   

  

* D 05.03.01 
  

NAWIERZCHNIA KOSTKOWA. 
  * * * * 

49   Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej gr. 9 cm m2 252,00     

* D 
05.03.05/b  

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - 
WARSTWA WIĄŻĄCA  * * * * 

50   Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 
warstwa wiążąca, gr. warstwy 4 cm m2 

 
348,00     

51   Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22W 
warstwa wiążąca, gr. warstwy  9 cm m2 

 
10 471,00     

* 
D 

05.03.05/a 
  

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - 
WARSTWA ŚCIERALNA 
  

* * * * 

52   Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S,  
warstwa ścieralna o grubości 4 cm  m2 348,00     

* D 05.03.13a 
  

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-
MASTYKSOWEJ (SMA). 
  

* * * * 

53   Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11, grubość 
warstwy 4 cm m2 10 166,00     

* D 05.03.23a 
  

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 
BETONOWEJ. 
  

* * * * 

54   Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o 
gr. 8 cm  m2 386,00     



* D 05.03.26                            NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU FREZOWANIA 
NAWIERZCHNI                                                                                     * * * * 

55   Wykonanie nawierzchni z destruktu po frezowaniu 
nawierzchni asfaltowej grubości 20 cm  m2 570,00 

    

56 D.05.03.26g 

Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z 
nawierzchnią istniejącego -  zakup i ułożenie geosiatki z 
włókna szklanego między warstwami asfaltowymi 
nawierzchni na połączeniu starej i nowej nawierzchni o 
wytrzymałości na rozciąganie w kierunku podłużnym i 
poprzecznym   powyżej 80N/m.  

m2 15,00 

    

* D 06.00.00 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV:45233000-9  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

* * * * 

* 
 

D 06.01.01 
  

 
UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW. 
  

* * * * 

57   Plantowanie powierzchni skarp z obrobieniem na czysto m2 184,90     

58   Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 
10 cm  m2 17 600,00     

59   
Umocnienie skarp kamieniem naturalnym o śr. 15-20 cm 
układanym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
grubości 5 cm  m2 

 
3,00     

60   
Umocnienie skrap brukowcem grubości 10cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z 
wypełnieniem spoin piaskiem. m2 

 
71,90     

61   Umocnienie skarpy z kostki kamiennej o grubości 6 cm - 
szarej, na podbetonie C8/10 m2 

130,74     

62   
Umocnienie dna rowów kamieniem naturalnym o śr. 15-
20 cm układanym na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 grubości 5 cm 

m2 3,00     

63   Umocnienie wylotu z separatora betonem klasy C16/20 
wg KPED k.02.16 szt. 3,00     

*  
D 06.02.01 

 
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI         

64   Montaż przepustu rurowego z rur PEHD o średnicy  f 600 
mm m 33,60     

65   Montaż przepustu rurowego z rur PEHD o średnicy  f 
1000 mm m 12,40     

66   Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem  i rozparciem 
oraz odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy m3 230,10     

67   
Ułożenie podbudowy tłuczniowej średnia grubości 30 cm 
wraz z zagęszczeniem mechanicznym - z transportem 
materiału 

m3 19,60     

68   
Ułożenie warstwy fundamentu oraz podsypki 
zapierającej piaskowej 0-20 mm, o grubości warstwy  do 
40 cm pod rurą wraz z zagęszczeniem do Is>0,98; z 
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy 

m3 16,50     

69   Beton fundamentów klasy C 25/30 w deskowaniu - 
elementy kończące m3 4,80     

70   Montaż (założenie) reperów na konstrukcji mostu wraz z 
niezbędnymi pracami geodezyjnymi szt. 8,00     



71   Wykonanie narzutu kamiennego o grubości 33 cm - wlot 
i wylot m3 2,80     

72   Ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 45 kN/m m2 116,00     

* D 06.04.01 
  

ROWY 
  * * * * 

73   Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp 
rowu m 309,00     

* D 07.00.00 
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA 
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV:45233000-9  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

* * * * 

* D 07.01.01 
  

OZNAKOWANIE POZIOME. 
  * * * * 

74   Oznakowanie poziome jezdni materiałami 
grubowarstwowymi (chemoutwardzalne)   - linie ciągłe m2 

 
114,00     

75   
Oznakowanie poziome jezdni materiałami 
grubowarstwowymi (chemoutwardzalne)   - linie 
przerywane m2 

 
58,24     

76   
Oznakowanie poziome jezdni materiałami 
grubowarstwowymi (chemoutwardzalne)  - strzałki i inne 
symbole m2 

 
62,00     

* D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE. 
  * * * * 

77   Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków 
drogowych o pow. do 1 m2 kompl. 54,00     

78   Ustawienie podpór o konstrukcji przestrzennej dla tablic 
o pow. powyżej 4.5 m2 szt. 6,00     

79   Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych 
o powierzchni do 1 m2  szt. 61,00     

80   Montaż znaków zintergrowanych C9 z U5a kpl. 7,00     

81   Przymocowanie tablic znaków drogowych odblaskowych 
o pow. Powyżej 4.5 m2 do gotowych podpór szt. 6,00     

* D 07.02.03 
  

SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ 
ZNAKI KILOMETROWE I HEKTOMETROWE. 
  

* * * * 

82   Ustawienie słupków prowadzących - U1b ze znakami U7 
i U8 szt. 2,00     

83   Ustawienie słupków prowadzących - U1a ze znakami 
U7, U8 i U1f szt. 28,00     

* D 07.05.01 
  

BARIERY OCHRONNE STALOWE. 
  * * * * 

84   Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych 
N2W5A - przekładkowych w rozstawie co 4 m m 832,00     

85   Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych 
N2W5A - odcinki początkowe i końcowe o długości 12m m 

 
216,00     

86   Zabezpieczenie ślepych wylotów z obwodnicy (zapory 
U-20 + B-1 oraz pryzmy z kruszywa) kpl. 

 
2,00     

* D 08.00.00 
ELEMENTY ULIC CPV:45233000-9  Roboty w 
zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. * 

* 
* 

* 



* D 08.01.01b 
  

KRAWĘŻNIKI BETONOWE. 
  * * * * 

87   Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 
20x30cm na ławie betonowej z oporem m 

 
2 092,00     

* D 08.01.02a 
  

KRAWĘŻNIKI KAMIENNE. 
  * * * * 

88   Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach o 
wys. 35 cm x szer. 20 cm  na ławie betonowej z oporem m 334,00   

  

* D 08.02.01 
  

CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH . 
  * * * * 

89   
Wykonanie nawierzchni  z płyt betonowych o wymiarach 
35x35x5 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem  m2 

 
 
 

80,00 
    

* D 08.03.01 
  

OBRZEŻA BETONOWE  
  * * * * 

90   Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm 
na podsypce piaskowej gr. 5 cm  m 

 
150,00     

91   Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm  m 

 
 

38,00     

* D 08.05.01 
  

ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW 
BETONOWYCH. 
  

* * * * 

92   Ułożenie prefabrykowanych płyt betonowych (wg KPED 
k. 01.03) na dnie rowu  m 

 
6,00     

* D 08.05.04 
  

ŚCIEKI  Z BRUKOWCA. 
  * * * * 

93   
Ułożenie ścieku z dwóch rzędów betonowej kostki 
brukowej prostokątnej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej 
0,20x0,30 m z betonu C12/15 

m 355,00     

* D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA CPV: 45112710-5  Roboty w 
zakresie kształtowania terenów zielonych * * * * 

* D 09.01.01   ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB 
KRZEWY, KWIETNIKI) * * * * 

94   Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie 
płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem  m2 116,00     

95   Wykonanie trawników parkowych siewem przy uprawie 
ręcznej z nawożeniem  m2 1 041,00     

96   
Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie 
płaskim w gruncie   z zaprawą dołów średnicy i 
głębokości 0,5m. 

szt. 47,00     

97   Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie   
bez zaprawy dołów o średnicy głębokości 0,5m szt. 6,00     

98   
Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na 
terenie płaskim w gruncie   bez zaprawy dołów o 
średnicy i głębokości 0,5m. 

szt. 4 865,00     



99   
Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w 
gruncie  bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 
0,5m 

szt. 83,00     

   
                                                                 WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (suma poz. od poz.1 do poz. 99) zł: 

  
  

 

 

 

 

Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………………………………..  zł 

 

 

 

                       Podpisano:   

 

....................................................................                                                                                                    
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela                                                                                                                        
 lub imienna pieczątka + podpis) 

 


