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INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia skfada sie:

ROZDZIAL I Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL II: Formularz oferty wraz ze stanowiacymi jego integralng czes$¢ zatgcznikami:

Zat.nr1 - oswiadczenie
Zat. nr 2 - zobowigzanie do udostepnienia zasobdw

ROZDZIAL Il Opis przedmiotu zamdwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V. 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzér tresci gwaranciji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 r., poz. 2164 z pézn. zm.)



ROZDZIAL |:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZA-3310-71/2017

1. Nazwa oraz adres zamawiajacego;

Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Géra

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38

godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziatku do pigtku.

adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2. Tryb udzielenia zamdwienia;

1) Postepowanie o udzielenie zamoéwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, zwanej dalej "ustawg pzp".

2) w zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej SIWZ, zastosowanie
majq przepisy ustawy pzp.

3) Warto$¢ zamowienia nie przekracza réwnowartosci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. Opis przedmiotu zaméwienia;

Temat: Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszéw.

1) Przedmiotem zamowienia jest:

A) ODCINEK DROGI OD KM 2+600 DO KM 4+600:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- odwodnienie korpusu drogowego

- podbudowy

- nawierzchnie

- roboty wykoriczeniowe

- oznakowanie drog i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
- elementy ulic

B) PRZEPUST W KM 2+758,95:
- roboty przygotowawcze

- fundamentowanie

- beton

- izolacje

- inne roboty mostowe

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia oraz wymagania techniczne okreslone zostaty w Rozdziale I1l SIWZ.

4. Termin wykonania zaméwienia:

Wymagany termin realizacji zamdwienia do dnia: 10.10.2018 r.



5. Warunki udziatu w postepowaniu.

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé si¢ wykonawcy, ktorzy:

A) nie podlegajg wykluczeniu;

O udzielenie zaméwienia publicznego mogag sie  ubiega¢ wykonawcy, ktdrzy wykazag brak podstaw wykluczenia z
postepowania o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkowac¢ bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania zgodnie z art. 24
ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

B) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, {j.:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 2.500 000,00 zi.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdinie, warunek moze by¢ spefniony facznie.

¢) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, j.:

1) wykaze roboty budowlane* wykonane nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres dziatalnoSci jest krotszy - w tym okresie, z zatgczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, w szczegblnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone, tj.

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie min. 1 robote o warto$ci min. 5.000.000,00 zt brutto polegajaca na
budowie lub przebudowie drogi klasy Z lub wyzszej

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.
Nie dopuszcza sie sumowania robot w celu uzyskania wymaganej min. warto$ci brutto zf.

2) wykaze osoby skierowane do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczegoinosci odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawien, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o
podstawie dysponowania tymi osobami, t].

- 1 kierownika budowy - robét drogowych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drég, w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy musi posiada¢ w swoim dos$wiadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie polegajgce na kierowaniu
robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robét drogowych lub Inspektor nadzoru specjalno$¢ inzynierska
drogowa od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy, przebudowy lub remontu
(z wytaczeniem remontéw czastkowych) drogi klasy Z lub wyzszej o wartosci nadzorowanych robdt budowlanych min
2.000.000,00 zt brutto.

- kierownika robé6t sanitarnych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

- kierownika robét energetycznych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

- kierownika robot telekomunikacyjnych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie
telekomunikacji w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

W przypadku skiadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie warunek moze byc spetniony facznie.



2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

3. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

4. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt 5.1.B) lit. b-c
Instrukcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkrethego zaméwienia, lub jego czesci, polegaé na
zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotoéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkdw prawnych.

5. Zamawiajacy informuje, iz sytuacja o ktérej mowa w pkt 5.4 Instrukcji wystapi wytacznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni zamawiajacemu, ze realizujgc
zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdéwienia.

2) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetiania warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg
polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolno$ci sg wymagane.

4) Wykonawca, ktory polega na sytuaciji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem,
ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstata wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

5) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu o ktérym mowa w pkt 5.4,
nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw
podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli wykaze zdolno$ci techniczne Ilub
zawodowe lub sytuacije finansowa lub ekonomiczna, o ktérych mowa w pkt 5.4.

6. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatlu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

1. W celu_wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatlu w
postepowaniu zamawiajacy zada:

1.1. Aktualnego na dzien sktadania ofert oSwiadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5 Instrukcji - zatgacznik nr 1 do
formularza oferty.

Informacje zawarte w tym oSwiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu

1.2. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania - w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby - warunkéw udziatlu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o ktdrym mowa w pkt 6. ppkt 1.1.

1.3. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oswiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 6. ppkt 1.1.



1.4. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ 0 zamdwienie przez wykonawcdw oswiadczenie 0 ktdrym mowa w pkt 6. ppkt 1.1
Instrukcji sktada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie 0 zamowienie. OSwiadczenie to ma potwierdza¢ spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcoéw wykazuje
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.5. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zaméwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobdw, zamawiajacy zada dokumentéw, ktdre okre$lajg w szczegdinosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

b) sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdoInoSciach ktoérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych
wskazane zdolno$ci dotyczg (wzor - zatacznik nr 2 do formularza oferty).

1.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informagii, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5
ustawy pzp, przekaze zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, Zze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia.

2. Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, tj.:

2.1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych sytuac;ji
ekonomicznej lub finansowej zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

2.1.1. potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng okreslong w pkt 5.1.B)b) Instrukci.

2.2. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

2.2.1. wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegélnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnione;
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentdw - inne dokumenty,

2.2.2. wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczeg6lnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu w postepowaniu zamawiajacy zada
nastepujacych dokumentow:

2.3.1. odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;

2.4. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentow wymienionych w pkt 2.3.1.



3. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6:

3.1.

1) ppkt 2.3.1. - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadto$ci.

3.2. Dokument, o ktorym mowa w pkt 3.1.1) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

3.3. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 3.1.1) zastepuje sie je dokumentem zawierajacym
odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentaciji, lub
o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub migjsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3.2. stosuje sie.

4. Oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentdw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia - dotyczace
wykonawcy i innych podmiotéw, na ktdrych zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczace podwykonawcow, sktadane sq w oryginale.

5. Dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia - inne niz o$wiadczenia, o ktorych
mowa w pkt 4, skladane sg w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

6. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zaméwienia, zamawiajacy
moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcdw do ztozenia wszystkich lub niektérych oswiadczen lub
dokumentdw potwierdzajgcych, ze nie podlegaja wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodzg
uzasadnione podstawy do uznania, Zze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia
aktualnych o$wiadczer lub dokumentéw.

7. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 3, jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je
uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogdinodostepnych baz danych, w szczegoinosci rejestréw publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotdw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
(Dz. U.z2016 ., poz. 1126).

7. Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub
dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami;

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy mogg przekazywaé
pisemnie oraz faksem.

3. Zamawiajacy dopuszcza réwniez przekazywanie ww. dokumentéw za pomocg poczty elektronicznej (skan pisma) z
zastrzezeniem, Ze uzupetnienia i wyjadnienia musza by¢ ztozone na pismie.

4. Je$li Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze
stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajgcego z pisemng prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwtocznie na piSmie na zadane pytanie, przesytajac tres¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu skfadania wniosku.



6. Korespondencja, ktora wptynie do Zamawiajacego po godzinach jego urzedowania zostanie potraktowana jakby wptyneta
w dniu nastepnym.
7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zaméwien i Administracji,
2) Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwien i Administracii.

8. Wymagania dotyczace wadium:

1. Wykonawca zobowigzany jest przed uptywem terminu sktadania ofert wnie$¢ wadium w wysokosci 195 000,00 zt
(stownie: sto dziewiecdziesiat pie¢ tysiecy 00/100 zt)
2. Wadium moze by¢ wniesione w:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
3. Wadium w formie pienigdza nalezy wnies¢ przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA
GORA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: ,Wadium w postepowaniu
ZDW-ZG-WZA-3310-71/2017 na: Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszéw ".
4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania Srodkoéw pienieznych na rachunku bankowym
Zamawiajgcego, o ktorym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed uptywem terminu sktadania ofert (tj. przed uptywem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).
5. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pienieznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostat zataczony do oferty;
2) inngj niz pienigdz - oryginat dokumentu zostat ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne Zgdanie zgtoszone przez Zamawiajacego
w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajagcemu petnej kwoty wadium w okoliczno$ciach
okre$lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
7. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidtowy zostanie odrzucona.
8. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Ilub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
9. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwiocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.
10. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11.Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert.
12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz zadania ponownego wniesienia wadium okre$la ustawa Pzp.
13 . Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli :
a) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
zZtozyt odwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

9. Termin zwiazania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od terminu sktadania ofert. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).



2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, na czas niezbedny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiajgcego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres nie dtuzszy jednak
niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium
albo, jezeli nie jest to moZliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie
terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub
jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Oferte sklada sie pod rygorem niewaznos$ci w formie pisemnej.
2. Oferta winna zawierac:

1) wypetniony formularz ofertowy,
2) o$wiadczenie - zat. nr 1 do formularza oferty,
3) zobowigzanie do udostepnienia zasobdw - zat. nr 2 do formularza oferty (jezeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
4) dowod wniesienia wadium,
5) wypetniony formularz cenowy,
6) petnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie - w przypadku podpisania
oferty oraz po$wiadczania za zgodno$¢ z oryginalem kopii dokumentdw przez osobe niewymieniong w odpisie z
wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informaciji o dziatalnoci gospodarczej wykonawcy.

—_— ==

3. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technikg oraz
podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci
odpowiadajgcej cenie oferty.

4. W przypadku podpisania oferty oraz po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotaczyé stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

6. Wykonawca ma prawo zlozyc¢ tylko jedng oferte, zawierajgca jedna, jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wiekszej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztiozonych przez danego Wykonawce.

7. Tre$¢ ztozonej oferty musi odpowiada¢ tresci SIWZ.

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

9. Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatacznikami
byta w trwaly sposob ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje), oraz
zawierata spis tresci.

10. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane wiasnorecznie przez osobe
podpisujacy oferte.

11. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Goéra, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 25.08.2017 r. godz. 10:30

12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty skladane w postepowaniu o
zambwienie publiczne sg jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.), jesli Wykonawca w terminie skladania ofert zastrzegt, ze nie mogq one byé
udostepniane i jednocze$nie wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byty przez Wykonawce ztozone w
oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiebiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od



pozostatych, jawnych elementdw oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa oznaczaé bedzie, ze wszelkie oswiadczenia i zaSwiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania
sq jawne bez zastrzezen.

14. Zastrzezenie informacii, ktére nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowaé bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn.
Il CZP 74/05) ich odtajnieniem.

15. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a
ztozone przez niego wyjasnienia illub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa.
Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wylgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego
zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacije stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

16. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do zlozonej oferty pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej
napisem ,ZMIANA". Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit
zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

17. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposéb bedg otwierane w pierwszej kolejnodci po potwierdzeniu poprawno$ci postepowania
Wykonawcy oraz zgodnosci ze ziozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie beda otwierane.

18. Do przeliczenia na zt wartosci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz zt, Zamawiajgcy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczecia postepowania.

19. Oferta, ktdrej tre$¢ nie bedzie odpowiadaé tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasno$ci i obiekcje dotyczace treci zapisow w SIWZ nalezy zatem
wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem skfadania ofert w trybie przewidzianym w pkt 7 niniejszej Instrukcji. Przepisy
ustawy pzp nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zamdwienia, w tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert;

1.0ferte nalezy zlozy¢é w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pézniej niz do dnia 25.08.2017 r. do godziny 10:00

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajgcego,
a nie data jej wystania przesytkg pocztowg czy kurierska.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

4. Jezeli oferta zostanie ztozona po terminie wskazanym w pkt 11.1 Instrukcji zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi
wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwréci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania tj: 25.08.2017 r. o godz. 10:30
w Zarzadzie Drég Wojewodzkich w Zielonej Gérze, w pokoju nr 01 - piwnica.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

7. Niezwiocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczace:
a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia;

b) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwaranciji i warunkdw ptatnosci zawartych w ofertach.

12. Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale |V niniejszej SIWZ.

2. Laczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy okreslonym w niniejszej SIWZ.

3. Ceny muszg by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwaéch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia — ponizej 5
nalezy korcowke poming¢, powyzej i rowne 5 nalezy zaokragli¢ w gore).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.



5. Ceny jednostkowe okre$lone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjq przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okre$lenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

7. Jezeli w postepowaniu zlozona bedzie oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktdry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowa¢ zamawiajacego, ze wybér jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktérych
dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

8. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawcg w walucie innej niz zt.

13. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteridw i sposobu oceny ofert;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowa¢ bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiajacy przyzna 60 punktow ofercie 0 najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktow
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cmn/Co)x60 pkt

gdzie:
C min- Najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (zt)
C , - cena brutto oferty badanej (zt)

b) kryterium: gwarancja jakosci (G) - waga 20%

Diugos¢ okresu gwarancii jako$ci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakosci dotyczy elementdw:
- konstrukcji nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni tgcznie z warstwa $cieralng) wraz z poboczami,
- prefabrykaty betonowe,
- drogowe elementy inzynierskie,
- oznakowanie drog (z wytaczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji wynosi 36-mcy),
- zielen,
- roboty elektroenergetyczne,
- roboty telekomunikacyjne,
- robdt sanitarnych.

Najkrotszy mozliwy okres gwaranciji jakosci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakosci uwzgledniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Wykonawca moze zaproponowac¢ termin gwarancji jakosci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich elementow
wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancji jakosci, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jako$ci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg
dtuzszy okres gwarancji jakosci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Jezeli Wykonawca nie wykresli w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca deklaruje
najkrétszy okres gwarancji tj. 5 lat i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.




c) Doswiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zaméwienia-kierownika budowy (D) — waga 20%

Zamawiajacy w kryterium Do$wiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zamoéwienia -kierownika budowy bedzie
przyznawat punkty wg wzoru:

Petnienie funkgji Kierownika budowy 3 i wiecej zadan 2 zadania 1 zadanie
lub Kierownika robét drogowych lub
Inspektora nadzoru specjalno$é
inzynierska drogowa na co najmniej

1 zadaniu od poczatku realizacji, do
zakonczenia i rozliczenia inwestycji w
zakresie budowy, przebudowy lub
remontu (z wytaczeniem remontow
czastkowych) drogi klasy Z lub
wyzszej 0 wartosci nadzorowanych
rob6t budowlanych min. 2,0 min zt
brutto

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

2. Catkowita liczba punktéw, jakg otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

Ko=C+G+D
gdzie:
C - liczba punktdw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakosci
D - liczba punktdéw przyznana ofercie w kryterium Doswiadczenie 0sdb wyznaczonych do realizacji zamowienia-kierownika
budowy

Punkty przyznane w poszczegdinych kryteriach zostang zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku.
Zamawiajacy udzieli zamoéwienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 0 podane kryteria.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elekironiczne;.

14. Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zostaé¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publiczneqo;

1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty potwierdzajgce ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zataczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy
moze zadac przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej wspétprace tych Wykonawcéw. Umowa taka winna
okre$laé strony umowy, cel dziatania, sposob wspdtdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zaméwienia, 0znaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacii
przedmiotu zamdwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktéregokolwiek z jego cztonkdw do czasu wykonania zamdwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego.

4. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze zbadac¢, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktdry ztozyt oferte najwyzej oceniong sposréd pozostatych ofert.

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu harmonogramy:

- harmonogram rzeczowy robét

- harmonogram finansowy robét.



15) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezyteqo wykonania umowy;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem”
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4 .Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okre$lonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajacego: ]

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
9. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wyplata, o ktorej mowa w pkt 9, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
13. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
14 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady nie moze przekraczaé 30% wysokosci
zabezpieczenia.
15. Kwota, o ktérej mowa w pkt 14 jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
16. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przediuzenia terminu zakoAczenia robdt poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.
17. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$¢ w
dokumencie wg wzoru zataczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do terminéw wynikajacych z umowy.
18. Dokument, o ktérym mowa w pkt 17 powinien by¢ przedtozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostana wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publiczneqgo, ogodlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamdwienia publicznego na takich warunkach;

Wz6r umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.



17) Pouczenie o S$rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zaméwienia;

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy pzp przystugujg Srodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste,
0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

18) Podwykonawcy

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce nastepujacych prac zwigzanych
z rozmieszczeniem i instalacja przedmiotu dostawy / kluczowych cze$ci zaméwienia na roboty budowlane lub
ustugi.

2. Zamawiajacy zada, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawce ktérg cze$¢ zamdwienia zamierza zleci¢ do
wykonania podwykonawcy, wraz ze wskazaniem danych kontaktowych podwykonawcéw i podania przez wykonawce firm
podwykonawcow, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy, o ile sg mu znane na etapie sktadania oferty.

3. Warunki realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcow okres$laja postanowienia wzoru umowy.

4. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego zaméwienia.

19) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego:;
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczna. Adres poczty elekironicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego drogq elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

20) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cze$ciowych.

21) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

22) Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia Umowy ramowe;.

23) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

pzp.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZAtACZNIKI




(miejscowosc, data)

(Pieczec¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia o zamdwieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogtoszenia 567455-N-2017 z dnia 10.08.2017 r.) zamieszczonego w Biuletynie
Zamdwien Publicznych (nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-71/2017) pod nazwa;

Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszow

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia za taczng cene Drutto: ... senenee a0 2

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym.

INFORMUJEMY**, iz wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w
odniesieniu do nastepujacych towardw lub ustug ..........ccoovvviiiiiiiiiis , ktorych dostawa lub

(podac nazwe, rodzaj)

Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Warto$¢ towaru lub ustug powodujgca obowigzek podatkowy u
Zamawiajacego to .....oevviiiiiiiiiiiiieeen zt netto®.

**dotyczy Wykonawcdw, ktérych oferty bedq generowac obowigzek doliczania warto$ci podatku VAT do wartoci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnatrzwsp6inotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towardw i ustug,
3. importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy poréwnywaniu cen oferfowych.

2. UDZIELAMY .... lat gwarancji jakosci na wykonane roboty.

3. OSWIADCZAMY, iz kierownik budowy-robét drogowych pelnit funkcje kierownika budowy Iub kierownika
robdt drogowych lub Inspektora nadzoru specjalno$¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacii, do zakonczenia i
rozliczenia inwestycji w zakresie budowy, przebudowy lub remontu (z wytaczeniem remontoéw czastkowych) drogi
klasy Z lub wyzszej o wartosci nadzorowanych robét budowlanych min 2,0 min zt brutto, na ............
zadaniu/zadaniach*.

Lp. Imie i nazwisko Rodzaj petnionej Doswiadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robét

funkciji drogowych
na wykazanych lub Inspektor nadzoru specjalnos$¢ inzynierska drogowa
zadaniach Wyszczegolnic:

1) nazwe zamdwienia,

2) zakres zamowienia - budowa, przebudowa lub remont (z wytaczeniem
remontow czastkowych),

3) klase drogi,

4) warto$¢ nadzorowanych robét (brutto zt)

5) okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok)

6) okres pefnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robat drogowych lub
inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok)

7) zakonczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC :TAKINIE)

8) nazwe zamawiajgcego

kierownik robot/
kierownik budowy*/
Inspektor nadzoru -
specjalnosé
inzynierska drogowa*




2. Kierownik budowy - kierownik robot/
robét drogowych kierownik budowy*/
Inspektor nadzoru -
specjalnosé
inzynierska drogowa*

3. kierownik robot/
kierownik budowy*/
Inspektor nadzoru -
specjalnosé
inzynierska drogowa*

*niepotrzebne skresli¢

4. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okre$lonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

5. OSWIADCZAMY, ze prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia wykonamy osobami
zatrudnionymi w oparciu 0 umowe o prace.

6. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia oraz wyjasnieniami i
zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okreSlonymi w niej
zasadami postepowania.

7. OSWIADCZAMY, Zze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikagji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

8. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okre$lone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

9. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, ktére zostaly zawarte w Specyfikadji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. ROBOTY objete zamdwieniem wykonamy sami* / przy wspdtudziale podwykonawcdw*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujgcego zakresu zamoéwienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres powierzonych do wykonania robét
(podact o ile to wiadome na etapie sktadania oferty)

11. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, polegamy na
zasobach podmiotow trzecich wskazanych ponize;:

Nazwa i adres Podmiotu udostepniajacego zasoby Zakres udostepnionych zasobéw

1.
zdolno$ci zawodowe®, sytuacja ekonomiczna*

zdolnosci techniczne*, sytuacja ekonomiczna*

12.  DEKLARUJEMY rozpoczecie robot nie pdzniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

13. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



14. WADIUM w kwocie 195.000,00 zt zostato WnieSIoNe W dNiU ........eeveeeveiieeeeeeeeeeeee s
L 00 o T

( potwierdzenie wniesienia w zataczeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pienigdzu) nalezy dokonac na nastepujacy rachunek:

15. OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsigbiorstw* / matych
przedsiebiorstw* / Srednich przedsigbiorstw* / nie dotyczy*, zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r.
(Dz.U.UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 0sob i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min EUR.

Male przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 osob i ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sq mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktore zatrudniaja mniej niz 250 osdb i ktérych roczny
obrét nie przekracza 50 min EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.

16. Dane wykonawcy:

*niepotrzebne skresli¢

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatgcznik nr 1
do formularza oferty

(Pieczec¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
| SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszow.

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1
ustawy.

Podpisano:

(data, czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ...... ustawy pzp (podac majgcq zastosowanie podstawe prawng wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp).

Jednocze$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp,

podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatlu w postepowaniu okre$lone w pkt 5B Instrukcji dla
Wykonawcow.

Podpisano:
(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Oswiadczam*, ze w stosunku do nastepujacych podmiotow, na ktérych
powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

zasoby

(podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia.

Podpisano:
(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam*, ze w stosunku do nastepujacych podwykonawcow, ktorym powierze realizacje
czeSci zamowienia (niebedacych podmiotami na ktérych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu)

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia.

Podpisano:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

* niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik nr 2
do formularza oferty

(piecze¢ podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania swoich
zasobdw w zakresie

(okreslenie zasobu* — zdolno$ci zawodowe, sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamdwienia pod nazwa: Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszoéw,
nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-71/2017

Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposdb wykorzystania przez Wykonawce zasobéw mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego bedzie nastepujacy:

C) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie nastepujacy:
d) zrealizuje / nie zrealizuje™ roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza;
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wiasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktore okreélajg w szczegolno$ci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d)  czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wykazane zdolno$ci dotycza.



ROZDZIAL III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- projekt budowlany, projekt wykonawczy, szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
— zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszow”

CPV: 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei.

1. CEL | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 297, klasy technicznej drogi gtownej (G) na
odcinku od km 2+600,00 do km 4+600,00 w miejscowosci Wrociszéw. W celu dowigzania si¢ do odcinka realizowanego
kilka lat wczesniej konieczna jest weinka technologiczna na odcinku ok. 30mb (od strony Lubieszowa).

Odcinek ten przewazajacej dtugosci przebiega przez teren zabudowany miejscowosci Wrociszéw (gmina Nowa S0,
powiat nowosolski, wojewodztwo lubuskie).

W celu poprawy parametréw technicznych drogi oraz zwiekszenia bezpieczerstwa dla wszystkich uczestnikéw ruchu
planuje sie:
e rozbudowe istniejacej konstrukciji jezdni (petna rozbidrka i budowa nowej konstrukgji),
e przebudowe istniejacych oraz budowe nowych chodnikéw jednostronnych lub dwustronnych,
e budowe nowych i przebudowe istniejacych zatok autobusowych (podano kilometracje Srodka zatoki): km
3+408,00 (strona prawa), km 3+632,40 (strona lewa)
budowe wysp rozdzielajacych pasy ruchu (uspakajajace ruch),
przebudowe istniejacych zjazdow publicznych i indywidualnych,
rozbudowe istniejacych skrzyzowan z innymi drogami publicznymi w km 3+581,58 i 3+366,02,
budowe wysp uspokajajacych ruch wraz z azylami dla pieszych (podano kilometracje srodka wyspy): km
2+873,16, km 3+521,27 (wyspa z azylem dla pieszych), km 3+683,87 (wyspa z azylem dla pieszych), km
4+014,55
e usuniecie kolidujacych drzew i krzewdw,
e budowe sieci kanalizacji deszczowe;j,
e budowe systemu separatora i przepompowni wéd deszczowych wraz z budowa wylotu kanalizacji deszczowej
do istniejacego odbiornika (Kanat Kozuszna)
e przebudowe przepustu pod drogg wojewddzka w km 2+758,95,
e budowe o$wietlenia drogowego w zakresie doswietlenia przej$¢ dla pieszych,
e przebudowe kolidujgcych sieci uzbrojenia.

Celem realizacji inwestycji jest poprawa wiasciwosci funkcjonalnych, uzytkowych oraz warunkéw
bezpieczenstwa dla wszystkich uczestnikéw ruchu.

2. STAN ISTNIEJACY

Droga wojewodzka nr 297 na odcinku objetym rozbudowa przebiega przez tereny zabudowane wsi Wrociszéw oraz
odcinki wlotowe do miejscowos$ci. Zabudowe miejscowosci stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne, przewaznie
parterowe oraz budynki gospodarcze. W miejscowo$ci wystepuja rowniez nieliczne budynki ustugowe oraz pojedyncze
niewielkie obiekty handlowe. Poza granicami miejscowosci tereny przylegte do pasa drogowego stanowig faki i pola
uprawne, usytuowane sg rowniez niewielkie obiekty przemystowe zlokalizowane w znacznej odlegtosci od drogi. Wzdtuz
granicy pasa drogowego, na znacznej dtugosci odcinka objetego rozbudowa przebiega Kanat Kozuszna, ponad ktérym
w miejscach zjazdow indywidualnych poprowadzone sg przepusty.

Zagospodarowanie pasa drogowego stanowi jezdnia bitumiczna szerokosci zmiennej 6,7+7,3 m oraz zagospodarowanie
uzupetniajace w postaci zatok autobusowych o nawierzchni asfaltowej, chodnikéw z ptyt chodnikowych i kostki
betonowej, zjazdéw indywidualnych oraz publicznych o zréznicowanej nawierzchni. Zatoki autobusowe wyposazone sg
w wiaty przystankowe z czego jedna jest wykonana w konstrukcji lekkiej szkieletowej z wypetnieniem szklanym,
natomiast druga wykonana jest jako konstrukcja murowana petna przekryta jest dachem jednospadowym. W ciggu
odcinka objetego rozbudowg wystepuja dwa skrzyzowania z innymi drogami tj. odcinkami drogi powiatowej nr 1045F.
Skrzyzowania przedmiotowej drogi powiatowej z drogg wojewddzka realizowane sg jako skrzyzowania zwykte
(nieskanalizowane), ktore sg oddalone od siebie 0 215,56 m. Jezdnia drogi wojewddzkiej na przewazajacej czesci
odcinka w m. Wrociszéw ma przekr6j pdtuliczny tj. ograniczony jednostronnie kraweznikami (lewa krawedz jezdni
zgodnie z kilometracjg drogi). Na tym odcinku wzdtuz kraweznika prowadzony jest jednostronny chodnik o nawierzchni z



ptyt betonowych lub odcinkami z kostki betonowej. W poczatkowym odcinku rozbudowy chodnik ten (ze wzgledu na
mozliwosci terenowe) prowadzony jest jako samodzielny ciag w oddaleniu od jezdni. Korcowy odcinek drogi objetej
rozbudowg, stanowi jezdnia bitumiczna nieobramowana wzdtuz ktérej obustronnie wykonane sg pobocza gruntowe.
Odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni utwardzonych pasa drogowego odbywa sie powierzchniowo do
przylegtego terenu lub na odcinku przylegtym do kanatu Kozuszna do tego kanatu.
Stan techniczny obecnego zagospodarowania pasa drogowego nalezy uznac jako zty. W powierzchni jezdni oraz zatok
autobusowych wystepujg liczne uszkodzenia, zapadniecia i koleiny, ktére w sposéb znaczacy wptywajg na komfort
uzytkowania, a przede wszystkim na bezpieczenstwo uczestnikow ruchu. W okresach wzmozonych opaddw deszczu, w
potgczeniu z brakiem sprawnego odwodnienia w obszarze jezdni powstajg rozlegle zastoiska wody utrudniajac
korzystanie z niej oraz powodujac utrudnienia dla pieszych poruszajacych sie¢ wzdtuz drogi. Stan techniczny
zagospodarowania uzupetniajgcego w tym zatok autobusowych, chodnikéw i zjazdéw publicznych i indywidualnych
nalezy uzna¢ jako zly. Powierzchnia chodnika z plyt chodnikowych betonowych jest nierowna, wystepuja liczne ubytki,
wykruszenia oraz spekania co w potaczeniu z bliskg lokalizacjg obcigzonej ruchem jezdni powoduje wystepowanie
bardzo niebezpiecznych sytuacji dla pieszych.
Wzdtuz jezdni drogi wojewddzkiej objetej rozbudowq zlokalizowane sg liczne drzewa rosnace w szpalerach po obydwu
stronach jezdni, miejscami w bliskiej odlegto$ci od jej krawedzi. Powoduje to znaczng miejscowg degradacje nawierzchni
jezdni oraz liczne utrudnienia i niebezpieczenstwa w jej uzytkowaniu (pnie drzew oraz konary w skrajni drogowe;).
Dodatkowo miejscami pas drogowy poro$niety jest niezorganizowanymi kepami krzewdw. Cze$¢ drzew oraz krzewdw ze
wzgledu na kolizje z planowanym zagospodarowaniem lub wzgledéw bezpieczenstwa zostanie usunieta. Teren drogi
wojewddzkiej na odcinku przebiegu przez zabudowang cze$¢ miejscowosci Wrociszéw jest obecnie o$wietlony za
pomocg opraw o$wietleniowych mocowanych na stupach linii energetycznej napowietrzne;.
Nawierzchnia zjazddw jest zréznicowana w wiekszosci gruntowa umocniona kruszywem, rzadziej bitumiczna.

Skrzyzowania z drogami publicznymi:

e km 3+366,02 — skrzyzowanie zwykte trzywlotowe; wlot prawy - droga powiatowa nr 1045F (kierunek na Stocine)

— jezdnia bitumiczna o szer. ok. 3,2-4,3m

e km 3+366,02 - skrzyzowanie zwykle trzywlotowe; wlot lewy - droga powiatowa nr 1045F (kierunek na
Ciepielow) — jezdnia bitumiczna (w dalszej czgsci ttuczniowa) o szer. ok. 4,0m

3. STAN PROJEKTOWANY .
Projektowane parametry drogi:

e klasa techniczna - G,
e kategoria ruchu- KR 4,
o predkosci:

— teren zabudowy: Vp=50 km/h, Vm=70 km/h

— poza terenem zabudowy: Vp=70 km/h, Vm=90 km/h
e kategoria terenu - teren ptaski,
e obcigzenie na 0$ — 115 kN,
e dtugosc odcinka: 2.000,00 m w tym:

e W terenie zabudowy: 1.552 m (od km 2+624 do km 4+176)

e poza terenem zabudowy: 448 m
e szeroko$¢ pasa ruchu jezdni:

— 3,50 m - odcinki nieobramowane kraweznikiem (przekroj drogowy)
— 3,25 m - odcinki obramowane kraweznikiem (przekroj uliczny)
e szerokos$¢ poboczy gruntowych: min. 1,25 m,
e szeroko$¢ chodnika:
— min. 1,5m chodnik odsunigty od jezdni,
— min. 2,0 m - chodnik prowadzony bezposrednio przy jezdni lub zatoce autobusowej,
e szeroko$¢ zjazddw: min. 3,50 m,
e skrajnia pionowa drogi — min. 4,6 m,
e rodzaje nawierzchni:
— jezdnia — mieszanka mineralno-asfaltowa,
— pobocza gruntowe: mieszanka gruntowa o uziarnieniu optymalnym lub destrukt pofrezowy
— chodniki — kostka betonowa w kolorze szarym,



— Zjazdy —kostka betonowa w kolorze czerwonym/szarym (na powierzchni chodnika),
— zatoka autobusowa - kostka betonowa w kolorze grafitowym,
— wyspy spowalniajace ruch - kostka betonowa w kolorze czerwonym,
—  zatoki postojowe dla samochodéw osobowych — kostka betonowa w kolorze szarym,
— wybrukowania tukéw na wyokraglajacych na zjazdach i pobocza w obszarach wysp spowalniajacych — kostka
kamienna,
— Scieki przykraweznikowe — kostka betonowa w kolorze szarym,
e promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 8,0 m,

e promienie wylukowan na zjazdach: min. 3,0 m lub skosy: 1:1.

3.1 Plan sytuacyjny
Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym uksztattowaniu uktadu drogowego:
e uregulowanie szerokosci jezdni do 7,0 m na odcinkach o przekroju drogowym i do 6,5 m na odcinkach o
przekroju ulicznym,
e wykonanie poboczy gruntowych o szer. 1,25 m na odcinkach jezdni o przekroju drogowym,
e przebudowa istniejacych zjazdow,
e rozbudowa wlotéw drég bocznych (publicznych i wewnetrznych),
- lokalizacja skrzyzowan z drogami publicznymi:
- km 3+366,02 z drogg powiatowa nr 1045F, kl. tech. L (kierunek Stocina) — strona lewa
- km 3+581,58 z drogg powiatowg nr 1045F, kl. tech. L (kierunek Ciepieldéw) — strona prawa
e wprowadzenie wysp uspokajajacych ruch wraz z azylami dla pieszych:
- lokalizacja wysp (kilometracja $rodka wyspy):
- km 2+873,16
- km 3+521,27 (wyspa z azylem dla pieszych)
- km 3+683,87 (wyspa z azylem dla pieszych)
- km 4+014,55
e budowa nowych lub przebudowa istniejacych zatok autobusowych,
- lokalizacja zatok (kilometracja $rodka zatoki):
- km 3+408,00 (strona prawa)
- km 3+632,40 (strona lewa)
e budowa nowych lub przebudowa istniejacych chodnikéw.

3.2 Projektowana niweleta

W ramach projektowanej rozbudowy nie przewidziano znaczacych korekt wysokosciowych trasy. Projektowang niwelete
dostosowano do istniejacych warunkdw, w tym w szczegolnosci do wysoko$ci istniejacych wlotéw drog bocznych i
zZjazdow oraz zabudowy zlokalizowanej wzdtuz pasa drogowego. Niwelete skorygowano réwniez pod katem ptynno$ci
ruchu poprzez eliminacje lokalnych zanizen lub wzniesien.

Charakterystyczne parametry niwelety:

o max. pochylenie podtuzne: 1,00 %

. min. pochylenie podtuzne: 0,30%

) promienie tukow wypuktych: r=3000m, r=3000m i r=3000m

. promienie fukéw wklestych: r=1000m, r=1500m, r=1500m, r=1000m,
Niwelete przebudowywanych zjazdéw nalezy dowigza¢ do projektowanej nawierzchni drogi wojewddzkiej. Pochylenie
podtuzne zjazddw w zakresie od 0 do 5%.

3.3 Pochylenia poprzeczne

Jezdnia:
e na odcinkach prostych — daszkowe 2%

e natukach - daszkowe 2%, jednostronne 2%-4%



Zmiana pochylenia poprzecznego z daszkowego na jednostronny odbywa si¢ na rampach drogowych, a 0$ obrotu
zostata przyjeta w osi jezdni.

Na poczatkowym i koricowym odcinku o dtugosci 10,0 m pochylenia poprzeczne dostosowa¢ do stanu istniejacego.

Pobocza gruntowe:
e na odcinkach prostych — 8 %
e natukach:
e po stronie wewnetrznej tuku: o 2% wigksze od pochylenia jezdni
e po stronie zewnetrznej fuku:
- na diugosci 1,0 m - zgodne z pochyleniem jezdni
- na pozostatej dtugosci 0,25 m - 2% w kierunku przeciwnym
Zatoki autobusowe:
¢ pochylenie jednostronne skierowane do jezdni - 2,0 %
Chodniki:
e pochylenie jednostronne - 2,0 %

3.4.Konstrukcja nawierzchni
Zatozenia ogdlne: na catosci odcinka nalezy wykonac rozbiorke istniejacej konstrukcji jezdni i wykona¢ nowg petng
konstrukcje jezdni na ruch KR 4,

Przyjete konstrukcje nawierzchni projektowanego zagospodarowania
jezdnia DW297 (KR-4) — odcinek km 2+600,00-2+700,00 i km 3+180,00-4+600,00

warstwa Scieralna — beton asfaltowy SMA8 polimeroasfalt -gr.4cm
warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W -gr.6.cm
podbudowa zasadnicza (gérna) — beton asfaltowy AC22P -gr.10 cm
podbudowa zasadnicza (dolna) — mieszanka kruszywa niezwigzanego Ceos 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm
podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.15cm

jezdnia DW297 (KR-4) — odcinek km 2+700,00-3+180,00

warstwa Scieralna — beton asfaltowy SMA8 polimeroasfalt -gr.4cm
warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W -gr.6.cm
podbudowa zasadnicza (gérna) — beton asfaltowy AC22P -gr.10 cm
podbudowa zasadnicza (dolna) — mieszanka kruszywa niezwigzanego Ceoz 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm

georuszt trojosiowy*
podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Ceo3 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm
georuszt tréjosiowy*
*Podstawowe parametry georusztu: geometria: ruszt trojosiowy (heksagonalny);
sztywnos¢ radialna; 390 kN/m; rozmiar sze$cioboku: 80 mm

jezdnie wlotow drog bocznych publicznych i wewnetrznych (KR-2)

warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC11S -gr.4cm
warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W -gr.8cm
podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cgos 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm
podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.15cm

zatoki autobusowe

warstwa $cieralna — kostka betonowa w kolorze grafitowym -gr.10 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr.3cm
podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cgo3 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.15cm



zatoki postojowe

warstwa Scieralna - kostka betonowa 10x20 cm w kolorze czerwonym -gr.8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr.3cm
podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cgos 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -gr.15cm
podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.10 cm

Zjazdy indywidualne z kostki betonowej (obramowanie krawedzi — skos 1:1)

warstwa Scieralna - kostka betonowa 10x20 cm w kolorze czerwonym* -gr.8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr.3cm
podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cgos 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -gr.15cm
podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm

* nawierzchnie zjazdéw na przedtuzeniu chodnika wykonac z kostki w kolorze szarym

Zjazdy wzmocnione z kostki betonowej (obramowanie krawedzi — tuk R=5-6m)

warstwa Scieralna - kostka betonowa w kolorze czerwonym* -gr.8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr.3cm
podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cgo3 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm
podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.10 cm

* nawierzchnie zjazdow na przedtuzeniu chodnika wykonac z kostki w kolorze szarym

wyspy uspakajajgce ruch

warstwa Scieralna — kostka betonowa 10x20 cm w kolorze czerwonym -gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm
podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.15cm

wybrukowania na tukach i umocnienia poboczy przy wyspach spowalniajacych

warstwa Scieralna — kostka kamienna rzedowa* -gr. 16/20 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr. 3/5¢cm
podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego Cgo3 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm
podbudowa pomochicza — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm

* Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa przeznaczong do fugowania kostki kamiennej przy ruchu ciezkim

chodniki i perony autobusowe

warstwa $cieralna — kostka betonowa 10x20 cm w kolorze szarym'.23 -gr.8.cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm
podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cgo3 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -gr. 12 cm

1) nawierzchnie chodnika w pasie 0,3m od kraweznika wykona¢ z kostki 10x20cm w kolorze
czerwonym z czego 0,2m z kostki zwyktej natomiast 0,1m z kostki z wypustkami,

2) na powierzchni chodnika w obszarze przyleglym do przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ pasy
szerokosci 0,3m (lub 0,6m w obszarze azyli dla pieszych) z ptyt chodnikowych 30x30cm w kolorze
z6ttym z wypustkami ostrzegawczymi dla 0séb niedowidzacych

3) na powierzchni chodnika w obszarze peronu wzdtuz krawedzi zatoki autobusowej nalezy wykonaé
pasy szerokosci 0,2m z plyt chodnikowych 30x20cm w kolorze zéttym z ryflami ostrzegawczymi dla
0s6b niedowidzacych (ryfle usytuowane réwnolegle do krawedzi peronu)

1.

pobocza gruntowe
- warstwa goérna — destrukt pofrezowy zmieszany z pospétkg 1:1 -gr.15cm




4.0DWODNIENIE

Teren zabudowy
Zakres rozbudowy drogi obejmuje prace zwigzane z wykonaniem odwodnienia powierzchni utwardzonych pasa

drogowego w obszarze drogi o przekroju ulicznym lub pétulicznym tj. od km 2+600 do km 3+980. Odwodnienie ww.
powierzchni jezdni ulic, zatok autobusowych i postojowych, chodnikéw oraz zjazdéw bedzie realizowane za pomocy
wpustow ulicznych. Wpusty te bedg wigczone za poérednictwem przykanalikéw do nowoprojektowanych odcinkéw sieci
kanalizacji deszczowej, a nastepnie po podczyszczeniu odprowadzone za posrednictwem wylotéw do istniejgcego cieku
wodnego kanat Kozuszna.
Ze wzgledu na niewielkie pochylenia podiuzne niwelety jezdni na poszczegolnych odcinkach zaprojektowano wykonanie
$ciekow przykraweznikowych. Scieki zostang wykonane z kostki betonowej 10x20cm w kolorze szarym o szerokosci
20cm.
Lokalizacja Sciekdw:
Strona lewa:

o 3+442,20 - 3+519,23

e 3+524,30 - 3+537,00

o 3+774+40 - 3+824,40
Strona prawa:

e 3+771,30 - 3+825,00
Teren niezabudowany
Woda opadowa z terendéw utwardzonych jezdni oraz zjazdéw odprowadzona bedzie powierzchniowo poprzez pobocza
gruntowe do terenu przylegtego. Ze wzgledu na usytuowanie nawierzchni jezdni powyzej przylegtego terenu (niewielki
nasyp) nie projektowano dodatkowych elementéw zwigzanych z odwodnieniem w postaci rowéw drogowych.
Sie¢ kanalizacji deszczowej z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowano w systemie grawitacyjnym.

W sktad tak zaplanowanego systemu wchodzi system grawitacyjny z rur @400mm, @315mm, @200mm.

Gtéwny kolektor grawitacyjny uzbrojony bedzie w studzienki betonowe (beton C40/50) @1,5m i @1,2m prefabrykowane
wyposazone w zwezki nastudzienne. Wpusty osadzone na betonowej studzience osadnikowej Dn500 z betonu C40/50 z
pierscieniem odcigzajacym 960x250mm, pierécieniem utrzymujacym 960x160mm. Studzienke wpustowg wykona¢ jako
prefabrykowang z gotowym dnem bez ptyty fundamentowe.

Podtaczenie wpustow do kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur @ 0,2 PP-b SN12.

Wody opadowe i roztopowe podczyszczane bedg w osadnikach pionowych. Osadniki zawiesin ~ sg urzadzeniami w
ktorych w wyniku sedymentacji grawitacyjnej nastepuje oddzielenie zawiesin. Obudowe osadnika stanowi pionowy
zbiornik cylindryczny wykonany z zelbetu. Osadnik wyposazony jest w deflektor doptywu. Wylot ze zbiornikow
osadnikow potozony jest 20 mm nizej niz wlot. Osadniki w zaleznosci od gtebokosci posadowienia mogg by¢
wyposazone w betonowe pierscienie dystansowe, dostosowujace ich wysoko$¢ do lokalnego zagtebienia kanatu
doprowadzajgcego Scieki zakonczone witazem Zeliwnym klasy D-400.

Zawartos¢ substancji ropopochodnych w Sciekach oczyszczonych, wychodzacych z uktadu technologicznego
osadnika,jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. W sprawie warunkéw,jakie
nalezys petni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz 1800).

Wody deszczowe i roztopowe wprowadzane bedg do odbiornika za pomocq projektowanych wylotow betonowych
@0,4m

i @0,315m. Wyloty dostosowac do istniejacego terenu.

W obrebie wylotu {j. na odcinku ponizej wylotu, po obu stronach oraz powyzej wylotu nalezy zastosowaé umocnienie linii
brzegowej zaklinowanym narzutem kamiennym utozonym na geowtékninie. Narzut kamienny zaklinowany drobniejszg
frakcja kamienia a powyzej lustra wody zahumusowany i obsiany mieszankg traw. Grubo$é ubezpieczenia
warstwg narzutu kamiennego zréznicowano od 0,15 do 0,30 m. Narzut o gr. 0,15 m ufozony bedzie w gérnej czesci
skarp, powyzej lustra wody zahumusowany i obsiany mieszankg traw. Narzut o gr. 0,30 m utozony bedzie w dolne;
czesci skarpy.

W przypadku wylotu WP1 wylot zaprojektowano jako adaptacje typowego wylotu przykanalika na skarpe
zgodnie
z KPED 01.34. Umocnienie skarpy odbiornika tj. Kanatu Korzuszna wykona¢ z brukowca po 0,5m z kazdej strony liczac




od $cianki rury. Bruk uklada¢ na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubosci 0,1m. Pozostatag cze$¢ skarpy cieku
naruszong w trakcie robot umocnic¢ darning.

Ponadto zaleca sie czyszczenie dna i skarp odbiornika w obrebie wylotu po 10m z kazdej strony liczac od osi
projektowanych wylotdw. Na wylotach zamontowaé klapy zwrotne PEHD o $rednicach zgodnych ze Srednicami kanatow.

Parametry projektowanego wylotu wod deszczowych WYL.1
o lokalizacja - km 3+575 kanatu Kozuszna, dziatki nr 383,221/2 — obreb Wrociszow
e materiat — beton C18/20
e Srednica - 90,4m
e rzedna wylotu w miejscu wigczenia — 69,10
e rzedna dna odbiornika w miejscu lokalizacji wylotu — 69,10

Parametry projektowanego wylotu wod deszczowych WYL.2
e |okalizacja - km 3+378 kanatu Kozuszna, dziatki nr 329/3,377/2 — obreb Wrociszow
e materiat — beton C18/20
e Srednica - 90,315m
e rzedna wylotu w miejscu wigczenia — 68,50
e rzedna dna odbiornika w miejscu lokalizacji wylotu — 68,50

Parametry projektowanego wylotu wod deszczowych WYL.3
o lokalizacja - km 2+985,6 kanatu Kozuszna, dziatki nr 329/4,377/1 — obreb Wrociszéw
e materiat — beton C18/20
e Srednica - 90,315m
e rzedna wylotu w miejscu wigczenia — 68,09
e rzedna dna odbiornika w miejscu lokalizacji wylotu — 68,09

Parametry projektowanego wylotu wéd deszczowych WYL.4
o |okalizacja - km 2+927 kanatu Kozuszna, dziatki nr 329/4,377/1 — obreb Wrociszow
e materiat — beton C18/20
e Srednica - 90,315m
e rzedna wylotu w miejscu wigczenia — 68,11
¢ rzedna dna odbiornika w miejscu lokalizacji wylotu — 68,11

Parametry projektowanego wylotu wod deszczowych WP1
o |okalizacja - km 3+493,2 kanatu Kozuszna, dziatki nr 377/2,329/3 — obreb Wrociszéw
e materiat - bruk
e Srednica - @0,2m
e rzedna wylotu w miejscu wiaczenia — 68,75
¢ rzedna dna odbiornika w miejscu lokalizacji wylotu — 68,59

5.0BIEKTY INZYNIERSKIE

W obszarze inwestycji wystepuje jeden obiekt inzynierski pod korong drogi wojewodzkiej w postaci przepustu
drogowego.

Istniejacy przepust jest w cze$ci konstrukcjg o przekroju prostokatnym, wykonang z blokéw kamiennych ciosanych a w
cze$ci ma konstrukcje z rur betonowych kotowych o Srednicy 50 cm. Dtugo$¢ czesci o przekroju prostokatnym wynosi
14,9 m, a czesci o przekroju kotowym 3 m. Przepust jest nieszczelny i zamulony. Na wlocie (strona prawa) nie ma
umocnien skarp. Na wylocie (strona lewa) przepustu utozone sg ptyty betonowe azurowe.

Przepust powinien spetnia¢ warunki dla klasy obcigzenia A, dlatego istniejacy przepust nalezy rozebraé
i wykonac nowy.

Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu;



e Klasa obcigzenia ,A” wg PN-EN 1991-2:2007
e  kat skrzyzowania 90,00°
o przekroj korony drogi nr 297 w obrebie przepustu (prostopadle do osi drogi):

pas zieleni 591 m
jezdnia 3,25+3,25=6,50 m
pas zieleni 3,50 m
chodnik 1,5m
opaska gruntowa 0,38 m
tacznie 17,79 m
e konstrukcja obiektu:
ustréj nosny e przepust rurowy z HDPE @ 800 mm o dtugosci 21,36 m
posadowienie e podsypka z mieszani kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/20
mm gr. 10 cm

e geotkanina separacyjna o wytrzymato$ci min R= 50 kN/m,

e mieszanka kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 40
cm,

e geotkanina separacyjna o wytrzymatosci min R= 50 kN/m

Charakterystyka ogélna obiektu

Przepust w km 2+758,95 — stan istniejgcy

Istniejacy przepust jest w cze$ci konstrukcjg o przekroju prostokatnym, wykonang z blokéw kamiennych ciosanych a w
czesci ma konstrukcje z rur betonowych kotowych o Srednicy 50 cm. Dtugo$¢ czeéci o przekroju prostokatnym wynosi
14,9 m, a czesci o przekroju kotowym 3 m. Przepust jest nieszczelny i zamulony. Na wlocie (str. P nie ma umocnien
skarp. Na wylocie (str. L) przepustu utozone sg ptyty betonowe azurowe.

Przy lewej krawedzi jezdni znajduje sie bariera stalowa o dtugosci 14 m.

Za chodnikiem znajduje sie ogrodzenie segmentowe U-12a o dtugosci 4 m.

Przepust powinien spetnia¢ warunki dla klasy obcigzenia A, dlatego istniejacy przepust nalezy rozebra¢ i wykonac nowy.
Przepusty w km 2+759,80 — stan projektowany

W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej projektuje sie wykonanie przepustu rurowego @ 800 mm o dtugosci 21,36 m i
kacie wzgledem osi drogi wojewddzkiej rownym 90,00°. Do budowy przepustu nalezy uzy¢ rur karbowanych HDPE o
sztywnosci obwodowej SN8. Do potaczen rur nalezy stosowac ztaczki HDPE

Rury wraz ze ztgczkami powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDIM do budowy przepustéw.

Elementy wyposazenia

Umochienie wlotu i wylotu

Na wlocie i wylocie zaprojektowano elementy konczace ktdre nalezy wykonaé z betonu klasy C30/37 (B35). Skarpy
wlotu i wylotu przepustu umocni¢ kostka brukowg na podbetonie C16/20 (B20) zgodnie z rysunkiem.

6. KOLIZJE
Sie¢ teletechniczna - Orange
W obszarze inwestycji wystepuje siec teletechniczna.
W zwigzku z rozbudowg drogi nalezy:
o istniejgce studnie wyregulowac¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych nawierzchni
e pod projektowanymi zjazdami oraz pod konstrukcjg drogi wojewddzkiej istniejace kable zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi rurowymi dwudzielnymi.
e na odcinkach sieci teletechnicznych na ktorych zaprojektowano zagospodarowanie zwigzane z drogg, istniejace
sieci nalezy wynie$¢ poza obszar kolizj.

Sie¢ wodociggowa — Uskom Sp. z 0.0.
W obszarze inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami.
W zwigzku z rozbudowa drogi nalezy:
o istniejgca armature, obiekty w tym m.in.. skrzynki hydrantowe, skrzynki do zasuw nalezy wyregulowaé
wysoko$ciowo do projektowanych rzednych nawierzchni
Nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy urzadzen i sieci wodociggowych.




Sie¢ energetyczna— Enea
W obszarze inwestycji wystepuje sie¢ doziemna i napowietrzna nN i SN.
W zwigzku z rozbudowa drogi nalezy:
o istniejace stupy sieci napowietrznej kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem wynie$¢ poza obszar
kolizj,
e na istniejace sieci doziemne przebiegajace w poprzek jezdni drogi wojewddzkiej zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

7. OSWIETLENIE DROGOWE
Teren miejscowosci jest obecnie o$wietlony za pomocg opraw os$wietleniowych umieszczonych na stupach
napowietrznej linii energetycznej niskiego napiecia.
W ramach zadania zaplanowano prace zwigzane z wykonaniem do$wietlenia projektowanych przej$¢ dla pieszych w km
3+521,2 i 3+686,85. Oprawy doswietlajgce 2 szt. na kazde przejécie dla pieszych, umieszczone bedg na stupach
stalowych i zasilanie opraw wykonane bedzie z sieci energetycznej poprzez odcinki projektowanej sieci elektryczne.
Oswietlenie i znak drogowy zasilane bedzie w energie elektryczng poprzez ztacze zintegrowane ZK1x-1P -
dostarczane przez ENEA Operator, ustawione przy stacji transformatorowej od strony dziatki nr 71. Z zlacza
ZK1x-1P wyprowadzony zostanie kabel typu YKYZo 4 x 35mm? zasilajacy szafke oSwietleniowg SO .
Zabezpieczenie w ztaczu ZK1x-1P stanowi¢ bedzie zabezpieczenie przedlicznikowe 1x 32A .
Zgodnie z Warunkami Przytaczenia przewiduje sie w ZK1-1P uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii
elektrycznej jako bezposredni 1-fazowy.
Sie¢ oswietleniowg nalezy wykona¢ kablem ziemnym YAKYZzo 4*16mm2 lub réwnowaznym. Przy stupach
o$wietleniowych pozostawi¢ 2,0 m zapasy kabla.
Oswietlenie uliczne wykona¢ za pomocg opraw 500mA 51 W .Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie
komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
Montaz opraw na stupach stalowych ocynkowanych H=6m ,bezposrednio , kat nachylenia 5 stopni. Stupy
o$miokatne o grubosci Sciany 4mm , zabudowane na fundamencie, zabezpieczone do wysokosci 40cm od
fundamentu za pomoca Srodka konserwujacego wiasciwego dla danego podtoza, oprawy zabudowane
bezposrednio na stupie.

8. LINIE KABLOWE

Znak drogowy.

Zasilanie lampy znaku aktywnego D6 pylon wyprowadzi¢ z szafki sterowniczej oswietlenia SO z cztonu
wydzielonego w szafce , bedacego stale pod napieciem. Z szafki wyprowadzi¢ kabel zasilajacy YKYzo 3x4
mm2.

Kabel wprowadzi¢ do szafki sterujacej znakiem . szafka zabudowana na stupie dedykowanym do znaku ,
zabudowana na wysoko$ci 3m. Kabel uktadany na stupie chroni¢ do wysoko$ci 3m w rurze PCV , odporng na
UV. Z wiw szafki sterujacej wyprowadzi¢ przewody 2x YLY 1,5mm2 do znaku D6.

Budowa linii kablowych
Sie¢ wykonac¢ kablem typu; YAKYZo 4*16mm2 - 1kV o$wietleniowg oraz YKYZo 3 x 4 mm2 dla zasilania
znakdw drogowych , ( zgodnie z opisem jak wyzej) lub rbwnowaznym. Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przy wprowadzaniu ich do stupéw oswietleniowych nalezy stosowac ostony z rur typu d50.

- Przy przejsciach pod wjazdami, na skrzyzowaniu z innymi sieciami kable oraz przy przejéciu pod wjazdami
kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych DVK110 lub réwnowaznych.

*Demontaz i ponowny nacigg przewodow linii napowietrznej nn i oSwietleniowej na dtugosci trasy
sieci - 337m

+ Wymiana istniejacych stanowisk stupdw linii napowietrznej na nowe wg projektu -w ilosci 4 szt , - 223/1/5,
223/1/4, 223/1/3, 223/1/2,

* Przestawienie istniejacych stupéw linii napowietrznej w ilosci 3 szt -nr 223- (3+800,80 km) , 223/2/7, 223
(3+200,85 km) .

+ Utozenie nowych odcinkéw linii kablowej 0,4 kV -

NAY2Y-J 4 x 70mm2 - 65m , NAY2Y-J 2 x 35mm2 - 65m,

* Przestawienie istniejacych szafek w ilosci 1 szt



+ Demontaz i ponowny montaz przytaczy napowietrznych do budynkdw — 2 kpl.

* wymiana przytacza YADYn 2 x 6 na AsXSn 2 x 16mm2 - 1 kpl

Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV

Istniejacy stup ZN 10 nr 223 przestawié 0 5 m w osi istniejacej linii napowietrznej z przewodami ASXSn 2 x
25mm2 , poza obrys projektowanego chodnika, przewody AsXSn 2 x 25 skréci¢ , odtworzy¢ uktad przewoddw
na przestawionym stupie , ponownie zabudowa¢ oprawe na istniejacym wysiegniku .Przeniesienie szafki SO
zabudowanej przy w/w stupie jest przedmiotem odrebnego opracowania tj. z projektem budowy nowego
o$wietlenia drogowego.

Przesunag istniejacy stup nr 223/2/7 ZN 10 na skraj chodnika o 0,7m. Dla powyzszych robdt; zdemontowaé
istniejace przewody pomiedzy stupem nr nr 223/2/6 i stupem nr 223/2/8/1 tj.AsXSn 4 x 25 +AsXSn 2 x 25mm2
oraz zdemontowac przytacze do budynku nr 2 AsXSn 4 x 25mm2 .

Po przestawieniu stupa nr 223/2/7 w nowe miejsce , ponownie naciggng¢ istniejace przewody i przewody
przytacza do budynku. Na stupie zabudowana jest oprawa SGS 203/150W na wysiegniku pod linig
napowietrzng.

Na stupie nr 223/2/7 i stupie 223/2/8 wymieni¢ na nowe wszystkie zaciski.

Odcinek linii od stupa nr 223 poprzez 223/1/5, 223/1/4 , 223/1/3, 223/1/2.

—  Zdemontowac istniejacy stup ZN 10 RK nr 223/1/5 , zabudowa¢ nowy stup E10,5/12 w miejsce . Na
stupie zabudowac istniejacg ( z demontazu) oprawe SGS203/150W na wysiegniku pod linig .

Stup petni funkcje krancowego dla linii 4xAL35 + AL 25 - od strony stupa 223/1/4 oraz krancowego dla
przewodow 2 x AL 25 w strone stupa 223 . Odtworzy¢ istniejacy uktad przewodéw ; w kierunku stupa 223 -
przewody 2 x AL 25 , w kierunku stupa 223/1/4 przewody AL 4 x 35 + 1xAL 25. Na stupie zabudowa¢
istniejacq ( z demontazu) oprawe SGS203/150W na wysiegniku pod linig.

—  Zdemontowaé istniejacy stup ZN 10 nr 223/1/4 , zabudowaé w nowe miejsce , stup E10,5/4,3.
Ponownie zabudowac¢ istniejacy stup ( z demontazu ) ; szafke pomiarowa ( ZPs nr 223/1/4 ) ,
przytacze kablowe,

ograniczniki przepie¢ , oraz przedtuzy¢ i wprowadzi¢ ponownie do szafki wiz . Zabudowa¢ uziom z bednarki
25x4 mmz2 plus uziom gtebinowy z pretéw pomiedziowanych fi 18mm tak aby warto$¢ uziomu wynosita ponizej
100hm

—  Zdemontowaé istniejacy stup ZN 12 nr 223/1/3 i stup ZN 10 BP nr 223/1/2 , zabudowa¢ nowe stupy
typu E12/12 w miejsce stupa 223/1/3 i stup E10.5/12 w miejsce stupa nr 223/1/2 .

— Odcinek linii napowietrznej AL 4 x 35 + 1xAL 25 pomiedzy stupami nr 223/1/3 i nr 223/1/2
zdemontowac .

— Odcinek linii napowietrznej AL 4 x 35 + 1xAL 25 pomiedzy stupami nr 223/1/5 i nr 223/1/3
zdemontowac i wykorzysta¢ do ponownego montazu. Wykona¢ powigzanie kablowe pomigdzy stupem
nr 223/1/2 i stupem nr 223/1/3. Utozy¢ kable typu NAY2Y-J 4 x 70mm2 i kabel NAY2Y-J 2x 35mm2 .
Kable uktadane na stupie ostania¢ do wysokosci 2,5m rurg 2x 75 . Zabudowac ograniczniki przepiec ,
wykonac uziom dla ogranicznikow przepie¢ na kazdym ze stupow .

— Na stupach zabudowac istniejaca ( z demontazu) oprawe SGS203/150W na wysiegniku pod linig.

—  Wymieni¢ przewody pomiedzy stupem 223/1/3 a stupem po drugiej stronie drogi tj. nr 223/1/6 -
przewody 4xAL35m2 istn. zamieni¢ na przewody AsXSn 4 x 35mm2 .

— Odtworzy¢ istniejace przytacza napowietrzne z stupa nr 223/1/3 do budynku nr 10 - istniejgce YADYn
2 x 6 wymieni¢ na AsXSn 2 x 16mmz2. Przewody od stupa 223/1/3 do stupa nr 223/1/15 - skréci¢ i
ponownie zabudowac na stupie 223/1/3. Na stupach odtworzy¢ istniejacy uktad przewoddw .

Odcinek linii od stupa nr 223/1/22 do 223 , w kierunku budynku nr 16.

Istniejacy stup ZN-10 nr 223 , bedacy w kolizji z projektowanym wjazdem do posesiji przestawié o 1,4m w osi
istniejacej linii napowietrznej z przewodami AL 2 x 25mmz2, przewody AL 2 x 25 skréci¢ , odtworzy¢ uktad
przewodow na przestawionym stupie , ponownie zabudowac oprawe na istniejagcym wysiegniku .



9.TELEKOMUNIKACJA

Na odcinku objetym przebudowg znajdujg sie nastepujace urzadzenia Orange Polska S.A:
- kable ziemne miedziane
- kabel Swiattowodowy w rurociggu kablowym + rura wtérna. Przy budynku Wrociszéw nr 21 zlokalizowany jest zasobnik
z zapasem kabla $wiatlowodowego.
Wymienione elementy sieci teletechnicznej na pewnych odcinkach znajdujg sie w kolizji z projektowang rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 297 co wymusza konieczno$¢ ich przesuniecia. W niektorych miejscach usytuowanie wymienionej
infrastruktury wymusza tylko konieczno$¢ jej ostoniecia ostonami rurowymi dwudzielnymi.
Projektuje sie przebudowe istniejacego kabla $wiattowodowego w 2-otworowym rurociggu kablowym, jedna rura
rezerwowa, w miejscach kolizji z projektowang rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 297.
Przebudowie podlega odcinek kabla $wiattowodowego wraz z zasobnikiem zapasu kabla potozonym przy budynku
Wrociszéw nr 21. Ze wzgledu na fakt, Ze zasobnik znalazitby sie pod utwardzong nawierzchnig drogi projektuje sie jego
przesuniecie poza nawierzchnie utwardzong - km 2+733. Rurociag kablowy wraz z kablem podlega w tym miejscu
przesunieciu w nowg lokalizacje. Przesuniety rurociag pod drogg nalezy ochroni¢ ostonowg rurowg dzielona.
Przesuniecie takie jest mozliwe ze wzgledu na to, ze nowa trasa przebiegu Swiattowodu jest krotsza od trasy
likwidowanej i w miejscu tego przesuniecie nie wystepujg przeszkody terenowe uniemozliwiajacej przesuniecie.
Rozwigzanie takie nie wymaga cigcia kabla $wiattowodowego i robienia na nim wstawek. Przecieciu podlega tylko
rurociagg w miejscu nowej lokalizacji zasobnika zapasu kabla. W miejscu likwidacji zasobnika kabla istniejace dwa korice
rurociggu kablowego nalezy potaczy¢é ze sobg za pomocq dwudzielnej ztaczki do rur typu EBM 40. Przesuniecie
zasobnika kabla w nowg lokalizacje, a w szczegdlnosci przeciecia rurociggu kablowego w miejscu nowej lokalizacii
zasobnika nalezy dokonaé, ze szczegolng ostrozno$cig i staranno$cig, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia czynnego
kabla Swiattowodowego.

Dodatkowo przesunieciu rurociggu kablowego podlegajg nastepujace odcinki:

- km od 2+827,5 - km 2+895,0. Konieczno$¢ przesuniecia rurociggu w tym miejscu wynika z faktu, ze znalaztby
sie on w kolizji z projektowanym wpustem kanalizacji Sciekowe;.

- km 3+300,0 Konieczno$¢ przesuniecia rurociagu w tym miejscu wynika z faktu, konieczno$ci zaprojektowania
niewielkiego murku oporowego z elementéw palisady betonowej

- km 3+366,0 Konieczno$¢ przesuniecia rurociggu w tym miejscu wynika z jego kolizji z projektowang w tym
miejscu kanalizacjg deszczowq

- km 3+890,0 Konieczno$¢ przesunigcia rurociggu w tym miejscu wynika z faktu zachowania prostolinijnego
przebiegu rurociggu kablowego pod projektowanym zjazdem
Przesuniecia takie sq mozliwe ze wzgledu na to, ze nowe trasy przebiegu rurociggu kablowego sq krétsze od tras
likwidowanych i w miejscu tych przesunie¢ nie wystepujg przeszkody terenowe uniemoZliwiajace przesuniecia.
Rozwigzanie takie nie wymaga ciecia kabla Swiattowodowego i robienia na nim wstawek. W miejscach przesunigcia
rurociggu kablowego nalezy zachowaé
gtebokos¢ 1,0m. W miejscach przesunigcia rurociggu kablowego z kablem $wiattowodowym nalezy utozy¢
pomaranczowq tasme ostrzegawcza w potowie gteboko$ci zakopania rurociggu.
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO KABLA ZIEMENGO MIEDZIANEGO
Projektuje sie przebudowe istniejacego kabla ziemnego miedzianego. Niewielkiemu przesunieciu podlega wymieniony
kabel na wysokosci budynkéw Wrociszéw 25 i 27 od km 3+259 -3+304. Konieczno$¢ jego przesuniecia w tym miejscu
wynika z faktu, ze znalaztby sie on pod projektowang drogg. Przesuniecie takie jest mozliwe ze wzgledu na to, ze nowa
trasa przebiegu kabla jest krétsza od trasy likwidowanej i w miejscu tego przesuniecie nie wystepujg przeszkody
terenowe uniemozliwiajacej przesuniecie. Rozwigzanie takie nie wymaga ciecia kabla i robienia na nim wstawek.

W miejscach kolizji, w ktérych nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacej infrastruktury Orange Polska S.A,
projektuje sie ostoniecie ostonami rurowymi dwudzielnymi istniejacych kabli ziemnych i rurociggu kablowego z kablem
Swiattowodowym. Dotyczy to miejsc projektowanych zjazdéw z drogi do posesji i w drogi gminne oraz przejs¢
prostopadtych kabli i rurociggu do drogi. Koice oston rurowych, po zamontowaniu nalezy uszczelni€. Ze wzgledu na
czynny rurociag kablowy 2 otworowy z kablem $wiattowodowym prace zwigzane z montazem oston rurowych
dwudzielnych nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia i starannoscia, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
aby nie dopusci¢ do uszkodzenia kabla Swiattowodowego.

Podczas wykonywania prac budowlano - montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien, obowigzujgcych norm i
przepisdw technicznych oraz rozwigzan stosowanych na terenie dziatania Orange Polska S.A. w Zielonej Gérze, Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Plac Pocztowy 1, 65-061 Zielona Gora. Prace wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi instrukcjami i normami Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapozna¢ sie z



uwagami zawartymi w uzgodnieniach, dokona¢ odpowiednich zgtoszen u wtascicieli dziatek oraz zapewni¢ wymagane w
uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb. Nalezy réwniez zgtosi¢ sie do Orange Polska S.A. Plac Pocztowy 1, Zielona
Goéra celem uzyskania pozwolenia na sie€.

Na czas odbioru koficowego dostarczy¢é dokumentacje powykonawczg oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczag
przebudowanej infrastruktury teletechniczne;.

UWAGA:

Jednym z miejsc wymagajacych ostoniecia istniejacego 2-otworowego rurociggu kablowego z kablem
Swiattowodowym jest jego skrzyzowanie z projektowang kanalizacja $cieckowg w km 3+382. Celem
zabezpieczenia rurociagu z kablem $wiattowodowym

w tym miejscu roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacy sposob. Recznie odkopaé rurociag z kablem
Swiattowodowym na catej dtugosci projektowanej rury ochronnej. Utozy¢ rure ochronng na rurociagu. Zasypaé
konce rury ochronnej z oby stron pozostawiajac w sSrodku miejsce na wykonanie gtebszego wykopu dla budowy
kanalizacji $ciekowej. Po wykonaniu montazu kanalizacji $ciekowej i studni na niej, po obu stronach rurociagu
kablowego, wykop zasypywac recznie ziemig lub piaskiem z odpowiednim zageszczeniem gruntu.

10. STALA ORGANIZACJA RUCHU.

Znaki drogowe uzyte do statego oznakowania powinny by¢ formatu Sredniego wykonane z folii odblaskowej 3 generacii.
Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako grubowarstwowe.

Elementy bezpieczenstwa ruchu

Nad projektowanymi przejSciami dla pieszych w km 3+521 i 3+683 nalezy zastosowac znak aktywny dwustronny D-6
,kroczacy ludzik” z 2 pulsatorami umieszczony nad jezdnig na maszcie wysiegnikowym (pylonie).

Parametry:

znak D-6 z animacjg 3xD-6
wymiar tablicy znaku D-6: 900 x 900 mm
pylon dwustronny
pulsator o $rednicy 300 mm (dwustronny) w kol.zottym
2rédio Swiatta pulsatora: LED
rodzaj zasilania: kablowa linia zasilajaca
skrajnia: 5,0 m
e konstrukcja wsporcza o wysiegniku
Zasilanie lamp doswietlajacych przejscie dla pieszych oraz znaki aktywne D-6 bedzie sie odbywac z nowego zigcza
ZKP.

Na wyspach spowalniajacych ruch, na odcinkach wlotowych do miejscowosci Wrociszéw, zastosowano zestawy znakdw
aktywnych C-9 z pylonem aktywnym U-5c:

o lokalizacja: na poczatku i koncu wyspy — zgodnie z projektem statej organizaciji ruchu

o zasilanie: solarne (stupy z ogniwami fotowoltaicznymi) ustawia¢ w odlegtosci min. 3 m  od krawedzi
jezdni drogi wojewodzkiej)
rodzaj zrodta Swiatta: LED
folia: Il generacii
$rednica znaku C-9 — 800 mm
do montazu znakéw zastosowaé inteligentne podstawy do montazu stupéw w formie specjalnych
,gniazd” np. ,Retention system” lub réwnowaznych
e wykonanie zasilania od zestawu solarnego do znaku (kable wraz z przeciskamy pod jezdnig drogi

wojewddzkiej)

Ogrodzenia segmentowe U-12a

W celu zapobiezenia upadkowi pieszego z wysoko$ci w migjscach znacznej roznicy wysokosci zaprojektowano
ogrodzenia segmentowe typu U-12a.

Lokalizacja ogrodzen:

km 2+754 — 2+763 (strona lewa — zabezpieczenie od strony rowu i przepustu)

km 3+296 - 3+320 ( strona prawa — zabezpieczenie roznicy wysokosci pomigdzy chodnikiem i terenem przylegtym
ograniczonym palisada)

km 3+513 — 3+530 ( strona prawa — zabezpieczenie réznicy wysokosci pomigdzy chodnikiem i terenem przylegtym
ograniczonym palisada)

Parametry ogrodzenia U-12a:




stupki i przesta z rur o $rednicy min. 60 mm

przewigzki (wypetienie segmentdw) z rur lub pretéw o $rednicy min. 14mm

wysoko$¢ balustrad powyzej poziomu terenu: 1100 mm

rozstaw stupkow: 1,5-2,0 m

stupki zakotwione w podtozu z zastosowaniem fundamentéw betonowych lub montowane za
pomoca $rub do elementu betonowego palisady

e elementy balustrady: ocynkowane, lakierowane proszkowo z okleing z folii odblaskowej

Ogrodzenia tancuchowe U-12b

W celu zapobiezenia przekraczania przez pieszych jezdni, w miejscach do tego nie przeznaczonych (poza przejsciami
dla pieszych), wzdtuz jezdni zaprojektowano ogrodzenia tancuchowe typu U-12b. Lokalizacja ogrodzen:

km 3+257 — 3+490 (strona lewa)

km 3+440 — 3+853 (strona prawa)

km 3+799 — 3+885 (strona lewa)

Odcinki ogrodzen bedg przerywane projektowanymi zjazdami na posesje przylegte.

Parametry ogrodzenia U-12b:

stupki o $rednicy min. 60 mm potaczone dwoma rzedami faricucha

wysokos¢ stupkdw powyzej poziomu terenu: 1100 mm

rozstaw stupkow: 1,5-2,0 m

stupki zakotwione w podtozu z zastosowaniem fundamentéw betonowych

stupki: ocynkowane, lakierowane proszkowo z okleing z folii odblaskowej

taricuch wykonany z ogniw stalowych o $rednicy z pretéw o Srednicy 6 do 8 mm o podziatce od 18,0 do
25 mm

Punktowe elementy odblaskowe

W rejonie wysp uspakajajacych ruch oznakowanie poziome nalezy uzupetni¢ poprzez zastosowanie
punktowych elementéw odblaskowych: - w osi jezdni lub na krawedzi pola P-21 - elementy odblaskowe
jednobarwne biate w rozstawie:

- 3,0 m - przy krawedzi pasow, na ktérych wystepuje odgiecie toru jazdy

- 6,0 m - przy krawedzi pasow na ktdrych nie wystepuje odgiecie toru jazdy

Punktowe elementy odblaskowe musza mie¢ konstrukcje podatng dla zabezpieczenia przed
zniszczeniem wskutek najechania pojazdu.

W obszarze wysp uspakajajacych ruch nalezy stosowa¢ punktowe elementy odblaskowe o odbtysniku
wielokierunkowych 360° w rozstawie 1,0 m i mocowane do gornej powierzchni kraweznikdw.

Stupki prowadzace

W przekroju drogowym (bez chodnikéw) w poboczu gruntowym w hektometrach (co 100 m) nalezy
ustawi¢ stupki prowadzace typu U-1a. Stupki ustawia¢ w odlegtosci min.0,5 m od krawedzi jezdni.
Rozstaw stupkéw U-1a na tukach poziomych nalezy zagescié:

1. R=301-500 m: maksymalnie co 33 m

2. R=201-300 m: maksymalnie co 20 m

3. R=151-200 m: maksymalnie co 15 m

11.0GRODZENIA

Ogrodzenia, ktdre kolidujg z nowym uktadem drogowym zostang rozebrane. W celu zabezpieczenia pasa
drogowego w miejscu rozebranych ogrodzen zastosowane zostanie ogrodzenie tymczasowe z siatki lesne;.



12. ZIELEN

Po obu stronach jezdni czes¢ drzew i krzewow ro$nie w obszarze korpusu drogowego tj. na poboczach, w rowach
drogowych, przy przepustach. Powoduje to znaczne utrudnienia w utrzymaniu i eksploatacji poszczegdinych elementéw
drogi. Drzewa i krzewy kolidujgce z inwestycjg zostang wyciete.

W obszarze opracowania znajdujq sie réwniez powierzchnie zieleni niezorganizowane; tj. trawy, chwasty itp. ktére
porastajq teren pasa drogowego. W zwigzku z rozbudowa drogi konieczna bedzie wycinka drzew i krzewow.

Na terenach nie przeznaczonych pod zagospodarowanie w obszarze zabudowanym miejscowo$ci Wrociszéw nalezy
wykonac¢ humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawa.

13. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBOT.

Zgodnie z opinig Starosty Nowosolskiego ktory przejat kompetencje Wojewody Lubuskiego z zakresu wiasciwosci

Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw obszar opracowania jest objety ochrong konserwatorska poprzez
ujecie go w gminnej ewidencji zabytkéw jako teren zespotu ruralistycznego wsi Wrociszow. Powyzszy podmiot nie
wykazat jednak szczegdlnych wymagan dotyczacych ochrony poszczegdlnych obiektdw poza ochrong istniejgcych
zadrzewien.
W opinii Starosty Nowosolskiego zawarto réwniez informacje iz w przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu
majacego cechy zabytku, wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z przepisami prawa do jego zabezpieczenia przed
uszkodzeniami i powiadomienie o zaistniatym fakcie przedstawiciela Inwestora i Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

12. TECHNOLOGIA ROBOT
Warunki budowy i odbioru rob6t zawarte sa w specyfikacjach technicznych.

Wszelkie nazwy wtasne uzyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
robét winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwiazan
majacych zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan,
materiatow o parametrach réownowaznych.

Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sie, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zaméwieniem
w celu oszacowania na wlasng odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogq okazac¢
sie niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy harmonogramy:

- harmonogram rzeczowy rob6t

- harmonogram finansowy robét.

Zamawiajacy planuje przeznaczy¢ na realizacje zadania w 2017 r. kwote w wysokosci 2 000 000,00 zt
brutto.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w 2017r.

3. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do rob6t tymczasowg organizacje ruchu.

4. Zamawiajgcy w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawca przekaze teren budowy .

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym
rowniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i
przedtozenia os$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcdw wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych robot. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcdw.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamdwienia, na podstawie umowy o prace

w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace czynnosci

wskazane w formularzach cenowych: ,A” poz. 1 do poz. 158, ,B” poz. 1 do poz. 20, ktdre umozliwig wykonanie umowy

zgodnie z jej przedmiotem oraz trescig.



7. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcéw prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie czynno$ci powierzone im w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

8. Obowigzek okreslony w ust. 6 i 7 ma zastosowanie takze do podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcdw.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca obowigzek zatrudnienia przez podwykonawce i
dalszych podwykonawcow oséb, o ktérych mowa w ust. 7, na umowe o prace.

9. Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 6.

10. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych wskazane w ust.6 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

11. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 6 czynno$ci w
trakcie realizacji zaméwienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych
czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne
okre$lenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i
nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw
o0 prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegoInosci bez adresow, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

12. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 6, wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu o ktorym mowa w ust. 6 )- za kazdg osobe wobec ktérej nie dopetniono obowigzku
zatrudnienia na umowe o prace.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

14. Zgodnie z zapisem Art. 30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiajacy opisat przedmiot
zamdwienia z uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:
1) przez odniesienie sie w kolejno$ci preferencji do:
a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,
b) norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie,
c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego
wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu



art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.5, z p6zn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktow
teleinformatycznych okre$lone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajacego dyrektywy
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajacego
decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z
14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f)  specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowana w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego
stosowania w dziedzinach obronno$ci i bezpieczenstwa,

g) innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

2) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencii
technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci, o ktérych mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym
rowniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i
przedtozenia os$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcdw wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych robét oraz dotgczy rozliczenie zgodnie z zat. 3. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone
przez Podwykonawcow.

Wzory oswiadczenn zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych dowoddéw w rozliczeniu

z wykonawcg - ptatnoscig dla podwykonawcow — zatacznik nr 3 stanowig integralng czes$¢ opisu przedmiotu

zamOwienia.



(wzér) Zatacznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

zafakturowano roboty (odebrane i po$wiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr ............ ) wykonane przez

nastepujacych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robét Wartos$¢ robot netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)




(wzér) Zatacznik nr 2

Miejscowos$¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

DziatajaC W iMIENIU.......uvvveveriiiiiiiriiiii e e s srnaeeeees , zZwanym/zwanej dalej ,Wykonawca” w zwigzku z
zawarciem pomigdzy .............cccoeueeen. (Wykonawca) a ......ccoovvvvvenne , zwanym dalej ,,Podwykonawcg”, umowy
podwykonawcze]  Nr.............. na  wykonanie ..., w  ramach  budowy  pn.

...................................................................... ", zwanej dalej ,Umowg,

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy zobowigzan
wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego robot na podstawie Umowy
podwykonawcze;.

Wykonawca dotacza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze skutkowaé powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzér) Zatacznik nr 3

Zestawienie przedtozonych dowodow w rozliczeniu z Wykonawcg
Ptatnosci dla podwykonawcow

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
N Kwot:
azwa Zakres wota Data Termin Ptatne Data Czy na Czy w | llos¢ dni
podwykonawcy umowna | Ip. Wolvwu Numer | Na kwote saptat przez Kwota platnosci catos¢ terminie | opsznienia
Py praty Wykonawce faktury P

W imieniu Wykonawcy:



ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(pieczec¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszéw.

A: ODCINEK OD KM 2+600,00 DO KM 4+600,00

Lp

Pozycja wg
specyfikacji

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Jedn.

llos¢

Cena jedn.
netto zt

Wartos$¢ netto zt
(kol.5xkol.6)

2

3

7

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

D.01.02.01

Usuniecie drzew i krzewow

X

Scinanie drzew o $rednicy @ 0-10 cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i
karpiny na sktadowisko wykonawcy z utylizacjg oraz
wywdz drewna na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odl. do 50 km

szt.

57,00

Scinanie drzew o $rednicy @ 11-15 cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i
karpiny na sktadowisko wykonawcy z utylizacjg oraz
wywoz drewna na miejsce wskazane przez

szt.

8,00

Zamawiajgcego na odl. do 50 km

Scinanie drzew o $rednicy @ 16-35 cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i
karpiny na sktadowisko wykonawcy z utylizacjg oraz
wywoz drewna na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na odl. do 50 km

szt.

17,00

Scinanie drzew o $rednicy @ 36-45 cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i
karpiny na sktadowisko wykonawcy z utylizacjg oraz
wywoz drewna na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odl. do 50 km

szt.

2,00

Scinanie drzew o $rednicy @ 46-55 cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i
karpiny na sktadowisko wykonawcy z utylizacjg oraz
wywoz drewna na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odl. do 50 km

szt.

6,00

Scinanie drzew o $rednicy @ 56-75 cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i
karpiny na sktadowisko wykonawcy z utylizacjg oraz
wywoz drewna na miejsce wskazane przez
Zamawiajqcego na odl. do 50 km

szt.

15,00

Scinanie drzew o $rednicy @ 76-100 cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i
karpiny na sktadowisko wykonawcy z utylizacjg oraz
wywdz drewna na miejsce wskazane przez
Zamawiajqcego na odl. do 50 km

szt.

6,00

Scinanie drzew o $rednicy @ 101-130 cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i
karpiny na sktadowisko wykonawcy z utylizacjg oraz
wywdz drewna na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na odl. do 50 km

szt.

1,00

Karczowanie pni wraz z wywozem i utylizacja na
skladowisku wykonawcy

szt.

1,00

10

Karczowanie krzakéw, podrostow i poszycia wraz z
wywiezieniem i spaleniem pozostatosci po
karczowaniu na sktadowisku wykonawcy

ha

0,09




D.01.02.04

Rozbiérka elementéw drog

11

Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 50 cm ($rednio
20 cm) - material kamienny (kruszywo kamienne,
kamienie otoczaki), (z odwozem i utylizacjg na
sktadowisku wykonawcy)

m2

13 933,60

12

Rozebranie podbudowy wlotéw drég bocznych gr. do
25 ¢m -materiat kamienny (kruszywo kamienne,
kamienie otoczaki), (z odwozem i utylizacjg na
sktadowisku wykonawcy)

m2

151,00

13

Rozebranie podbudowy zjazdéw gr. do 15 cm -
materiat kamienny - (kruszywo kamienne, kamienie
otoczaki), (z odwozem i utylizacjg na sktadowisku
wykonawcy)

m2

861,80

14

Rozebranie nawierzchni bitumicznej (bet. asfaltowy,
bet. smotowy) gr. warstwy do 14cm (Srednio 7cm) po
wczesniejszym frezowaniu nawierzchni bitumicznej
na statg grubos¢ 3 cm (z odwozem i utylizacjg na
sktadowisku wykonawcy)

m2

13 933,60

15

Rozebranie nawierzchni bitumicznej na wlotach drog
bocznych, gr. warstwy

do 6 cm (z odwozem i utylizacjg na sktadowisku
wykonawcy)

m2

151,00

16

Rozebranie nawierzchni bitumicznej na zjazdach, gr.
warstwy

do 4 cm (z odwozem i utylizacjg na sktadowisku
wykonawcy)

m2

498,80

17

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (z
odwozemdo najblizszego obwodu drogowego)

m2

561,10

18

Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych
betonowych (z odwozem i utylizacja na sktadowisko
wykonawcy)

m2

1698,40

19

Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr.
do 25 cm (z odwozem i utylizacja na sktadowisko
wykonawcy)(z odwozem i utylizacja na sktadowisko
wykonawcy)

m2

58,00

20

Rozebranie murka oporowego bet. z wywozem i
utylizacjg na sktadowisku wykonawcy

m3

7,50

21

Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr.
do 20 cm (z odwozem i utylizacja na sktadowisko
wykonawcy)

m2

127,20

22

Rozebranie kraweznikdw betonowych z tawami (z
odwozem i utylizacjg na sktadowisku wykonawcy)

1257,00

23

Rozebranie obrzezy betonowych (z odwozem i
utylizacja na sktadowisko wykonawcy)

1508,00

24

Rozebranie sciekéw podchodnikowych z odwozem i
utylizacja na sktadowisko wykonawcy

10,00

25

Rozebranie ogrodzen z siatki stalowej na stupkach
stalowych lub betonowych wraz z cokotem z bet.
cementowego (z odwozem)

362,00

26

Rozebranie bram wjazdowych i furtek z profili
stalowych z wypetnieniem z siatki stalowej (z
odwozem)

11,20

27

Rozebranie ogrodzen segmentowych U-12a (z
odwozem i utylizacja na sktadowisko wykonawcy)

4,00

28

Rozebranie ogrodzen tarncuchowych U-12b na
stupkach stalowych (z odwozem i utylizacja na
sktadowisko wykonawcy)

365,00

29

Rozebranie wiaty przystankowej o konstrukcji
betonowej z elementami stalowymi (z odwozem)

szt.

1,00




Rozebranie wiaty przystankowej o konstrukcji

30 azurowej z profili stalowych z wypetnieniem szklanym | szt. 1,00
(z odwozem)
Rozbiodrka koszy na $mieci wraz z fundamentem

31 betonowym (z odwozem i utylizacja na sktadowisko szt. 2,00
wykonawcy)

3 Rozbiérka gazonu/kwmtmka (z odwozem i utylizacja szt 1,00
na sktadowisko wykonawcy)
Demontaz bariery drogowej stalowej wraz z stupkami

33 A . m 67,00
(z odwozem i utylizacja na sktadowisko wykonawcy)

34 Rozebraniel s{upkow do znakow qrogowych szt 27.00
zodwozem i utylizacjgna sktadowisku wykonawcy

35 Zdjecie tarcz znakéw drogowych (z odwozem) szt. 25,00

36 Demontaz lustra drogowego (z odwozem) szt. 1,00

37 Demontaz stupkéw hektometrowych U-1a (z szt 34,00
odwozem)

x | D.01.03.04 L|kW|d.ac1a k0|IZ.jI z sieciami I|n|am| X X
napowietrznymi teletechnicznymi - Orange Polska

X Przebudowa kabla $wiattowodowego X X

38 Przesuniecie rurociggu kablowego 2-otworowego m 140,00

39 Montaz ztgczy rur rurociggu szt. 1,00

40 Qtyvarcie i zamkniecie zasobnikow zapasu kabla szt 1,00
Swiattowodowego

41 qutaz i demontaz zasobnikéw zapasu kabla szt 1,00
$wiattowodowego

49 Badaple szczelnosci zmontowanych odcinkdéw ode. 1,00
rurociggu kablowego

X Przebudowa kabli ziemnych miedzianych X X

43 Uktadanie kabla ziemnego (pierwszy kabel) m 45,00

X Budowa rur ochronnych X X

44 Budowa rur ochronnych typu A120PS m 381,00

45 Uszczelnianie korcow rur ochronnych szt. 84,00

X Regulacja wysokosciowa infrastruktury X X

46 Obnizenie kabla doziemnego m 600,00

x | D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE X X

x | D.02.01.01 | Wykonanie wykopow X X

47 Roboty ziemne z transportgm urobku na odktad m3 | 389223
wykonawcy wraz z utylizacjg

x | D-02.03.01 | Wykonanie nasypow X X

48 Wykonanie nasypow z gruntu uzyskanego z dokopu m3 | 273866
wykonawcy (z zakupem i dowozem)

x | D.03.00.00  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X

x | D.03.01.01 | Kanalizacja deszczowa X X

49 Roboty ziemne z transp. ur.obku na sktadowisko m3 | 216383
Wykonawcy wraz z utylizacjg
Zasypanie mechaniczne izageszczenie wykopow

50 gruntem dowiezionym z ukopu Wykonawcy wraz z m3 | 119335
jego pozyskaniem

51 Szalowanie wykopdw m2 | 429642

52 Podtoze z materiatow sypkich o gr.10 cm - podsypka | m3 153,05

53 Podtoze z materiatow sypkich o gr.20 cm - obsypka m3 817,43




54

Rurociggi z PP SN12 tgczone na wecisk o Srednicy
zewnetrznej 400 mm

584,68

55

Rurociagi z PP SN12 tgczone na wcisk o Srednicy
zewnetrznej 315 mm

577,90

56

Rurociagi z PP SN12 taczone na wecisk o $rednicy
zewnetrznej 200 mm

269,56

57

Studnie betonowe C40/50, o $rednicy 1500mm
taczone na uszczelki stozkowe naciagane z gotowq
kineta, zwezka, przejsciami szczelnymi i stopniami
ztazowymi Zeliwnymi oraz wtazem Zeliwnym z
wypetnieniem betonowym klasy D400

szt.

25,00

58

Studnie betonowe C40/50, o $rednicy 1200mm
taczone na uszczelki stozkowe naciggane z gotowa,
kineta, zwezka, przejSciami szczelnymi i stopniami
ztazowymi Zeliwnymi oraz wtazem Zeliwnym z
wypetnieniem betonowym klasy D400

szt.

19,00

59

Wpusty deszczowe zeliwnych z wkiadka Zeliwng i
zawiasem 600 x 400 mm klasy D400 z kotnierzem
3/4, o minimalnej powierzchni czynnej 7dm2,
wyposazone w kosz na nieczystosci z blachy
ocynkowanej, osadzone na betonowej studzience
osadnikowej Dn500 z pierécieniem odcigzajacym
960x250mm, pierscieniem utrzymujacym 960x160m,
kraweznikowe klasy C250 i uliczne klasy D400.

szt

50,00

60

Studnie - osadniki betonowe C40/50, o $rednicy
1200mm faczone na uszczelki stozkowe naciggane ,
zwezka, przejSciami szczelnymi i stopniami
ztazowymi Zeliwnymi oraz wtazem zeliwnym z
wypetnieniem betonowym klasy D400

szt.

4,00

61

Prefabrykowane wyloty betonowe @0,4m i @0,315m
oraz wylot przykanalika do rowu i czyszczeniem dna i
skarp odbiornika w obrebie wylotu po 10m z kazde;
strony liczac od osi projektowanych wylotow.(
zgodnie z projektem budowlanym).

szt.

5,00

D.01.03.07

Regulacja urzadzen podziemnych

62

Regulacja pionowa lub przebudowa studzienek dla
zaworéw wodociggowych

szt.

11,00

63

Regulacja pionowa lub przebudowa studni
telefonicznych

szt.

4,00

64

Regulacja pionowa lub przebudowa studni
rewizyjnych kanalizacyjnych

szt.

49,00

D.04.00.00

PODBUDOWY

X

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza (koryto pod konstrukcje nawierzchni)

X

65

Profilowanie i zageszczanie podioza - konstrukcja
jezdni DW 297 - KR-4

m2

15 777,00

66

Profilowanie i zageszczanie podioza - konstrukcja
jezdni drég bocznych KR-2

m2

597,80

67

Profilowanie i zageszczanie podioza - konstrukcja
zatok autobusowych i postojowych

m2

327,40

68

Profilowanie i zageszczanie podtoza - konstrukcja
zjazdow indywidualnych i wzmocnionych o
nawierzchni z kostki betonowej

m2

1513,90

69

Profilowanie i zageszczanie podioza - konstrukcja
chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowe;

m2

5062,20

70

Profilowanie i zageszczanie podioza - konstrukcja
wysp spowalniajacych o nawierzchni z kostki
betonowej

m2

213,60




Profilowanie i zageszczanie podioza - konstrukcja

71 powierzchni wybrukowanych na tukach i m? 91,90
umocnionego pobocza

79 Profilowanie i zageszczanie podtoza - konstrukcja m | 181687
poboczy

x | D.04.03.01 0czyszczer]|e i skropienie warstw X X
konstrukcyjnych

73 Oczyszczenie warstw niebitumicznych m2 | 14 533,10

74 Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 | 28 147,29

75 Skropienie warstw niebitumicznych m2 | 14 467,30

76 Skropienie warstw bitumicznych m2 | 28 147,29

x | D.04.04.01 Wzmocnienie podioza gruntowego geosiatka , X
syntetyczna

77 V\{;mgcmeme podtoza gruntowego georusztem m2 | 709800
trojosiowym

x | D.04.04.02a Podt_n_;dowa z mleszan!(l niezwigzanej kruszywa X «
stabilizowana mechanicznie
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa

78 niezwigzanego C90/3 m2 | 19 596,93
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa

79 niezwigzanego C90/3 m2 | 6074,60
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

x | D.04.05.01a Wa_rstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa X X
Zwigzanej cementem
Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze z

80 mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C1,5/2,0 m2 | 13 196,97
(z dowozu) gr.w warstwy 15 cm
Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze z

81 mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C1,5/2,0 m2 | 1680,80
(z dowozu) gr.w warstwy 10 cm

x | D.04.07.01a | Podbudowa z betonu asfaltowego X X

82 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P m? | 13834,03
gr.w warstwy 10 cm

x | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE X X

x | D.05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej X X
Wykonanie warstwy z kostki kamiennej regularnej gr.

83 14-16 cm, na pquypce cem.-piask. gr. 3-5 cm. m2 91.90
Wypetnienie spoin zaprawg cementowq
przeznaczong do kostki kamiennej

x | D.05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.scieralna X X
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego )

84 AC11S gr.4cm m 597,80

x | D.05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wigzaca X X

85 Wykonanie warstwy wigzacej z AC16W gr. 8 cm m? 597,80

86 Wykonanie warstwy wigzacej z AC16W gr. 6 cm m2 | 13 847,30

x | D.05.03.11 | Frezowanie X X
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na
zimno, grubos¢ frezowania 3 cm (cze$¢ destruktu

87 pofrezowego do wbudowania w pobocza, pozostata m2 | 1412900

czes¢ do przekazania na sktadowisko
Zamawiajacego na odl. Do 25 km )




D.05.03.13a

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej
SMA

X

88

Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 8
(polimeroasfalt) gr.4 cm

m2

13 779,80

D.05.03.23.a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

X

89

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowe;
gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3 cm

m2

5451,60

90

Wykonanie schodéw terenowych z kostki brukowej
betonowej- dojscie do furtek

m2

6,00

91

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowe;
gr. 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

m2

55,40

92

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowe;
gr. 8 cm w kolorze czerwonym na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

m2

1033,10

93

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowe;
gr. 10 cm w kolorze grafitowym na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

m2

272,10

94

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowe;
gr. 8 cm w kolorze czerwonym na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

m2

469,90

95

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowe;
z wypustkami gr. 8 cm w kolorze czerwonym na
podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

m2

100,20

96

Wykonanie nawierzchni z ptytek chodnikowych
ostrzegawczych 30x30 cm gr. 8 cm w kolorze z6ttym
z wypustkami na podsypce cementowo -piaskowej
1:4gr.3cm

m2

9,60

97

Wykonanie nawierzchni z ptytek chodnikowych
ostrzegawczych 30x20 cm gr. 8 cm w kolorze z6ttym
z zagtebieniami liniowymi (ryfle) uktadane na
krawedzi peronu na podsypce cementowo -piaskowej
1:4gr.3cm

m2

10,60

98

D.05.03.269

Ulozenie siatki szklano-weglowej 0 wytrzymato$ci na
rozcigganie min. 120x200 kN/m

m2

36,30

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow ,
$ciekow i terenéw zielonych

99

Humusowanie z obsianiem trawg - warstwa hum.
grub. 10 cm - humus z dowozu

m2

6 258,00

100

Umocnienie skarp z ptyt betonowych azurowymi o
wymiarach 60x40x8 cm, uktadane na podsypce
piaskowej spoiny wypetniane piaskiem

m2

25,00

101

D.06.02.01

Oczyszczenie przepustu fi 400 i Scianek czotowych

8,00

D.06.03.01

Pobocze umocnione destruktem

102

Pobocze umocnione z mieszanki destruktu
pofrezowego (uzyskanego z frezowania warstwy
Scieralnej DW) i pospdtki w proporcjach 1:1- grubosé
warstwy 15 cm

174187

103

D.06.04.01

Oczyszczenie rowu z namutu wraz z profilowaniem
skarp - grubos¢ namutu 30 cm wraz z wywozem
namuti i nadmiaru na sktadowisko Wykonawcy

mb

30,00

D.07.00.00

OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01

Oznakowanie poziome drdg ( grubowarstwowe)




104 Linie ciggte m2 588,24
105 Linie przerywane m? 92,00
106 Linie na skrzyzowaniach i przej$ciach m? 123,93
107 Oznakowanie punktowe odblaskowe szt. 230,00
x | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe X X
108 Ustawienie stupkdw stalowych fi 70 mm szt. 44,00
109 Ustawienie znakdw ostrzegawczych szt. 5,00
110 Ustawienie znakdw zakazu szt. 7,00
Ustawienie znakdw nakazu wraz z pylonami na
wysokich stupkach montowanych w podtozu za
111 . " e kpl. 6,00
pomocg specjalnych "gniazd" umozliwiajacych
szybki demontaz
112 Ustawienie znakdw informacyjnych szt. 18,00
113 Ustawienie znakow drogowych typu E szt. 8,00
114 Ustawienie tabliczek do znakéw drogowych szt. 9,00
115 Ustawienie tablic prowadzacych szt. 6,00
116 Ustawienie lustra drogowego szt. 1,00
117 Ustawienie znakdw nakazu - znaki aktywne kpl. 2,00
118 Ustawienie znakdw informacyjnych - znaki aktywne | kpl. 2,00
x | D.07.02.02 | Znaki kilometrowe i hektometrowe X X
119 UstaW|en|e na poboczu stupkéw prowadzacych i szt 58,00
krawedziowych z tworzyw sztucznych
x | D.07.06.02 | Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych X X
120 Ustawienie balustrad typu U-12a m 77,00
121 Ustawienie balustrad typu U-12b m 558,00
122 Ogrodzenia posesji m 148,00
123 Bramy uchylne szt. 2,00
124 Furtki szt. 2,00
Montaz ogrodzenia tymczasowego z siatki leSnej na
125 m 17
stupkach stalowych wys. 1,50m
x | D.07.07.01 | Budowa i przebudowa o$wietlenia i sieci nn X X
126 Utozenie kapla NAY2Y-J 4 x 70mm2 z m 65,00
wprowadzeniem na stup
127 Utozenie kapla NAY2Y-J 2 x 35mm2 z m 65,00
wprowadzeniem na stup
128 Zabezpieczenie kabla nn rurg dwudzielng AROTA mb 31,00
129 D'en.]onta.z i ponowny montaz stupa z oprawg kpl 2,00
o$wietlenia drogowego
130 Przestawienie szafy nn kp! 1,00




131 Mufowanie kabli 0,4 kV szt 1,00
13 Demontaz i ponowny montaz przewoddw AL. linii m 744,00
napowietrznej 0,4 kV
133 Demontaz | ponowny montaz przewodéw ASXS. linii m 205,00
napowietrznej 0,4 kV
134 Demontaz przewoddw AL. linii napowietrznej 0,4 kV m 230,00
135 Montaz przewoddw ASXS. linii napowietrznej 0,4 kV m 20,00
136 Demoqtaz |st(1. stupa i ustawienie i montaz stupa linii kpl 4,00
napowietrznej nn typu E
137 Demontaz i ponowny montaz stupa ZN-10 kpl 1,00
138 Demontaz i ponowny montaz nowego przytacza kpl 1,00
AsXSn
139 Demontaz i ponowny montaz istn przytacza kpl 2,00
140 Przedtuzenie istn. Kabla wiz. kp! 1,00
141 uziom poziomy m 12,00
149 U%oienig kabla YAKYZo0 4 x 16mm2 z wykopaniem i m 238,00
zasypaniem
143 U+02enig kabla YKYZo 4 x 35mm2 z wykopaniem i m 61,00
zasypaniem
144 U}ozenig kabla YKYZo 3 x 4mm2 z wykopaniem i m 22900
zasypaniem
145 Montaz i stawianie lampy o$wietlenia przejscia dla kpl 4,00
pieszych
146 Zabudowa szafki o$wietlenia drogowego kp! 1,00
147 Wykonanie uziemienia poziomego , bednarka 25 x 4 m 36,00
148 Wykonanie uziomu pionowego , pret pomiedziowany m 27,00
x | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC X X
x | D.08.01.01b | Krawezniki betonowe X X
Ustawienie kraweznikéw betonowych zwyktych 20x30
149 cm na tawie z oporem m 2 050,60
z betonu C12/15 - h=+12 cm
Ustawienie kraweznikdw betonowych najazdowych
150 20x22 cm na tawie z oporem m 1 586,10
z bet. cementowego C12/15 - h=2-4cm
Ustawienie kraweznikéw betonowych wysepkowych
151 30x25¢cm na fawie z oporem z bet. cementowego m 173,50
C12/15
UtoZenie plyt wysepkowych 30x30x10cm na tawie
152 zwyklej z bet. cementowego C12/15 m 16,00
Ustawienie palisad z elementéw prefabrykowanych
153 betonowych h=80-100 cm na tawie z oporem z bet. m 179,00
cementowego C12/15
x | D.08.01.02a | Krawezniki i oporniki kamienne X X




Ustawienie kraweznikdw kamiennych najazdowych

154 15x22 cm na tawie zwyklej z bet. cementowego m 71,60
C12/115 - h=4cm
Ustawienie opornikow kamiennych 12x25 cm na
155 tawie z oporem z bet. cementowego C12/15 - h=1cm m 75,80
x | D.08.03.01 | Betonowe obrzeza chodnikowe X X
156 UstaW|.en|e obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 m 275360
na fawie z oporem z betonu C12/15
x | D.08.05.01 |Scieki uliczne z kostki betonowej X X
157 UtoZenie Sciekéw podchodnikowych m 1,00
Utozenie Sciekdw z kostki betonowej gr. 8 cmw
158 kolorze szarym na tawie z betonu cementowego m? 35,40
C12/15
X RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-158) :

SHOWNIE WartOSE N0 ..ottt

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczatka + podpis)




(pieczec¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszéw.

B: Budowa przepustu w km 2+758,95

Pozycja wg Wyszczego6lnienie elementow Cena jedn L
Lp M . Jedn. llosé ’ netto zt
specyfikacji rozliczeniowych netto z (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
x D 01.02.02 Zdjecie vyarstwy ziemi urqdzajnej (humusu) < « X «
Roboty ziemne i wykopaliskowe
- reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
1 (humusu) - o grubo$ci do 15 cm z darnig z m? 20,00
przewozem taczkami
X D.01.02.03 W_ybqrzenje gbiektéw budowlanych i X , X X
inzynierskich:
- burzenie przy pomocy miotow
9 pnegmgtygznych pr;epustu wraz z me 14,00
wywiezieniem materiatu z rozbidrki na
skatdowisko wykonawcy wraz z utylizacjq
X D.01.02.04 Rozbidrka elementow drdg i ulic: X X X X
3 %Qgﬁ nawierzchni bitumicznej pitg na grubosci m 12,00
- rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas
4 mineralno-bitumiczpych gruboéci.18 cmwraz z m2 40,00
wywozem i utylizacja na sktadowisko
wykonawvcy
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z
5 ttucznia karnienpegp 0 grubosci 1 5cmwrazz m2 40,00
wywozem i utylizacja na sktadowisko
wykonawcy
X D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X X X
X D.03.01.01. Przepust z rur polietylenowych HDPE spiralnie X « X X
karbowanych
6 - wykonanie ustroju rurowego z polietylenu m 2136
HDPE o SN8 i o $rednicy @=0,80 m L=21,36m '
X M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE X X X X
x M.11.01.01 Wyll<opy pod tawy w gru.nci.e niespoistym oraz < « X «
spoistym wraz z umocnieniem
7 - wykonanie wykopéw wraz z transportem 3
: A m 77,60
gruntu na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
X M.11.01.04 Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem X X X X
- formowanie nasypéw nad przepustem
(zasypka) z gruntu sypkiego - wraz z
8 zageszczeniem do 1s=0,98 (20 cm wokot m?3 72,60
powtoki) lub 1s=1,00 i transportem z dokopu
Wykonawcy
X M.11.01.06 Wzmacnianie posadowienia X X X X
- utozenie warstwy podsypki kruszywowej 0-20
9 mm, o grubosci warstwy 10 cm pod rurg wraz z s
; Y U m 8,30
zageszczeniem do 1s=0,98; z dowiezieniem
gruntu z dokopu Wykonawcy
10 UtoZenie geotkaniny separacyjne; m? 130,00
1" - Wymiana istniejgcego gruntu w podfozu na e 15.40

grunt nasypowy niespoisty




X M.11.07.01 Szalowanie wykopow X X

12 Szalowanie wykopow wraz z rozbidrka, m 6,00

X M.13.00.00 BETON X X

x MA3.01.01. Beton funQamentéw klasy B35 (C30/37) w « X
deskowaniu

13 - wykonanie wlotu i wylotu przepustu w me 150
deskowaniu z betonu klasy B35 (C30/37) ’

X M.15.00.00. IZOLACJE X X

X M.15.01.03. Izolacja bitumiczna na zimno X X
- wykonanie izolacji powtokowych powierzchni

14 odziemnych - poziomych i pionowych m2 9.20
fundamentoéw wraz z recznym oczyszczeniem ’
powierzchni (trzy warstwy)

X M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE X

X M.20.01.05. Umocnienie skarp X X

15 - pla.ntowan.ie (obrqbienie na czysFo) m2 700
powierzchni skarp i korony nasypow '
- roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne

16 pogtebienie koryta cieku - z transportem gruntu | m2 60,00
na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg

17 - ustawienie obrzeza betonowego (C25/30) m 11.00
30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowe; '
- Umocnienie skarpy wokét wlotu i wylotu

18 kostkg betonowa wibroprasowang gr 6 cmna m? 7,00
podbetonie (C16/20) gr. 10 cm

19 - Umocnienie dna narzutem kamiennym o m2 19.00
grubosci 20cm
- humusowanie z obsianiem trawg skarp prz

2 or. humusu 15 cm (z odkiadu) AP e 10,00

X RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-20) :

SHOWNIE WAOSE N0 ..ottt e,

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczatka + podpis)




piecze¢ Wykonawcy)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszow.

O;:f::ﬁﬂ:e Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Wartosé netto w zt
A A: Odcinek drogi od km 2+600 do km 4+600

B: Przepust w km 2+758,95

Lacznie wartos¢ robot netto w zt (A-B):

Podatek VAT 23% zt

Ogotem wartos¢ rohét brutto w zt

SHOWNIE WatOS DIUIO: ..ottt e,

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




ROZDZIAL V:

) ) 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJM.L.




UMOWA (wzor)

zawarta W dniu ......oeeeeveeiennnnnen, w Zielonej Gérze pomiedzy

1)  Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewodzkich =z siedzibg w Zielonej Goérze,
al. Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora — Pawta Tondera

dziatajgcego na podstawie Uchwaty Nr 158/2099/16 Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia
2016 r.  w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze.

a
2) z siedzibg w wpisana do

pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowana przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej do 5 225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZP-3310-71/2017) zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164. ze zmianami), strony zawierajg
umowe o nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowg obiektu liniowego, pod nazwa;

»,Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszéw”

opisane dokumentacjg projektowg oraz w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w terminie okreslonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 15 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t nie pdzniej niz 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 10.10.2018 r.



OBOWIAZKI STRON
§ 3.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1)

2)
3)
4)
)

przekazania Wykonawcy dokumentaciji technicznej oraz STWiORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informacji niezbednych do wykonania zaméwienia;

protokolarnego przekazania terenu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

zapewnienia $rodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegoino$ci zgodnie z :

dostarczong przez zamawiajacego STWIORB;

dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacja;

technologig okreslong w dokumentacji technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;

obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz 0séb trzecich w zwigzku z realizacjg zméwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;

4) przerwania robdt na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na

oceng prawidtowego wykonania rob6t przy zgtoszeniu do odbioru;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego;
zawiadomienie odpowiednich organdw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;

) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladow gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

13) przestrzegania przepisdw bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkéd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

15) pokrycia kosztow napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z
realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé dokumentacje
fotograficzng drég, po ktérych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcow itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej
na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentacii fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.
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2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny

dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajgca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie bylo mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zaméwienia, na podstawie umowy

0 prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby

wykonujgce czynno$ci wskazane w formularzach cenowych: ,A” poz. 1 do poz .158, ,B” poz.1 do poz. 20,

, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

5. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiécie i samodzielnie
czynnosci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

6. Obowigzek okreslony w ust. 4 i 5 ma zastosowanie takze do podwykonawcdéw oraz dalszych
podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek
zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcdw osob, o ktorych mowa w ust. 5, na umowe
0 prace.

7. Po podpisaniu umowy, najp6zniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o
spetnieniu obowigzku, o ktorym mowa w ust. 4.

8. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust.4 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

9. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) osSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztoZenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy



ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikdw). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

10. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 4, wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktérym mowa w ust. 4 )-
za kazdg osobe wobec ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 5.

1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajgcego —w osobach:
.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy .............cccoovviiiiininnisseieesene
dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4, Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajgcego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuije sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sig ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia Srodkdéw ochrony osobistej
niezbednych do spetnienia wymogow BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktéry
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.



10. O kazdej zmianie osob, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pi$mie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgacego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego, przez co rozumie sie takze zadanie
Inspektoréw Nadzoru.

8.

PODWYKONAWCY
§ 6.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamdwienia: nie dotyczy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.1.
Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce
| wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni
od daty przedtozenia propozyciji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania o zamowienie publiczne.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacii
dotyczacg wykonania robot okreslonych w tej umowie lub wskazaniem cze$ci dokumentaciji, ktdre
dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okresSlenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) wartos¢ wynagrodzenia /maksymalng wartos¢ umowy/ z tytutlu wykonywania robot, ktére nie
moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia tych samych rob6t wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) wysoko$¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) okre$lac wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob
rozliczenia robot zgodnie z przedmiotowg umowa;

) termin realizacji rob6t nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposdb odbioru rob6t oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowg;

7) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z kitérego wynika warto$¢ naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu rob6t budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemne;
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegdlnosci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okre$lonych w
ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
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Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowq
dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgloszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen ilub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane uwzgledniajagcego w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje
odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okre$lonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnosc z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatnoSci okreslonych w umowie z podwykonawcg, jednakze nie diuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okreSlonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwroci sie z Zzadaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbi6r zafakturowanych
rob6t, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy  nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe bytyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego zlozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajgcy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo



2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zapfaty.

19. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy

Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢é Zamawiajacemu kopie faktur

23.

prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodow zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
ktére wynikajg z umoéw zawartych pomigdzy Wykonawcg a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 6 stosuje si¢ odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdéw zamowienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.

Za date zakonczenia robdt (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem odbioru robdt
przez Zamawiajgcego protokotem odbioru bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, dotgczy¢:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjq projektowag w technice
wielobarwnej ;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru rob6t branzowych objetych zamowieniem;
5) oswiadczenie kierownika budowy:
a) 0 zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej )
oraz przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenéw przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktorq Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginatu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na nosniku
elektronicznym np.: ptyta CD lub pendrive itp.
Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskuteczno$cig
zawiadomienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .
Przedmiotem odbioru robét bedg elementy wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikacji technicznej.



6.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujq nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad. W takiej
sytuacji date zakonczenia robot przyjmuije sie zgodnie z ust. 1 powyzej.
b) moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sg istotne

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstgpi¢c od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakoriczenia robdt bedzie data
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze
wady beda faktycznie usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktorej wykonawca
zastepczy usunat wady.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesSci powiadamia
0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robét.

Wykaz robét, o ktdrym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Odbiér koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakoriczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktorych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robdt. Podpisany protokdt odbioru koncowego robét bez
uwag istotnych jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w



sposob ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego robét.

WYNAGRODZENIE
§8.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala si¢ wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote
IO et b ettt r et et e et r e e reneanas zt
(SIOWNIE: ..ottt zt),
a z podatkiem VAT W wys. ........ccoonnee. 0 G e z
kwota brutto ........ccccvvvvvirine, z
(SIOWNIE: ...ttt zt).

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére bylo zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczone.

3. Rozliczenie robot odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robdt zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementéw robét;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przediozy Zamawiajacemu
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktaddw: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogoinych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodq kalkulacji szczegdtowej musi by¢ réwna cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktorym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6. Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ i wykazaC Zamawiajgcemu na pisSmie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robdt budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

8. Zaliczki moga obejmowac réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcow bioracych udziat w realizacji czesci
zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego robot
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.



11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji czesci zamdwienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji rob6t objetych zaliczkg + 1 miesigc.

WIERZYTELNOSCI
§9
1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnoSci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikajacej z umowy lub jej czeSci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkow objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptagji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czeSciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru robdt czesciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robét,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o ktorych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe robot nastapi fakturg kofncowa wystawiong w oparciu o protokot odbioru koricowego
rob6t, na kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych rob6t (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokot odbioru koncowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym rowniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatnosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zataczenie przez Wykonawce do faktury
o$wiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw wszystkich naleznosci z
tytutu wykonanych rob6t wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze oSwiadczenie powinno by¢
takze potwierdzone przez podwykonawcdw. Wzory o$wiadczen stanowig zatgczniki do opisu przedmiotu
zamOwienia.



5. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamdwienia wynikajacy z umow o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypeni zestawienie faktur i
dokonanych ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow zgodnie z tabelg, ktdrej wzér stanowi
zatacznik do opisu przedmiotu zamowienia.

6. W przypadku uregulowania ptatno$ci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opdznienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

12. Faktury VAT bedg wystawiane na :
Wojewddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra, NIP: 973-05-90-332
Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora.

13. Adres, na ktdry nalezy przystac faktury VAT:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§11

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robét, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jako$ciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robdt objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania cze$ci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentacji projektowej;

4) wykonac¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentaciji technicznej
lub opisach przedmiotu zamowienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajgcego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedq stanowity protokoty konieczno$ci.

4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
12.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione w
przedmiarze rob6t a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

w

6. Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdinione w przedmiarze rob6t a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.



. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktore
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robét, a warto§¢ wszystkich takich rob6t w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %
wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

§12

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

. Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli roboty wynikajgce z polecent wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajq
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla ktérych
ceny nie zostaty okreslone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od srednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogélnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach Norm Nakladéw Rzeczowych, Katalogach Naktadéw
Rzeczowych aw przypadku robét dla ktorych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg
innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu
i ransportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z
tych zmian.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okre$lonej zgodnie z ust. 3.
§13

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci
ust.2 ponizej.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacji:

a) wystapienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonanie robdt badz w znaczny
sposob je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mroz, porywiste wiatry, opady
deszczu (dtugotrwate, przekraczajace 6 godzin/dobe lub w ilosci przekraczajacej 10mm/dobe),
kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez



osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu srodkéw na dany rok lub nieprzewidziany
brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

Zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;
ujawnienia niewybuchdw i niewypatéw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjq lub
wprowadzenie robdt zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkdéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie
z zalgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pO6zniejszymi zmianami) wymagajacych
dodatkowych robdt odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych
podioze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze

wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zaméwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg
lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdInosci:

przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyz;ji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktdrego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

Z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcg;

wykonania przewidzianych umowg robdt budowlanych przed terminem umownym;

konieczno$ci  przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamdwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamowienia podstawowego;

wystapienia wykopalisk oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong Srodowiska uniemozliwiajgcych
wykonywanie robot;

uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robdt;
zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacj;

w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji
zamdwienia;



u) konieczno$ci usuniecia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie os6b przy pomocy ktdrych Wykonawca lub Zamawiajacy

realizuje przedmiot umowy, a od ktdérych wymagano okre$lonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajacym wymég SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania

4)

przedmiotu umowy;
zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze

zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacii projektu.

5)

pozostate okoliczno$ci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu

robot, sposobu realizacji, itp.):
sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg
rozumie sie kazde zdarzenie zewnetrzne, ktére byto nie do przewidzenia przez Strony umowy,
ktéremu nie mozna byto zapobiec i ktéra ma wptyw na jej realizacje.
urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajacego W wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami;
zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
realizacja robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy - Prawo
Budowlane
zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robo6t dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;
zmiana wynagrodzenia w przypadku robot, ktore zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;
zmiana technologii wykonywania rob6t w szczegéino$ci:
- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegdlnoSci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
- odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki terenowe;
- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét;
- W szczegoInosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych;
- koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;
- pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umoZliwiajgce uzyskanie lepszej jako$ci robot;
wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robdét budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreslenia warunkow gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z



zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot
odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

j)  konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, =zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robdt zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub swiadczenia stron;

) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujacych unikniecie
kolizji;

m) wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong S$rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

n) zmiana zakresu robdt w przypadku protestow mieszkancow;

0) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

p) Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow — podmiotdw trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamowienie publiczne;

q) zmiana zakresu robot / ilo$ci realizowanego przez podwykonawcow;

r) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

s) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

t) danych rejestrowych,

u) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

w) zmiany teleadresowe Stron umowy okres$lonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0sob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zaméwienie
publiczne.

3. Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajgcej poza okreSlenie przedmiotu zamdwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, 0 ktérym mowa w § 8 tj. zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu  po uptywie okresu
rekojmi za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

3. Szczegdtowe postanowienia dotyczace warunkdéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okre$la art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.



4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form
za uprzednig zgodg Zamawiajacego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okre$lonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwaranciji i rekojmi
w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto o ktorej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 10 % wartosci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w umowie — w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto.

9) z tytutu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.

6)w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

7) w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci 5 000,00
zt.

9) za kazdag nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajacego w tym takze
na wezwanie Inspektora 500 zt za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkg Zamawiajacego/
Inspektora.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §16
ust.1 pkt 1 w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto ,

2) za zwitoke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% wartoSci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwloke w przystapieniu do odbioru rob6t w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zapfacie nalezno$ci z faktur przystugujq odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci z
tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.



1.

1)

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§16

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.
Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu rob6t w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie  okreslonym w § 2 ust.2.

Wykonawca przerwat wykonywanie robét z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajgcego opodznienie
zakonczenia chocby jednego z elementéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjq
okreslajaca przedmiot zamowienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znaczne;j
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

wystapi koniecznos$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca cato$¢ lub cze$¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

Odstapienie od umowy, o ktdrym mowa w niniejszej umowie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia przez Zamawiajgcego okoliczno$ci o przyczynach odstgpienia, w formie pisemnej wraz z
podaniem uzasadnienia pod rygorem niewazno$ci takiego oSwiadczenia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegblowe:

1)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada;

w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji rob6t w toku; protokét inwentaryzacii robdt w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreSlonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkéw finansowych w wysokoSci utraconej

dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejskg lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofnigte zostang przyznane srodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.
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Okres gwarancji jakoSCi WYNOSi .....eeeererrns liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koncowego
robot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajgcego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robdt biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbiér gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre$lonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakosci.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$c¢:

- umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne,
energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, itp.;

- przeprowadzenia innych rob6t budowlanych w pasie drogowym np. budowa zjazdu.

Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejScie w pas drogowy. W takim przypadku
Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejcie w pas
drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje
na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej gwaranciji oraz uzgodni projekt
odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w skiad ktorej wchodzi¢ bedzie zaréwno Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktdrzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W
zaleznosci od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora
naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa



i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pozniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mys| obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegoinosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenistwa
tych osdb,

2) podjecie niezbednych Srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowac zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robo6t budowlanych.

8) Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koncowego
robot.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robét nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq spowodowaé roboty,
transport lub  sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcow, w szczegdinosci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.



WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczegdlnoSci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiadciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z konieczno$cig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$¢
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujq roszczenia z tego tytutu w
stosunku do Zamawiajacego .

OCHRONA SRODOWISKA
§ 22

. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjgq o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wtaciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa 0 odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznoSci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§23

. W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacjag umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowa¢ postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.



3.

4.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane
wytacznie w formie pisemne.

PRAWA AUTORSKIE
§ 24

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat i bez koniecznosci sktadania dodatkowych
oswiadczen, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn.
zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych
czasowo i terytorialnie niewytacznych licencii, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.
obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacii
wskazanych w ust.2 .Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wtasno$¢ wszelkich
egzemplarzy lub nos$nikdw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktdre przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utwordéw wchodzacych w sktad ww. dokumentaciji lub jej cze$ci bedzie mogt korzystac z niej w catosci
lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,

odrecznie i odmianami tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie

Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
I kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub cato$ci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacii.

Qs

~ O
=

Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust.2 moze nastepowac
w catosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.



5. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z

1.

roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zarébwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce,
Wykonawca:

1)  przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu
sgqdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
I niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 25

Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron..

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
a)

~

b
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~

= —

oferta Wykonawcy;

dokumentacja projektowa

STWIORB;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC;

harmonogram rzeczowy robot,

harmonogram finansowy robot;

opis przedmiotu zamoéwienia;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




Istempel gwaranta/

Gwarancja

nalezytego wykonania Umowy oraz wlasciwego usuniecia wad i usterek
nr......... Lo

BENEFICJENT
WYKONAWCA

GWARANT

1. Niniejsza gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancja) zostata wystawiona na wniosek Wykonawcy w

zwigzku z Umowg Nr .........cceeen , ktorej przedmiotem jest ,....cccooovviiiiiiiiiiii , ktéra ma zostac
zawarta przez Wykonawce z Beneficjentem w dniu ............ (zwang dalej Umowa). Zgodnie z Umowg, Wykonawca
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w  wysokoSci
.......................... zZlotych (stownie ziotych: .............ccociiiiiiiin), Stanowigcej 100 % kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

2. Ninigjsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy oraz nalezyte usunigcie wad i usterek oraz stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, oraz z tytutu nieusuniecia wad i
usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek.

3. Gwarant odpowiada wylacznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i
usterek.

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
zadanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zaptaty na rzecz Beneficjenta
kazdej kwoty lub kwot, tj:

1) kazdej kwoty lub kwot do wysokosci ................ zZtotych (stownie ztotych: .........ccccoeiiiiii, )
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
2) kazdej kwoty lub kwot do wysokoSci..........cueee. Ziotych (stownie ziotych: ... )z

tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek przez Wykonawce.

5. Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy dodnia ...............cccvvvveeen. roku wigcznie- z tytutu okreslonego w ust. 4 pkt 1
2) oraz
2) od dnia ...cccoeeviiiennnnnn roku do dnia .............ccceeee roku wiacznie — w zakresie roszczen z tytutu

okreslonego w ust. 4 pkt 2.

6. Sumy gwarancyjne okre$lone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowig gorng granice odpowiedzialno$ci Gwaranta z kazdego
tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt. 1 i 2. Kazda ptatnos¢ z tytutu Gwarancji zmniejsza taczng sume gwarancyjng, o
ktorej mowa w ust. 4 o zaptacong kwote.

7. Wyptata z tytutu Gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres,
pierwszego pisemnego zadania zaptaty. Beneficjent przekaze zadanie zaptaty Gwarantowi w nastepujacy sposob:
1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta, ktdry
to bank potwierdzi, ze zadanie zaplaty zostato podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Beneficjenta, lub przez niego upowaznione w tym zakresie;
albo



10.

1.

12.

13.

14.

15.

2) bezposrednio, listem poleconym, osobiscie lub kurierem na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym
podpisy oséb upowaznionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego upowaznionych zostang
potwierdzone przez notariusza. Do zadania zaptaty zlozonego w tej formie Beneficjent dotaczy dokumenty
potwierdzajace prawidtowos¢ reprezentacji osob uprawnionych lub przez niego upowaznionych do sktadania w
jego imieniu odwiadczen woli.

Gwarant o$wiadcza, ze zadna zmiana, uzupetnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunkéw Umowy lub zakresu
robdt, ktére mogq zostaé przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych
jakie mogq zosta¢ sporzadzone miedzy Beneficientem, a Wykonawcg nie uwalniajg Gwaranta z obowigzku
wypetnienia zobowigzan Gwarancji, oraz, ze Gwarant niniejszym zrzeka sie z powiadamiania go o takich zmianach,
uzupetnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

Jezeli koniec terminu do ztozenia Zadania zaptaty z niniejszej gwaranciji przypada na sobote, dzien ustawowo wolny
od pracy lub inny dzieh, w ktérym Gwarant nie prowadzi dziatalnosci operacyjnej, wéwczas termin ten ulega
wydtuzeniu do najblizszego dnia, w ktérym gwarant prowadzi dziatalno$¢ operacyjna.

Wobec tego, ze okres, na ktory ma by¢ wniesione zabezpieczenie przewidziane umowanr ........ przekracza 5 lat, a
niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres krotszy niz wymagany umowa, w przypadku jesli wykonawca nie
wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania niniejszej Gwarancjj,
Gwarancja ta bedzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w
niniejszym ustepie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizacje Gwarancji przediozy o$wiadczenie podpisane przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji o niewniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wierzytelno$¢ z tytutu niniejszej Gwaranciji moze by¢, za zgoda Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobe trzecia.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zadanie zaptaty nie zostato doreczone w terminie waznosci Gwarancj;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwarancji, przed
uptywem terminu jej waznosci;

3) gdy ptatnoSci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiggna taczng sume gwarancyjng;

4) gdy oryginat dokumentu Gwaranciji zostanie zwrécony Gwarantowi przed terminem waznosci Gwarangcii.

Po uptywie terminu wazno$ci dokument Gwarancji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.
Jezykiem Gwarancji jest jezyk polski. Prawem wiasciwym do rozstrzygania sporow mogacych wynikngé na tle

niniejszej Gwarancji jest prawo polskie, a sgdem witasciwym sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Beneficjenta

[ )

Adres korespondencyjny Gwaranta:
1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczen:

2) adres korespondencyjny dla korespondenciji niewymienionej w pkt 1:

Istempel Gwaranta i podpisy 0sdb upowaznionych/



