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INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkow zamowienia skfada sig:

ROZDZIAL [: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL II: Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integraing czes¢ zatacznikami:

Zat. nr 1 - dokument JEDZ
Zat. nr 2 - zobowigzanie do udostepnienia zasobow

ROZDZIAL Il Opis przedmiotu zamoéwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzo6r tresci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad w
okresie rekojmi.

ROZDZIAL VI: Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

2. Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwieni publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1986)
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Nr postepowania: ZDW-ZG-WZA-3310-30/2019

1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewodzkich

Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Géra

telefony: (0-68) 328-03-00,

godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziatku do piatku.

adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA;

1) Postepowanie o udzielenie zaméwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej "ustawa pzp".

2) w zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej SIWZ, zastosowanie
majg przepisy ustawy pzp.

3) Wartos¢ zaméwienia nie przekracza rownowartoS¢ kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA;

Temat: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna”

Przedmiotem zamowienia sg:

Roboty drogowe
Roboty sanitarne
Roboty elektryczne
Roboty teletechniczne

Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia oraz wymagania techniczne okreslone zostaty w Rozdziale IIl SIWZ.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamoéwienia do dnia; 15.11.2019 .

5. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiajacy nie zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawceg kluczowych czgsci
zamowienia.

b) Wykonawca moze powierzy¢é podwykonawcy wykonanie pozostatych (niezastrzezonych w pkt. a) jako
kluczowych) czesci zamowienia.

¢) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czeSci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom i podania przez wykonawce firm podwykonawcdw, o ile s3 mu znani na etapie sktadania ofert.

d) Warunki realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcow okreslajg postanowienia wzoru umowy.
e) Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zaméwienia.



6. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu

oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6.1. O udzielenie zamowienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniaja
okreslone przez zamawiajacego warunki udzialu w postepowaniu. :

6.2. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sig¢ Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spefni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolnosci, ..

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
‘zamoéwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 5.000.000,00 zt.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdinie, warunek moze by¢ spelfniony tacznie.

¢) zdolnos$ci technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolnosci, ..

1) wykaze roboty budowlane* wykonane nie wczesniej niz w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaly wykonane nalezycie, w szczegdinosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone, {j..

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie min. 1 zadanie o wartosci min. 3.000.000,00 z brutto w zakresie
budowy lub przebudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

W przypadku skladania oferty przez podmioty wystepujgce wspbinie warunek musi by¢ spelniony przynajmniej przez jeden podmiot.

2) wykaZze osoby skierowane do realizacji zamowienia publicznego, w szczegblnosci odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawien, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbgdnych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacje o
podstawie dysponowania tymi osobami, ;.

- kierownika budowy, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drég, w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane,

Kierownik budowy musi posiada¢ w swoim do$wiadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie polegajace na kierowaniu
robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robét drogowych lub Inspektor nadzoru specjalno$é inzynierska
drogowa od poczatku realizacji, do zakoficzenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu
(z wylaczeniem remontéw czastkowych) drogi klasy Z lub wyZszej o wartoSci nadzorowanych robét budowlanych
min. 2.000.000,00 zt brutto.

- kierownika robét sanitarnych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

- kierownika robot energetycznych, posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalaci
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,



- kierownika roboét telekomunikacyjnych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie telekomunikacji
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlinie warunek moze byc spetniony facznie.

6.3. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznac, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia.

7. PRZESELANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

7.1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawce, w stosunku do ktérego zachodzi ktérakolwiek z
okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 ustawy Pzp.
7.2. Dodatkowo zamawiajacy wykluczy wykonawce:

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacije jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadiosé ogloszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadioéciowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) bedacego osobg fizyczng, kiérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub
kare grzywny nie nizsza niz 3000 ztotych;

3) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspolnika spotki w spotce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spéice komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 7.2.2);

4) wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkow wynlkalqcych zZ przepisow
prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg,
kare pieniezna_nie nizsza niz 3000 ziotych;

5) ktory naruszyt obowigzki dotyczace platnosci podatkdw, oplat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazat za pomocg stosownych Srodkéw dowodowych, z wyjatkiem
przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, chyba Zze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci.

7.3.  Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

74.  Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy pzp lub pkt 7.2.
Instrukcji, moze przedstawi¢ dowody na to, Ze podjete przez niego Srodki sg wystarczajace do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zadoséuczynienie pienigzne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wspdiprace z organami $cigania oraz podjgcie konkretnych Srodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidiowemu postepowaniu wykonawcy. Regulacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym nie
stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubiegania sig o udzielenie zamoéwienia oraz nie upltynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

7.5.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegdlne okolicznosci czynu
wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.4 Instrukcji.

76.  Zamawiajacy moze wykluczyé wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamowienia.



8.1.

8.2.

8.3.

84.

8.5.

8.6.
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8.7.

8.7.1.1

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ aktualne na dzien skiadania ofert oswiadczenie stanowiace
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.1. Instrukcji Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢é w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia (JEDZ) sporzadzonego zgodnie ze wzorem standardowego
formularza okre$lonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej ,jednolitym dokumentem” (zatacznik nr 1 do formularza oferty) pod rygorem
niewaznosci, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokument JEDZ nalezy dofaczy¢ do oferty, a nastepnie wraz z plikami stanowiacymi oferte skompresowac
do jednego pliku archiwum (ZIP).

Szczegotowe informacje zwiazane z zasadami i sposobem wypetnienia Jednolitego Dokumentu znajduja sie
w wyjasnieniach Urzedu Zaméwien Publicznych, dostepnych na stronie Urzedu, w Repozytorium Wiedzy, w
zakladce Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia:
https://www.uzp.gov.plibaza-wiedzyl/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriow kwalifikacji opisanych w czesci IV JEDZ wypetnit
jedynie sekcje ALFA (o) w czesci IV i nie wypeiniat zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacii, o ktorej mowa w art. 86
ust. 5 ustawy pzp, przekaze zamawiajacemu oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca
moze przedstawic dowody, Ze powigzania z innym wykonawcy nie prowadzg do zaklocenia konkurencji w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie wykonawce, ktdrego oferta zostata oceniona
najwyzej, do zfozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien
zlozenia o$wiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy pzp.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamowienia,
zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektérych
oSwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w
postgpowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze zloZone uprzednio o$wiadczenia lub
dokumenty nie sg juz aktualne, do zloZenia aktualnych oSwiadczef lub dokumentéow.

Na wezwanie zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest zlozy¢ nastepujace o$wiadczenia lub dokumenty:
W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu:

1) dokumentéw potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamédwienia na sume gwarancyjng okre$long w pkt 6.2.b)
Instrukcji.

2) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane,
z zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegélnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow - inne dokumenty,

3) wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawien, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjge o podstawie do dysponowania tymi
osobami.



8.7.1.2

8.7.13

8.7.2

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

8.8.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze zlozy¢ wymaganych przez zamawiajgcego dokumentow,
o ktorych mowa w pkt 8.7.1.1.1), zamawiajacy dopuszcza zlozenie przez wykonawcg innych dokumentow, o
ktorych mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp.

Jezeli wykaz, oSwiadczenia lub inne zloZzone przez wykonawce dokumenty budza watpliwosci zamawiajacego,
moze on zwrdcit si¢ bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane, dostawy lub
ustugi byly wykonane, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych sa wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy  z udziatu
w postepowaniu wykonawca zobowigzany jest ztozy¢:

informacje z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnoénie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert;
zaswiadczenia wiaSciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, Ze wykonawca nie zalega
z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w
sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnoSci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu;

zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczefi Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie
z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegolno$ci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozioZenie na raty zalegtych ptatno$ci lub
wstrzymanie w cafosci wykonania decyzji wiasciwego organu;

odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp,

oswiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentéw potwierdzajacych dokonanie pfatnosci tych
nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigZzacego porozumienia w sprawie splat
tych naleznosci,

oswiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sig
0 zamdwienia publiczne,

oswiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujacego za wykroczenie na karg
ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5i 6
ustawy;

oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z przepisbw prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu
spotecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentow, o ktérych mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji:

1) pkt 1 - sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny
dokument wydany przez wiaciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp;

2) pkt 2 - 4 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart
porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych
ptatno$ci lub wstrzymanie w catoci wykonania decyzji wiasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;
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Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 8.8.1) i pkt 8.8.2) lit. b), powinny by¢ wystawione nie wcze$niej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 8.8.2) lit.a) powinien byé wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub migjsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w pkt 8.8., zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego
reprezentacii, lub oSwiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 8.9. stosuje sie.
W przypadku wafpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie do
whasciwych organow odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majgcej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 8.7.2.1), sktada
dokument, o ktérym mowa w pkt 8.8.1), w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy
pzp. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich
dokumentéw, zastepuje sie go dokumentem zawierajacym o$wiadczenie tej osoby zloZzonym przed notariuszem lub
przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym
ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert. Przepis pkt 8.9. zdanie pierwsze stosuje sie.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrocié si¢ do
wlasciwych organéw kraju, w kitérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW, NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC
WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach

oraz w odniesieniu do zamowienia, lub jego czesci, polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub

sytuacji finansowej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nim stosunkéow

prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze

realizujac zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajac

zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji

zamowienia.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich

sytuacja finansowa, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz

zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22

ustawy pzp oraz, o ktérych mowa w pkt 7.2 Instrukcii.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy

mogg polega¢ na zdolnoSciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji

ktorych te zdolnoéci sg wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuaciji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z

podmiotem, ktéry zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstatg

wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na ktérego

zdolno$ciach polega wykonawca, nie potwierdzajg speinienia przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu

lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby wykonawca w terminie

okre$lonym przez Zamawiajacego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub sytuacje finansowa, o ktorych mowa w pkt 9.1. Instrukgii.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych

w art. 22a ustawy, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie

zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek faczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostep do ich zasobdw, zamawiajacy moze zadaé dokumentéw, ktore okreslajg w szczegolnosci:
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1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobéow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnoéci dotycza.

Wz6r zobowigzania stanowi zatgcznik nr 2 do formularza oferty.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnosSciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okre$lonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w
pkt. 8.7.2 Instrukgi.

Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spefniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkow udziatu w postepowaniu
sktada takze jednolite dokumenty dotyczace tych podmiotow.

Wykonawca, ktory zamierza powierzyé wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom skiadajac jednolity
dokument zobowigzany jest wypetni¢ czes¢ |l sekcja D, oraz o ile jest to wiadome, podac firmy podwykonawcow.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
(SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Wykonawcy mogg wspdlnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, Zzaden z nich nie moze podlegat
wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, oraz o ktérych mowa w
pkt 7.2 Instrukceji, natomiast spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu Wykonawcy wykazujg zgodnie z pkt 6.2.
Instrukcji.

W przypadku wspoinego ubiegania sig 0 zaméwienie przez wykonawcow, jednolity dokument, o ktérym mowa w pkt.
8.2 Instrukciji sktada kazdy z wykonawcow wspoinie ubiegajacych sie o zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z
wykonawcow wykazuje spefnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku wspélnego ubiegania sig 0 zamoéwienie przez wykonawcow o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorym mowa w pkt. 8.3. Instrukcji sktada kazdy z Wykonawcow.

W przypadku wspdinego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcow sg oni zobowigzani na wezwanie
Zamawiajacego ztozy¢ dokumenty i oSwiadczenia o ktoérych mowa w pkt 8.7. Instrukcji, przy czym:

1) dokumenty i oSwiadczenia o ktorych mowa w pkt 8.7.1.1. Instrukcji skiada odpowiednio Wykonawca, ktory
wykazuje spetnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2. Instrukcii,

2) dokumenty i oéwiadczenia o ktorych mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji sktada kazdy z nich.

11. Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia oSwiadczen lub dokumentoéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub
moze je uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogdinodostepnych baz danych, w szczegélnosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze Zadaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).



11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI;

l. Informacije ogdlne.

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Komunikacja pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcami, w szczegdlnosci sktadanie ofert oraz wszelkich oswiadczen,
odbywa sie przy uzyciu:

a) miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,

b) Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiajacego: [/ZDWZG/SkrytkaESP lub /ZDWZG/skrytka, znajdujace;
sig na platformie ePUAP, pod adresem: https:/fepuap.gov.pliwsp/portal,

¢) poczty elektronicznej na adres: zdw@zdw.zgora.pl

3. Wykonawca zamierzajacy wzigé udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, musi posiadaé konto na
ePUAP. Wykonawca posiadajgcy konto na ePUAP ma dostep do formularzy zlozenia, zmiany, wycofania oferty oraz do
formularza komunikacji. '

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysylania i odbierania dokumentéw elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentow i oSwiadczen oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaty w:

a) Instrukciji korzystania z miniPortalu pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/instrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf,
b) Regulaminie ePUAP pod adresem: https:/lepuap.gov.pliwps/portal.

5. Maksymalny rozmiar plikow przesylanych za posrednictwem dedykowanych formularzy do ztozenia, zmiany, wycofania
oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za date przekazania oferty, zawiadomief, dokumentow elektronicznych, oswiadczen Iub elektronicznych kopii
dokumentow lub o$wiadczen oraz innych informaciji przyjmuje sig date ich przekazania na adres skrzynki ePUAP lub date
wplywu na ww. adres poczty elektronicznej Zamawiajacego.

7. |dentyfikator postgpowania i klucz publiczny dla danego postepowania o udzielenie zaméwienia dostepne sg na Liscie
wszystkich postgpowari na miniPortalu oraz zostaly wskazane na stronie internetowej tego zamdwienia, pod adresem
http://bip.zdw.zgora.pl/zamowienia_publiczne.

8. Zamawiajacy wyznacza nastgpujace osoby do kontaktu z Wykonawcami;
1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zaméwien i Administracii,
2) Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwier i Administracii.

)1l. Sposob komunikowania sie zamawiajacego z Wykonawcami (nie dotyczy sktadania ofert).

1. W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcami, w szczegoinosci
sktadanie o$wiadczen, wnioskow (innych niz wskazanych w pkt |1), zawiadomieni oraz przekazywania informacji odbywa sie
elektronicznie za po$rednictwem dedykowanego formularza dostgpnego na ePUAP oraz udostgpnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji) lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: zdw@zdw.zgora.pl.

We wszelkiej korespondencji zwigzanej z ninigjszym postepowaniem Zamawiajacy i Wykonawcy postugujg sie¢ numerem
postepowania.

2. Zamawiajacy moze réwniez komunikowaé sie z Wykonawcami za pomoca poczty elektronicznej. Informacje mogg byé
przekazywane z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

3. Dokumenty elektroniczne, o$wiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentéw lub oéwiadczen skiadane sg przez
Wykonawce za po$rednictwem Formularza do komunikacji jako zataczniki. Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwosé
sktadania dokumentéw elektronicznych, oSwiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw Iub o$wiadczen za pomocg
poczty elektronicznej, na adres email: zdw@zdw.zgora.pl. Sposdb sporzadzenia dokumentow elektronicznych, o$wiadczen
lub elektronicznych kopii dokumentow lub o$wiadczen musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Prezesa Rady Ministrow z dnia 27.06.2017 r. w sprawie uZycia Srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego oraz udostgpniania i przechowywania dokumentow elektronicznych oraz w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moZe Zadac zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.



5. Dokumenty lub odwiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.
poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej rozporzadzeniem, dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na zdolnoSciach lub sytuacii
ktorych polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace Podwykonawcow, sktadane sg
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o$wiadczenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem.

6. Poswiadczenia za zgodnosé z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentow lub oswiadczen, ktore kazdego z nich dotycza,

7. Poswiadczenie za zgodno$é z oryginalem elektronicznej kopii dokumentu Iub o$wiadczenia, nastepuje przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8. Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentéw Iub oswiadczen, o
ktorych mowa w rozporzadzeniu, wylacznie wtedy, gdy ziozona kopia jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwosci.

9. Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, sporzadzone w jezyku obcym sg skiadane wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

10. Wykonawca moze zwrocié sie do Zamawiajacego z pisemna prosha o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwlocznie na piSmie na zadane pytanie, przesytajac treS¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktérym przekazat SIWZ oraz zamiesci na stronie internetowej niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 6 dni przed uptywem
terminu skfadania ofert pod warunkiem, Ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego, nie pbzniej niz do
konca dnia, w ktorym uplywa polowa terminu skiadania ofert. Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg
terminu sktadania wniosku.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

1. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 44.000,00 zt (stownie; czterdziesci cztery tysiace 00/100 zi)
przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. Wadium moze by¢ wniesione w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym Ze porgczenie kasy jest
zawsze poreczeniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000, 1669).

3. Wadium w formie pienigdza nalezy wnies¢ przelewem na rachunek bankowy w Banku GETIN NOBLE BANK S.A
O/ZIELONA GORA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011 z dopiskiem na przelewie: ,Wadium w
postepowaniu ZDW-ZG-WZA-3310-30/2019 na ,, Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna ".
4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania Srodkéw pienieznych na rachunku bankowym
Zamawiajgcego, 0 ktorym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed uplywem terminu skiadania ofert (tj. przed uptywem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).

5. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji nalezy ztozy¢ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego,
za pomocg $rodka komunikacji elektronicznej. Wadium nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych jego
dalsze obowigzywanie od zwrotu oryginatu dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. Wadium nalezy zlozy¢ wraz
z oferts, przed uplywem terminu sktadania ofert. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niz w pieniadzu
jest Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze.

6. Oryginat dokumentu nalezy ztozy¢ jako osobny plik (w sposdb pozwalajacy na jego zwrot bez dekompletowania
oferty) obok innych plikéw stanowigcych oferte i skompresowat do jednego pliku archiwum (ZIP).

7. Z tredci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ nieodwolalne i bezwarunkowe, na kazde pisemne Zgdanie zgloszone przez
Zamawiajacego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu peinej kwoty wadium w
okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. Wadium powinno zabezpieczaé zlozong ofertg na caty okres
zwigzania ofertg, poczynajac od dnia sktadania ofert.

8. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposdb nieprawidtowy zostanie odrzucona.

9. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.



10. Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwiocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.
11. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
12.Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert.
13.Zasady przechowywania, zwrotu oraz zgdania ponownego wniesienia wadium okre$la ustawa Pzp.
14 . Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli :
a) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
zloZyt oSwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ziozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA;

ll. Wykonawca jest zwigzany oferta 60 dni od terminu sktadania ofert. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z
uplywem terminu skitadania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).

2. Wykonawca moze przediuzy¢ termin zwigzania oferta, na czas niezbedny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiajacego, z tym, Ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwrocic sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres nie diuzszy jednak
niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to moZliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przediuZenie
terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub
jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;

1. Wykonawca moze ziozy¢ tylko jedng oferte.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza/dopuszcza sktadanie ofert czgSciowych.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.

4. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium.

5. Oferte stanowi wypelniony "Formularz Ofertowy”.

6. Wraz z ofertg Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ za posrednictwem miniPortalu:
1) Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia (JEDZ),
2) zobowigzanie do udostepnienia zasobdw - zat. nr 2 do formularza oferty (jezeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
3) wypetniony formularz cenowy,
4) oryginat gwarancji lub porgczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz pienigdz, z uwzglednieniem
postanowien pkt 12 Instrukcji,
5) petnomocnictwo wniesione w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem i opatrzone;
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

2. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf i
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z
forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze Iub innym dokumencie, wiasciwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy albo przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Sposob ziozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty,
zostat opisany w Instrukcji uzytkownika dostepnej na miniPortalu. Oferte nalezy ztozy¢ w oryginale.

3. Dokumenty sktadane w formacie “pdf* zaleca sie podpisywac formatem PAdES.



4. Wszelkie informacje stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, ktore Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsigbiorstwa, powinny zostaé ztozone w osobnym
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia “Zafacznik stanowigcy fajemnice przedsigbiorstwa", a nastepnie
wraz z plikami stanowiacymi jawng cze$¢ skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

5. Do oferty nalezy doftaczyé Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzone;
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nastepnie wraz z plikami stanowiacymi oferte skompresowac do jednego pliku
archiwum (ZIP).

6. Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofac oferte za posrednictwem Formularza do
zlozenia, zmiany, wycofania oferfy dostepnego na ePUAP i udostepnionych réwniez na miniPortalu. Sposob zmiany i
wycofania oferty zostat opisany w Instrukcji uzytkownika dostepnej na miniPortalu.

7. Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokonaé zmiany ani wycofac ztozonej oferty.

8. Dokumenty lub o$wiadczenia sporzadzone w jezyku obcym sg skiadane wraz z tumaczeniem na jezyk polski.

9. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajac jedna, jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wigkszej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

10. Tres¢ zlozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

12. Do przeliczenia na zt wartosci wskazanej w dokumentach zlozonych na potwierdzenie spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz zt, Zamawiajacy przyjmie Sredni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczgcia postgpowania.

13. Oferta, ktorej tres¢ nie bedzie odpowiadat tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie nigjasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy zatem
wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem skiadania ofert w trybie przewidzianym w pkt 12 niniejszej Instrukcji. Przepisy
ustawy pzp nie przewidujg negocjaciji warunkow udzielenia zamoéwienia, w tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT;

1. Oferte nalezy ztozy¢ nie pézniej niz do dnia 29.05.2019 r. do godziny 10:00 za posrednictwem Formularza do
zlozenia, zmiany, wycofania oferty dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu. Klucz publiczny
niezbgdny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepny dla wykonawcow na miniPortalu. W formularzu oferty
Wykonawca zobowigzany jest podac adres skrzynki ePUAP, na ktorym prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z
postepowaniem.

2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 29.05.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiajacego, Al. Niepodlegtosci 32, pokdj
03 - piwnica, za posrednictwem miniPortalu.

3. Otwarcie ofert nastapi poprzez uzycie aplikacji do szyfrowania ofert dostepnej na miniPortalu i dokonywane bedzie
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoca klucza prywatnego.

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

6. Niezwltocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamiesci na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczace:

a) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

b) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale IV ninigjszej SIWZ.

2. taczna cena ofertowa brutto musi uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia zgodnie z
opisem przedmiotu zaméwienia oraz wzorem umowy okreslonym w niniejszej SIWZ.

3. Ceny muszg by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia — ponizej 5
nalezy koficowke pomingg, powyzej i rbwne 5 nalezy zaokraglic w gore).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.



5. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamOwienia, sq stale przez caly okres trwania umowy i nie podlegajgq zmianom, z wyjatkiem zmiany urzgdowej stawki
podatku VAT.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypelnienia i okreslenia wartoci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okre$lenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

7. Jezeli w postepowaniu zlozona bedzie oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczyé zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowat zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktérych
dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

8. Zamawiajagcy nie przewiduje rozliczen z wykonawca w walucie innej niz zt.

17. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowat bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:

\ a) kryterium: cena (C) - waga 60 %
Zamawiajacy przyzna 60 punktéw ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cmin/Co)x 60 pkt

gdzie:
C min- N@jniZsza cena brutto z ocenianych ofert (z!)
C o — cena brutto oferty badanej (zt)

b) kryterium: gwarancja jakosci (G) — waga 20%

Diugos¢ okresu gwarancji jakosci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancija jakosci dotyczy elementow:
- konstrukcji nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni tacznie z warstwa $cieralna) wraz z poboczami,
- prefabrykatow betonowych,
- drogowych elementow inzynierskich,
- oznakowania drog (z wylaczeniem oznakowania poziomego, dla ktorego okres gwaranciji wynosi 36-mcy),
- zieleni,

) - robdt elektroenergetycznych,
- robot telekomunikacyjnych,
- robot sanitarnych.

Najkrotszy mozliwy okres gwarancji jakosci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwarancii jakosci: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.

Wykonawca moze zaproponowaé termin gwarancji jakosci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 Iat.

Dla wszystkich elementéw wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowaé ten sam termin gwarancji jakosci, tj. 5 lub 6
lub 7 lat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jako$ci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg
diuzszy okres gwarancji jakosci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowiazuje okres gwaranciji w wymiarze rbwnym
okresowi gwarancji producenta.



Jezeli Wykonawca nie wykresli w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca deklaruje
najkrotszy okres gwarancji tj. 5 lat i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

c) Doswiadczenie oséb wyznaczonych do realizacji zaméwienia-kierownika budowy (D) — waga 20%

Zamawiajacy w kryterium Doswiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamowienia - kierownika budowy bedzie
przyznawat punkty wg wzoru:

Doswiadczenie kierownika budowy- zrealizowane co najmniej 1 zadanie
polegajace na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub 3 zadania 2 zadania 1 zadanie
Kierownik robot drogowych lub Inspektor nadzoru specjalno$¢ inzynierska i wigce]
drogowa od poczatku realizacji, do zakoriczenia i rozliczenia inwestycji
w_zakresie budowy lub przebudowy lub remontu (z wylgczeniem
remontéw _czastkowych) drogi klasy Z lub wyZzszej o wartosci

nadzorowanych robét budowlanych min. 2.000.000,00 zt brutto.

Punkty 20 10 0

z zalozeniem, Ze 1 pkt odpowiada 1%.
2. Catkowita liczba punktow, jaka otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

Ke=C+G+D
gdzie:
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakosci
D - liczba punktow przyznana ofercie w kryterium Do$wiadczenie 0séb wyznaczonych do realizacji zaméwienia - kierownika
budowy

Punkty przyznane w poszczegolnych kryteriach zostang zaokraglone do dwoch miejsc po przecinku.
Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktory speini wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

18. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO;

1. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty potwierdzajace ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentow zataczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty zloZonej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia Zamawiajacy
moze zadac przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej wspolprace tych Wykonawcow. Umowa taka winna
okreslac strony umowy, cel dziatania, sposéb wspoidziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
solidarmg odpowiedzialnos¢ za wykonanie zamoéwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujgcego okres realizacii
przedmiotu zaméwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy Kkonsorcjum przez
ktoregokolwiek z jego cztonkoéw do czasu wykonania zamoéwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajgcego.

4. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze zbadag, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spetnia warunki udziatu w postgpowaniu wykonawca, ktéry ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrod pozostatych ofert.

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy.

19) WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.




3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4.Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego: )

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moZe wyrazié zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sig

konawcy do przediuZenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wyplata, o ktdrej mowa w pkt 9, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktorych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
13. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
14.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady nie moze przekraczaé 30% wysokoSci
zabezpieczenia.
15. Kwota, o ktorej mowa w pkt 14 jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
16. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przediuZenia terminu zakoriczenia rob6t poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie na
przediuzony okres obowigzywania umowy.
M7, Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnies¢ w
dokumencie wg wzoru zataczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji wykonania umowy oraz rekojmi powinny byé
wydiuzone kazdy o 1 miesiac w stosunku do terminéw wynikajacych z umowy.
18. Dokument, o ktérym mowa w pkt 17 powinien by¢ przediozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

20) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARE Z NIM UMOWE W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:

Wz6r umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

21) POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA;

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz
poniost lub moze ponieS¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy pzp przystugujg Srodki




ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postgpowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia 0 zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

22) ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO;

Adres poczty elektronicznej w celu ztozenia zapytan, wnioskow, wyjasnien - zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajgcego drogg elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23) Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

24) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktdérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Zp.

25? Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.




ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZALACZNIKI




FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogloszenia o zamowieniu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr postepowania ZDW-ZG-WZA-3310-30/2019) pod nazwa;

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna”

Osoba upowazniona do reprezentacji WYKONGWCYIOW: .................ccccciimmssmmsemsscesssesssssmsssssssssssssssssssosssssssseesen

{imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentacji Wykonawcy, stanowisko - wasciciel, prezes zarzadu, prokurent, upetnomocniony reprezentant itp)
dzialajac w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) dokladny adres Wykonawcy/Wykonawcow}
(w przypadku skladania oferty przez podmioly wystepujqce wspbinie podac nazwy(firmy) i dokladne adresy wszystkich wspbinikbw spotki cywilnej lub czlonkéw konsorcjum)

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okreslonym w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw
Zamowienia zaceng brulo: v miavissanmssmmmmnmisisiisssisssssiao gl
(stownie:... et ettt et et en st st en et nteastensnnsesanseansensen Zhe
zgodnie z wype%nlonym formulamem cenowym

2. UDZIELAMY 5lat*, 6lat*, 7 lat* gwarancji jakosci na wykonane roboty.

*niepotrzebne skreslic
oraz:

- 36 miesiecy na wykonanie oznakowania poziomego.

3. OSWIADCZAMY, iz kierownik budowy pefnit funkcje Kierownika budowy lub Kierownika robét drogowych
lub Inspektora nadzoru specjalnos¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakorczenia i rozliczenia
inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu (z wytgczeniem remontéw czastkowych) drogi klasy
Z lub wyzszej o wartosci nadzorowanych robot budowlanych min 2.000.000,00 =zt brutto,
na............ zadaniu/zadaniach*.

Lp. Imigi Rodzaj petnionej funkc]i Doswiadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik rohét
nazwisko na wykazanych drogowych lub Inspektor nadzoru specjalnos¢ inzynierska drogowa
zadaniach
1. 1.nazwa zaméwienia: .
2.zakres {hudowa, przebudowa, remont (z wylaczeniem remontow
kierownik robét/ et
Kierownik budowy! 3. klasa drogi: ....cooceeviiiinisniniinicinenns
Inspektor nadzoru - 4. wartos¢ nadzorowanych robot (brutto zi): ..
specjalnosé inzynierska 5. okres realizac]i roboty budowlanej (od m-c.'rok do m-c!rok}
drogowa* 6. okres pefnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot
Kierownik drogowych lub inspektora nadzoru (od m-cirok do m-clrok]................
budowy 7.zakoriczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC TAKINEE)...............
8.nazwa zamawiajacego: .




2, 1.nazwa zamoéwienia; .

2.zakres (budowa pn.ebudowa, remont (z wylaczeniem remontow
kierownik robot/

tkowych
kierownik budowy/ g )
3. klasadrogi: .......ccvvemverniicnnininnicinn
Inspektor nadzoru - 4 & h robét (b 21
specjalnosé inZynierska warto§¢ nadzorowanych robét (brutto zt): ...
drogowa* 5. okres realizacji roboty budowlanej (od m- c!rok do m-clrok}.............

6. okres pelnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot
drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-clrok................
7.zakoriczenie i rozliczenie mwestycjl [OKRESLIC TAKINIE): ... enenne

8.nazwa zamawiajacego: ..
3. 1.nazwa zamowienia: .
2.zakres (budowa prz.ebudowa ramont (z wylaczenlem remontéw
kierownik robot/ czastkowych).... .

kierownik budowy/ :

| 3. klasadrogi: ........cceeeereemrenresnnnae e

nspektor nadzoru - " ¢ nad h robét (b i

specjalnoé¢ inzynierska wartosé nadzorowanych rohdt (brutto 2d); .......oooveveiiiiiies
drogowa* 5. okres realizacji roboty budowlanej (od m-cirok do m-clrok].............

6. okres pelnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét
drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-cirok}................
7.zakoriczenie | rozliczenie Inwestyc]i (OKRESLIC: TAKINIE):..............
8.nazwa zamawiajacego: ..

\
J

4. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

5. OSWIADCZAMY, ze prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia wykonamy osobami
zatrudnionymi w oparciu 0 umowe o prace.

6. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia oraz wyjasnieniami i
zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w nigj
zasadami postepowania.

7. OSWIADCZAMY, 7e uwazamy si¢ za zwiazanych ninigjsza oferta na czas wskazany w Specyfikagji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

8. AKCEPTUJEMY warunki platnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
}Zam()wienia.

9. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sig z postanowieniami umowy, ktére zostaly zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. ROBOTY objete zamowieniem wykonamy sami* / przy wspdludziale podwykonawcow®. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujgcego zakresu zamowienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres powierzonych do wykonania robot
(podat o ile fo wiadome na etapie skladania oferty)




11. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, polegamy na
podmiotach udostepniajgcych zasoby:

Nazwa i adres Podmiotu udostepniajgcego zasoby Zakres udostepnionych zasohow

1 zdolno$ci zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*

2, zdolnosci zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*

12. DEKLARUJEMY rozpoczecie robot nie pézniej, niz w ciggu 15 dni od daty przekazania placu budowy.

13. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. WADIUM w kwocie 44.000,00 2t zostalo wniesione W dniu ........c.ccoeveveevcniccniescieee e

w postaci....
{ pnfmem:eme wnigsienia wza!qczemu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pienigdzu) nalezy dokonac na nastepujgcy rachunek: ...,

15. INFORMUJEMY™**, iz wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujgcych towardw lub ustug ..........ccocoriiiiiiiii , ktérych dostawa

[podaé nazwe, rodzaj)

lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Warto$¢ towaru lub ustug powodujaca obowigzek podatkowy
u Zamawiajgcego to .......cccvvvvviviriienen e zt netto™.

**dolyczy Wykonawcow, ktdrych oferty beda generowad obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartodci netto oferty, . w przypadku:

1. wewnaglrzwspbinotowego nabycia fowardw,
2. mechanizmu odwroconego obcigZenia, o kiorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od fowaréw i uslug,

3. importu ustug lub importu towardw, z ktbrymi wigZe sig obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy pordwnywaniu cen oferfowych.

16. OSWIADCZAMY, ze wypelniliémy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO" wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania sie
0 udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.***

17. KORESPONDENCJE w sprawie przedmiotowego postepowania nalezy kierowa¢ na ponizszy adres:

Firma: ..

Adres: .
tel, v fax T - o (- 1| SO
adres skrzynkl ePUAP Wykonawcy

18. Zalgcznikami do niniejszej oferty sg;
) e s

*niepotrzebne skreslié

' rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z
04.05.2016, str. 1).

"W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpo$rednio jego dotyczacych lub zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tre$ci oSwiadczenia wykonawca nie sklada (usuniecie tresci o$wiadczenia przez wykreslenie

pkt 16 formularz oferty).



Zalacznik nr 2
do formularza oferty

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW
(opcjonalnie)
Osoba upowazniona do reprezentacji Podmiotu udostepniajacego zasoby: ...
" (imig i nazwisko 0soby upowaznionej do reprezentacji Podiotu, stanowisko - wasciciel, prezes zarzadu, prokurent, upelnomocniony reprezentant itp)
dzialajac w imieniu i na rzecz
" (hazwa (frma) dokladny adres Podmioty)

Dzialajac na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzujg sie do oddania swoich
)zasobbw w zakresie

(okreslenie zasobu* — zdolnosci zawodowe, sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

{nazwa Wykonawcy/ow)

na potrzeby realizacji zaméwienia pod nazwa; ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna”,
nr postepowania ZDW-ZG-WZA-3310-30/2019

Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

(nalezy podaé informacje umoZliwiajqce oceng spefnienia warunkdw, okreslonych w pkt 6.2, b), ¢) Instrukcji, przez udostgpniane zasoby)

b) sposob wykorzystania przez Wykonawce zasobéw mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego bedzie nastepujacy:

*podac wlasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktdre okre$lajg w szczegéinosci:

a) zakres dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zambwienia publicznego,

¢) zakres i okres udziafu innego podmiofu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnodciach kitrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztalcer i kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usfugi, ktorych wykazane zdolnosci dotyczg,



ROZDZIAL III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
- dokumentacja techniczna-branza drogowa, elektryczna, teletechniczna, badania nawierzchni, geologia,

SOR, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zamieszczone jako osobny plik PDF na
stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna”

CPV - 452330009 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

1. CEL | ZAKRES INWESTYCJI.

Celem opracowania jest rozbudowa odcinka drogi wojewodzkiej nr 295 w migjscowo$ci Gorzupia Dolna od km 7+766,00
do km 8+441,00.

Inwestycja administracyjnie zlokalizowana jest na terenie wojewodziwa lubuskiego (powiat zaganski, gmina Zagan).
Droga nr 295 jest drogg publiczng wojewddzka prowadzaca od Nowogrodu Bobrzanskiego (DK 27) do Zagania (DK 12),
o calkowitej dlugosci ok. 21 km. Odcinek obejmujacy rozbudowe drogi to odcinek 675 metréw na terenie zabudowanym
miejscowosci i jest uzupelnieniem dotychczas przeprowadzonych remontéw w tym rejonie.

Przedsigwzigcie bedzie polegaé na ujednoliceniu i poprawie parametrow technicznych i uzytkowych drogi co usprawni
odbywajacg w jej ciggu komunikacje i umozliwi petnienie jej zadan we wiasciwy sposéb. W ramach wizji lokalnej
poddano inwentaryzaciji istniejace: skrzyzowania, zjazdy, ogrodzenia, bramy, furtki, bariery oraz drzewa. W celu
przyjecia stosownych rozwiazan wykonano badania stanu i podloza drogi. Podczas prac projektowych uwzgledniono
otaczajace zagospodarowanie terenu.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:
o korekte geometrii jezdni,
® poszerzenie drogi,
o remont konstrukcji nawierzchni,
o budowe chodnikdw z kostki brukowej,
o przebudowe istniejacych skrzyzowan i zjazdow,
e budowe sprawnego odwodnienia drogi,
¢ budowe o$wietlenia drogi i przej$¢ dla pieszych,
o budowe szykan spowalniajacych ruch na wiotach do miejscowosci,
e budowe petli autobusowej,
e przebudowe i rozbudowe istniejacych przepustow,
e przebudowe rowow drogowych i melioracyjnych,
e wycinke drzew,
o zastosowanie urzadzen bezpieczefstwa ruchu,
¢ wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,
o przebudowe infrastruktury techniczne;j.

2. STAN ISTNIEJACY
W obrebie planowanego przedsiewziecia znajdujg si¢ istniejace drogi publiczne:

w km ok. 7+660 droga gminna nr F003830 na Dybow - dz. 298
e klasa drogi: L
e kategoria ruchu: KR2

w km 7+857,59 droga gminna F007403 - dz. 34 (S1)
e klasa drogi: D



e  kategoria ruchu: KR1

w km 7+857,59 droga gminna F007401 - dz. 57/4 (S1)
e klasa drogi: D
e  kategoria ruchu: KR1

w km 8+114,38 droga gminna F007401 - dz. 163, 160/1 (S2)
e klasa drogi: L
e kategoria ruchu: KR2

w km 8+114,38 droga powiatowa 1077F - dz. 66/1 (S2)
e klasa drogi: L
e  kategoria ruchu: KR2

w km 8+275,20 droga gminna F007401 - dz. 162 (S3)
e klasa drogi: D
e kategoria ruchu: KR1

w km ok. 8+530 droga gminna nr F00702 na Stanow - dz. 147
e klasa drogi: L
e kategoria ruchu: KR1

W granicach opracowania droga posiada trzy skrzyzowania z drogami publicznymi tj..

- skrzyzowanie S1 w km 7+857,59 z drogami gminnymi F007403 oraz F007401,

- skrzyzowanie S2 w km 8+114,38 z drogq powiatowa 1077F prowadzacg do miejscowosci Gorzupia oraz z drogg
gminng F007401,

- skrzyzowanie S3 w km 8+275,20 z drogg gminng F007401.

W sasiedztwie opracowania, w ciggu drogi wojewodzkiej nr 295, znajdujg sie jeszcze dwa skrzyzowania z drogami
publicznymi:

- przed opracowaniem w km ok. 7+660 z drogg gminng nr F003830 prowadzacg do miejscowosci Dybow,

- za opracowaniem w km ok. 8+530 z drogg gminng nr F000702 prowadzaca do miejscowosci Stanow.

Ponadto droga wojewddzka jest skomunikowana z drogami wewngtrznymi i posesjami za pomoca zjazdow.

W obrebie inwestycji teren miejscowosci uzbrojony jest w istniejacq infrastrukture techniczng tj. sie¢ wodociggows,
kanalizacyjng, energetyczng oraz telekomunikacyjna, dlakolizji z ktorymi przewidziano przebudowe. Ponadto
zinwentaryzowano 3 przepusty, ktére ze wzgledu na zly stan techniczny, takze zostang poddane przebudowie.

Aktualnie droga o nieregulamej szerokosci od 5,6 m do 6,3 m charakteryzuje si¢ bardzo zniszczong nawierzchnig,
bitumiczng poprzez spekania, dziury, pozostalosci po probach ich fatania i ze wzgledu na liczne zastoiska wody.
Pobocza majg szerokos¢ od 1,0 m do 3,0 m iwykorzystywane sg jako miejsca postojowe oraz miejsca zatrzyman
autobusow. Brak jest chodnikow i zatok autobusowych. Drodze brak odpowiednich parametréw technicznych,
wyraznego skomunikowania jej z innymi drogami czy prywatnymi posesjami. Nie ma wyodrebnionych chodnikéw i
uregulowanych poboczy. Przez miejscowo$¢ odbywa sie spory ruch przelotowy. Przy wystepujacej tu zabudowie
zagrodowej z budynkami usytuowanymi niekiedy bezpo$rednio przy pasie drogowym sg to powody, dla ktérych brak jest
gwarancji bezpieczefistwa uzytkownikéw drogi, zarbwno zmotoryzowanych jak i pieszych.

Istniejace rowy charakteryzujg sig¢ wysoce zaniedbanym stanem technicznym. Ich dna i skarpy sg mocno zaro$nigte
wysoka trawa. Ich przebieg w terenie jest nieregularny o chaotycznym profilu dna. W catym ich ciggu znajdujg sie liczne
rozmycia i osuwiska, ktore powodujg regularne zasypywanie rowow (zwtaszcza przy przepuscie P1). Z uwagi na brak
umocnien dna i skarp, bujne zaro$niecie nawet krzewami, znaczaco utrudniony jest przeptyw wody opadowe;j i



roztopowej w rowie, co nie pozwala rowniez, w sposob wiasciwy, na ich utrzymanie i pielegnacije.

Zgodnie z informacjq przekazang przez Gming - nalezy braé pod uwage mozliwoSC wystepowania
niezinwentaryzowanych sieci kanalizacyjnych i drenazowych w otaczajacym inwestycje terenie.

3. STAN PROJEKTOWANY .

Parametry techniczne drogi

e  klasadrogi: droga wojewodzka gidwna "G"
o  predkosé projektowa: 60 km/h
e  predkos¢ miarodajna: 70 km/h
e  obcigzenie nawierzchni: 115 kN
e  kategoria ruchu: KR 4
e  szerokos¢ jezdni: 2x3,25m=6,5m,
e  szerokos¢ chodnika: 20m
e  szerokos¢ poboczy: 1,5m
e  dlugosc: ok. 0,7 km
Lp. Obiekt Charakterystyczne parametry

klasa G

szerokos¢ pasa ruchu - 3,25 m

1. | Droga wojewddzka

e szerokos¢ jezdni—6,5m

dtugoéc odcinka — 675 m

2. | Pobocze szerokos¢— 1,50 m

pochylenie poprzeczne — 6 %

3. Skrzyzowanie -51w km 7+857,59
z droga gminng FO07401 (strona lewa)
e klasa drogi: D
e kategoria ruchu: KR1
e szerokosé: 6,00 m
e powierzchnia jezdni: 203,5 m?
e pobocze: 1,00 m
z drogg gminng F007403 (strona prawa)
e klasa drogi: D
® kategoria ruchu: KR1
e szerokosé: 4,70 —istn.
e powierzchnia jezdni: 92 m?
e pobocze: 1,00 m

-52w km 8+114,38
z droga gminng FO07401 (strona lewa)

e klasa drogi: L

e kategoria ruchu: KR2

e szeroko$é: 6,00 —istn.
e powierzchnia jezdni: 377 m?

® pobocze: 1,50 m

z drogq powiatowa nr 1077F (strona prawa)
e klasa drogi: L




Lp. Obiekt

Charakterystyczne parametry

e kategoria ruchu: KR2
e szerokosé: 5,30 —istn.
e powierzchnia jezdni: 81m?

e pobocze: 0,50 lub 1,25 —istn.
-S3w km 8+275,20

z drogg gminng nr F007401 (strona lewa)

e klasa drogi: D

e kategoria ruchu: KR1

e szerokosé: 4,00

e powierzchnia jezdni: 75 m?
e pobocze: 1,00 m

4. | Zjazd publiczny
nawierzchnia bitumiczna

o ilo$¢ — 4 szt.

e szeroko$¢—4,0/5,0/6,0 [m]

e promienie—5/8 [m]

e taczna powierzchnia zjazdéw — 262 m?

5. | Zjazd indywidualny
nawierzchnia bitumiczna

e ilo$¢ — 6 szt.
e szeroko$¢—3,50/4,0/4,5 [m]
e promienie—3,0/4,0/ 5,0 [m]

e taczna powierzchnia zjazdow - 237 m?

6. | Zjazd indywidualny:
nawierzchnia z kostki betonowej

e jlos¢ — 4 szt.
e szeroko$¢—4,0/ 4,5 [m]
e skosy 1:1

e taczna powierzchnia zjazdow — 87 m?

7. | Poszerzenie jezdni
skrzyzowania lub zjazdu

e jlos¢ — 5 szt.
e taczna powierzchnia — 111 m?

8. | Wyspa spowalniajgca ruch

o ilos¢ — 2 szt.

e szeroko$¢—4,0m

e dtugos¢—-29m

e powierzchnia — 204 m?

9. Chodnik

e szer. chodnikéw - 2,0 m
e pochylenie poprzeczne 2 %
e {aczna powierzchnia - 1544 m?

10. | Petla autobusowa

e szerokos$¢ jezdni — 6,0 m
e taczna powierzchnia — 290,0 m?

3.1 Plan sytuacyjny

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 295 w miejscowosci Gorzupia Dolna rozpoczyna sig w km 7+766,00 a konczy w km
8+441,00 i zasadniczo przebiega po istniejacej trasie.

O$ drogi w planie wyznaczajg teraz proste i normatywne luki, towarzyszace im odpowiednie krzywe przejSciowe
i pochylenia poprzeczne. Ze wzgledéw bezpieczenstwa ruchu, specyfiki terenu oraz uwarunkowan miejscowych sg to
fuki o promigniach 280 m, 1200 m, 210 m i 700 m. Osie wszystkich skrzyzowan i zjazdow przecinajg droge wojewodzka,



pod katem 90, lub pod katem zblizonym, nie przekraczajacym odchytkg 14 stopni.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowe nowych nawierzchni drogowych korygujac nieréwny, niebezpieczny
i chaotyczny przebieg drogi wojewodzkiej. Parametry drogi wojewddzkiej zostaly ujednolicone i zaprojektowane zgodnie
z wymogami dla drogi klasy G i obcigzenia 115 kN/oS.

W ciggu drogi zaprojektowano przebudowe istniejacych skrzyzowan oraz zjazdéw, budowe petli autobusowej oraz
chodnikéw. Za sprawa zaprojektowanych rozwigzan udogodniono skomunikowanie drogi z innymi drogami publicznymi
oraz zapewniono bezpieczne rozwigzania dla transportu publicznego. W zalezno$ci od charakteru zjazdu zaplanowano
odpowiednie nawierzchnie i przecigcie krawedzi.

Z chodnikéw doprowadzono dojscia do istniejgcych furtek. Na catej ich diugo$ci przewidziano opaske z trzech rzedow
kostki koloru czerwonego, w tym jeden rzad kostki z wypustkami, za$ przy przejsciach dla pieszych przewidziano
utozenie w ksztalcie litery T jednego rzedu kostki z wypustkami w kolorze czerwonym.

Petla autobusowa, w porozumieniu z Inwestorem, przewoznikami, mieszkancami ipo przeanalizowaniu potrzeb
transportu odbywajacego si¢ jak i planowanego, zostata zaprojektowana jako jednokierunkowa, o szerokosci jezdni 6 m.

Zaprojektowano miejsca parkingowe w sasiedztwie lokalnego sklepu spozywczego.

Przebudowie ulegng wszystkie istniejace skrzyzowania:

- 81 w km 7+857,59 z drogg gminng F007401 (strona lewa) oraz z drogg gminng F007403 (strona prawa)

- S2 w km 8+114,38 z droga gminng F007401 (strona lewa, z wyspa kanalizujaca ruch i przejsciem w ciagu chodnika)
oraz drogg powiatowg nr 1077F (strona prawa)

- 83 w km 8+275,20 z drogg gminng nr F007401 (strona lewa).

Drogi poporzadkowane, w miejscu przebudowy skrzyzowan, uregulowano poprzez nadanie wyraznego przebiegu
(potwierdzone czytelnym oznakowaniem), jednolitych i odpowiednich szerokosci oraz poprzez obramowanie nalezytymi
poboczami.

Wyspa kanalizujgca ruch na skrzyZzowaniu S2 zostala skonstruowana za pomocg kraweznikéw i plyt wysepkowych
Z zapewnieniem bezpieczefistwa ruchu oraz wygody uzytkownikow poprzez zapewnienie ptynnosci przejsé miedzy
elementami (krawgzniki obnizajace).

Z drogi wojewodzkiej zaprojektowano 2 zjazdy publiczne i 10 zjazdéw indywidualnych.
Z dwoch drog gminnych zaprojektowano po 1 zjezdzie publicznym.

Zjazdy publiczne w ciggu drogi wojewddzkiej 295

Zjazdy publiczne
5. e ,. |szerokos¢ G
nr km strona do dziatki | diugosc jezdni przemgcu_a konstrukcja
nr [m] krawedzi
[m]
ZP2 #3062l lewa 50/4 12,00 6,00 promien 8 m| bitumiczna
budowa
P1 73300,37 prawa 64/16 8,15 4,00 |promiei5m/| bitumiczna
przebudowa




Zjazdy publiczne w ciggu drogi gminnej F0O07401

Zjazdy publiczne

przebudowa

R , |szerokosé .
nr km strona dodilalkl | diugoss jezdni przeuqcu_e konstrukcja
nr [m] krawedzi
[m]
0+020,93 promien 8 m| . :
ZP1 budowa prawa 50/4 10,00 6,00 (20 m) bitumiczna
Zjazdy publiczne w ciggu drogi gminnej FO07401
Zjazdy publiczne
dodarn | anmpte |ZEPR%) sreieds .
nr km strona jezdni konstrukcja
nr [m] krawedzi
[m]
P2 0+033,45 lewa 59/3 4,20 5,00 |promien 5m| bitumiczna
przebudowa
Zjazdy indywidualne w ciggu drogi wojewddzkiej 295
Zjazdy indywidualne
do dziatki | diugose |*22TOKO%€| orreciedie . .
nr km strona jezdni . |nawierzchnia
nr [m] krawedzi
[m]
1l 315,70 lewa 48/3 5,60 4,00 |promien3m/| bitumiczna
przebudowa
betonowa
o1 | TH8IATS | | 279 5,60 4,00 | skos1:l kostka
przebudowa
brukowa
7+934,29 . . .
31 A BT prawa 64/14 13,50 3,50 promien 5 m| bitumiczna
betonowa
gy | 16276 | L. 58/9 5,00 4,50 skos 1:1 kostka
przebudowa
brukowa
5 | °*98859 | wa | 65/15 6,80 4,00 |promiefi3m| bitumiczna
przebudowa
g | 313253 | wa | 67/6 10,00 | 4,00 |promien4m| bitumiczna
przebudowa
betonowa
71 §+151,84 lewa 158/2 2,20 4,00 skos 1:1 kostka
przebudowa
brukowa
betonowa
8l S#210,03 lewa 157/2 3,80 4,00 skos 1:1 kostka
przebudowa
brukowa
9l 129297 lewa 155/7 3,10 4,50 |promien 3m/| bitumiczna
przebudowa
101 BEalS=R prawa 83/2 8,90 4,00 promien 5 m | bitumiczna




3.2 Projektowana niweleta

Projektujac niwelete uwzgledniono wymogi koordynacji z przebiegiem trasy w planie, ptynne przejscia z niwelety
istniejacej, rozplanowanie wysokosciowe przy uwzglednieniu koniecznosci - synchronizacji
zagospodarowaniem terenu, skrzyzowaniami jak i zjazdami, rozwigzaniami projektowanej kanalizacji deszczowej i siecig
napowietrznego uzbrojenia terenu. Remont nawierzchni bazuje na remoncie konstrukcji "w gtab” wigc wysoko$ciowo

niweleta drogi biegnie w sposob zblizony do przebiegu istniejacego profilu.

3.3.Konstrukcja nawierzchni

z otaczajacym

Na podstawie oceny technicznej istniejacej konstrukcji drogi oraz ze wzgledu na bliskg lokalizacje domostw
mieszkarcow Gorzupii Dolnej koniecznym jest catkowita wymiana konstrukeji na przyjeta ponize;:

Nawierzchnia drogi wojewodzkiej nr 295, petli autobusowej, skrzyZzowan z drogami publicznymi, zjazdéw publicznych

4 cm warstwa Scieralna z AC11S
8 cm warstwa wigzaca z AC16W
10 cm podbudowa zasadnicza z AC22P 35/50

15 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa

Nawierzchnia zjazdow na drogi wewnetrzne oraz do pol

e 4 cm warstwa Scieralna z AC11S

e 12 cm podbudowa z kruszywa naturalnego, przekruszonego Csoz GA 75 0/31,5
e 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa

Nawierzchnia zjazdow indywidualnych z kostki betonowej

e 8§ cm warstwa Scieralna z kostki betonowej (kolor czerwony)

e 3 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

e 15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego, przekruszonego Ceos GA 75 0/31,5
e 10 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa

Nawierzchnia opaski najazdowej
e 14/16 cm kostka kamienna

e 3 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
e 15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego, przekruszonego Cgos GA 75 0/31,5
e 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa

Nawierzchnia miejsc postojowych
e 10 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej typu Behaton (kolor szary)

e 3 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
e 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
e 10 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa

Nawierzchnia chodnikéw

e 8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej (kolor szary)

e 3 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

e 15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego, przekruszonego C90/3 GA 75 0/31,5

Nawierzchnia wysp spowalniajacych i kanalizujacych
e 8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej (kolor czerwony)
e 3 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego, przekruszonego Csoiz GA 75 0/31,5



e 15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego, przekruszonego C90/3 GA 75 0/31,5

Nawierzchnia poboczy
e 15 cm destrukt pofrezowy zmieszany z pospétka 1:1

Dla wysp zastosowano krawezniki systemowe wysepkowe wyniesione na 15 cm. Wszystkie prefabrykaty zostaly
umieszczone na fawach betonowych z oporem z betonu C12/15 o grubosci 20/15 cm z wyjatkiem obrzeza betonowego
ustawionego na fawie.

3.4.Rozwiazania techniczne w przekroju poprzecznym

Jezdnia w projektowanym przekroju poprzecznym drogi ma szeroko$¢ 6,50 m, a petli autobusowej 6,0 m, jako dwa pasy
ruchu po 3,25 m lub 3,0 m. Spadki poprzeczne to przekréj daszkowy o pochyleniu 2% Iub pochylenie jednostronne
o warto$ci 2%, 4% i 5%. Projektowane pobocza majg szerokosé¢ 1,5 m lub 1 m.

Chodniki majg szerokosé 2,00 m i spadki poprzeczne 2%. Szykany spowalniajace ruch pojazdéw zaprojektowano jako
odgiecia ruchu na obu kierunkach, z wyspami rozdzielajacymi pasy ruchu w krawezniku wysepkowym o nawierzchni
brukowane;.

Jezdnie w miejscach chodnikow obramowane betonowym krawegznikiem drogowym 20 x30cm z przejsciem w
krawgznik najazdowy 20 x 22 cm na zjazdach indywidualnych oraz na przejsciach dla pieszych. Krawezniki ustawione
na tawie betonowej z oporem. Chodniki obramowane obrzezami 8 x 25 c¢m i ustawione na podsypce cementowo -
piaskowe;.

4.0BIEKTY INZYNIERSKIE

W ramach przygotowan do przedmiotowej inwestycji zinwentaryzowano trzy istniejace przepusty i rowy, w ciggu ktorych
sig znajduja. Na podstawie oceny ich stanu technicznego zadecydowano o koniecznosci ich przebudowy polegajacej na
rozbiérce czesci przelotowych, wykonaniu odpowiednich wylotow i ich umocnief oraz umocnienia dna rowu i pobocza
nad przepustami.

4.1, Stan istniejacy

D1 - przepust pod zjazdem indywidualnym
e praktycznie w calkowitym zaniku w ciggu mocno zadamionego, zamulonego, nieregularnego i

zZanieczyszczonego rowu drogowego,

e w stanie pelnego zamulenia czgsci przelotowej (zaktada sig, Zze element rurowy jest kompletnie zniszczony i
zatamany w wiekszosci swej dtugosci, posadowiony na gruncie rodzimym bez umocnienia podtoza), z catkowitym
przykryciem oraz bez umocnienia wiotu i wylotu rury i bez $cian czotowych,

e brak umocnienia skarp,

o przekroj kotowy, rura betonowa - fi 250 mm,

e dlugosc catkowita czesci przelotowe;j - okoto 5,50 m,

P1 - przepust pod drogg wojewddzka na rowie melioracji szczegbtowej B-2a,
e charakteryzujacy sig nieszczelnoscig przewodu i degradacjg konstrukcji przyczyniajacymi sie do znaczacych
uszkodzen nawierzchni, poboczy oraz skarp drogi,
e 0 zanieczyszczeniu czesci przelotowej - 20 cm
e wykonany z kamienia tupanego uktadanego na zaprawie cementowo-wapiennej,
e  proporcje przekroju poprzecznego dla przekroju prostokatnego niezgodne z warunkami technicznymi,
e 0 Sciankach czotowych z Sladami po licznych naprawach, o zbyt matych wymiarach i niewtasciwej budowie,
przez co brak jest wystarczajacego podparcia skarpy i oporu dla nieumocnionych poboczy,
e zzastosowaniem nieodpowiedniej bariery ochronne;j,
e row melioracji szczegdtowej zamulony i intensywnie zabrudzony, z dnem cieku i skarpami mocno zaro$nietymi




wysokg trawg oraz krzewami utrudniajacymi przeplyw wody i powodujacymi ciggte zanieczyszczanie czesci
przelotowej.

brak umocnien dna oraz skarp rowu powoduje liczne rozmycia, osuwiska i regularne zasypywanie rowu,
dlugosc - 10 m,

przekroj prostokatny - 60 x 80 cm,

spadek podiuzny dna - okoto 0,8%,

skrzyzowania osi przepustu z osig jezdni - 87°,

rzedna dna — wiot ~85,43 m npm, wylot ~85,35 m npm

P2 - przepust pod droga wojewddzka na rowie melioracii szczegétowej B-2b
e  znaczaco zamulony i niedrozny
e wykonany z dwoch rownoleglych kanaléw o przekroju prostokatnym, z kamienia tupanego ulozonego na
zaprawie cementowo-wapiennej, 0 przekroju poprzecznym kanaléw o niewlasciwych proporcjach wobec wysokoSci
e  prawy kanat przepustu zamulony w cato$ci przekroju i od strony wlotu catkowicie zakryty osuwiskiem skarpy
e przekroj przepustu uniemozliwia wiasciwe dziatanie jak i prowadzenie robot utrzymaniowych, okresowe
czyszczenie i ewentualne naprawy
e 0 Sciankach czotowych ze $ladami po licznych naprawach i wielokrotnych przebudowach, w bardzo zlym stanie
technicznym, ktérych ksztatt i wymiary nie zapewniajg wystarczajacego podparcia
e  ze zlokalizowanymi na skarpie nasypu drogi dwoma ciggami $ciekow skarpowych betonowych z tapaczami z
betonu na poboczach
o rowie i jego skarpach silnie zadarnionych, pokrytych wysokimi trawami i krzewami, z nieumocnionym dnem
cze$¢ przelotowa o przekroju prostokatnym dwa kanaty 50x70cm
dlugos¢ catkowita czesci przelotowej przepustu - okoto 14.0 m
spadek podtuzny dna - okoto 0,1%
skrzyzowania osi przepustu z osig jezdni - 83°
rzedna dna — wiot ~85,03 m npm., wylot ~85,01 m npm.

Nowa czes¢ przelotowa przepustu D1 bedzie wykonana z typowych elementéw betonowych.

4.2. Stan Projektowany

D1 - przepust pod zjazdem indywidualnym
dtugosé: 10,5 m

rzedna wlotu: 86,59, rzedna wylotu: 86,34
przekréj rurowy betonowy: 250 mm
spadek dna: 2,4 %.

Nowe czesci przelotowe przepustow P1 i P2 bedg wykonane jako podatne konstrukcje wykonane ze stalowych rur
spiralnie karbowanych o przekroju tukowo - kotowym typu HelCore PA 1050 x 1345. Przepusty z wylotami Scietymi
zgodnie z pochyleniem skarp nasypu drogowego 1:1,5 i z obrukowaniem kamienng kostkg brukowa o gr. 15 ¢cm na
szerokosci 0,6 - 1 m. Kostka brukowa ulozona na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10 cm.

Dno i skarpy rowow przy wszystkich wiotach i wylotach przepustéw beda umocnione ptytg azurowg 60 x 40 x 8 cm.

Wioty i wyloty wszystkich przepustow sg zaprojektowana jako przycigte do pochylenia skarpy. Przewidziano dla nich
umocnienie kamienng kostkg brukowa grubosci 15 cm na 10 cm podsypki piaskowo-cementowej dookota wylotu na
odlegto¢ 0,2 m (przepust D1) lub 0,6 - 1 m.

Wiasciwa praca przepustu zalezy od jego wspdipracy z gruntem co dotyczy parametrow podioza, koniecznosci
odpowiedniego jego przygotowania, wykonania fundamentu oraz zasypki rury. Wobec tego przy wykonywaniu
posadowienia przepustow, ich montazu irobét ziemnych w ich otoczeniu nalezy zastosowat sig do wymogdw



stawianych przez producenta. Dotyczy to w szczeg6inosci uzytego gruntu, jego zageszczenia, wymagan wobec sprzetu
do wykonywania robot ziemnych itp.

P1 - przepust pod drogg wojewodzka na rowie melioracji szczegdtowej B-2a
diugosé catkowita: gorg 14,10 m, dotem 16,30 m

rzedna wiotu 85,43, rzedna wylotu 85,39

spadek dna 0,2 %

rozpieto¢ catkowita: 1,345 m

wysokos¢ catkowita; 1,050 m

szerokos¢ jezdni 6,5 m

szeroko$S¢ pobocza 1,5 m

szerokosé chodnika 2,0 m

kat skrzyzowania z obwodnicg 90°

spadek poprzeczny jezdni jednostronny 4 %

blacha pokryta dwustronnie ogniowo naniesiong powloka cynkowg

Przepust P1 wykonany jako czesciowo zamulony, tj. zagtebiony ponizej poziomu rowu na gtebokosci 0,63 m z pionowym
Scigciem wylotu na tg grubosé.

Ponadto row melioracji szczegotowej B-2a w ciggu, ktérego znajduje si¢ przepust P1, umocniony ptytami azurowymi na
dlugosci 2,5 m przy wlocie oraz na dt. 36 m przy wylocie przepustu.

Dla przepustu P1 zastosowano zabezpieczenie ruchu drogowego poprzez bariere ochronng w poboczu oraz ruchu
pieszego poprzez projektowang balustrade przy chodniku.

P2 - przepust pod droga wojewodzka na rowie melioracji szczegétowej B-2b
diugos¢ catkowita: gorg 13,80 m, dotem 17,00 m

rzedna wiotu 85,08, rzedna wylotu 84,99

spadek dna 0,5 %

rozpietosc catkowita: 1,345 m

wysokos¢ catkowita: 1,050 m

szeroko$¢ jezdni 6,5 m

szerokos¢ obustronnego pobocza 1,5 m

kat skrzyzowania z obwodnicg 85°

spadek poprzeczny jezdni jednostronny 1,5 % 12 %

blacha pokryta dwustronnie ogniowo naniesiong powtokg cynkowa,

Ponadto row melioracji szczegdtowej B-2b w ciagu, ktérego znajduije sie przepust P2, umocniony plytami azurowymi na
diugosci 1,5 m przy wlocie i wylocie przepustu.

Dla przepustu P2 zastosowano zabezpieczenie ruchu drogowego poprzez barierg ochronng w poboczach po obu
stronach jezdni.

Zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami realizacja inwestycji nie powinna utrudnia¢ swobodnego przeptywu wod i
uwzglednia¢ lokalizacje obiektu w obszarze zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi, tak by zabezpieczy¢ przed
jego ewentualnym uszkodzeniem i zapewnic jego wiasciwe funkcjonowanie w czasie przejscia wod wezbraniowych.

5.0DWODNIENIE

Poniewaz droga bedzie odwadniana poprzez projektowang kanalizacje deszczowa, nalezalo réwniez zachowaé
odpowiednie spadki w celu zapewnienia wiasciwego odwodnienia. Niweleta drogi uwzglednia ptynne wigczenie sie
z istniejacych w nowa, Sktada sie z odcinkéw o pochyleniu podtuznym od 0,3 % do 0,6 %.



5.1.ROWY

Woda deszczowa zostanie odprowadzona za pomocg spadkéw nawierzchni poprzez pochylenia podiuzne i spadki
poprzeczne w tereny zielone lub do wpustébw deszczowych idalej do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
Przebudowie i regulacji ulegng rowy drogowe i melioracji szczegétowej:

przydrozny w km 7+766,00 do 7+848,20

e plynne wigczenie w istniejacy teren

e regulacja przebiegu i profilu

e uregulowanie i nadanie jednolitego przebiegu

e peine udroznienie z jednostajnym uporzadkowanym przekrojem poprzecznym rowu, zapewnienie sprawnego
przeptywu wody

e 0 dnie trapezowym o szeroko$ci 40 cm, skarpy o nachyleniu 1:1,5

szczeqotowy w km od 8+007 40 do 8+050,10

e plynne wigczenie w istniejacy teren

e regulacja przebiegu i profilu

e uregulowanie i nadanie jednolitego przebiegu

e petne udroznienie z jednostajnym uporzadkowanym przekrojem poprzecznym rowu, zapewnienie sprawnego
przeptywu wody

e 0 pochyleniu podtuznym 0,2 % w kierunku Bobru

e na calej dtugosci przebudowy - dno rowu oraz jego skarpy umocnione ptytg azurowa 60x40x8 cm

e skarpy w rejonie wylotow kanalizacji umocnione do wysoko$ci dwoch rzgddw plyt azurowych ponad te wyloty

e powyzej plyt azurowych skarpy zabezpieczone humusem z obsianiem mieszankg traw na grubosci 10 cm, z
nawigzaniem przeciwskarpy do terenu ptaskiego na dtugos¢ 0,5 m;

e pochylenie skarpy i przeciwskarpy nasypu drogowego 1:1,5

e wyloty przepustu umocnione dookota na odleglos¢ od 0,6 do 1 m kamienna kostkg brukowg o grubosci 15 cm;

szczegbtowy w km 8+317,39

e plynne wigczenie wiotu i wylotu przepustu w istniejacy teren

e regulacja przebiegu i profilu w obrebie wlotu i wylotu na dlugosci od 0 do 2,5 m

e uregulowanie i nadanie jednolitego przebiegu

e pelne udroznienie z jednostajnym uporzadkowanym przekrojem poprzecznym rowu, zapewnienie sprawnego
przeplywu wody

e 0 pochyleniu podtuznym dostosowanym do istniejacego

e na calej dtugosci przebudowy - dno rowu oraz jego skarpy umocnione plyta azurowa 60x40x8 cm

e skarpy w rejonie wylotow kanalizacji umocnione do wysoko$ci dwoch rzgdow plyt azurowych ponad te wyloty

e powyzej plyt azurowych skarpy zabezpieczone humusem z obsianiem mieszankg traw na grubosci 10cm, z
nawigzaniem przeciwskarpy do terenu ptaskiego na diugosé 0,5 m;

e pochylenie skarp 1:1,5

e wyloty przepustu umocnione dookota na odleglos¢ od 0,6 do 1 m kamienna kostka brukowa o grubosci 15 cm;

przydrozny w km od 8+387.50 do 8+441,00

e plynne wigczenie w istniejacy teren

e regulacja przebiegu i profilu

e uregulowanie i nadanie jednolitego przebiegu

e peine udroznienie z jednostajnym uporzadkowanym przekrojem poprzecznym rowu, zapewnienie sprawnego
przeptywu wody

e 0 dnie trapezowym o szerokosci 40 cm, skarpy o nachyleniu 1:1,5




5.2.Projektowana kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg - fradycyjng, zbierajacq wody opadowe i roztopowe, pochodzace zodwodnienia
projektowanej drogi, projektuje sie w systemie rur grawitacyjnych z PVC klasy S ze sSciankq litg jednorodng o
srednicy d=315-200mm, jak réwniez odcinek od studni D10 do wpustu WP1 z rur dwusciennych PP SN8 o $rednicy
d=200mm. Kanaly deszczowe klasy S taczone na uszczelki gumowe z rur PVC bez rdzenia spienionego, jak rowniez
taczone kielichowo i uszczelnione specjalng, profilowa uszczelka.

Kanaly wyposazone w studnie kanalizacyjne, betonowe o Srednicy d = 1200mm wykonanych z betonu C35/45, ze
szczelnym dnem. Polaczenie elementéw studzienki poprzez uszczelke gumowa. Przejscia kanalow przez Sciany
studzienki wykona¢ w tulejach jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracjg wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekow.

6. OSWIETLENIE DROGOWE

W ramach inwestycji zaprojektowana zostat budowa o$wietlenia drogowego i dodwietlenia przej$¢ przejcia dal pieszych
i podiaczenia zasilania dla znakéw aktywnych wysepek zwalniajacej (szykan), w miejscowosci Gorzupia Dolna DW
nr 295.

Zakres budowy obejmuje:
» Trasowanie linii i posadowienie fundamentow pod latamie , stupy od$wietlajace przejscia dla pieszych , dla
o$wietlenia drogi i skrzyzowan.

e Trasowanie w terenie i utozenie linii kablowej YAKY 4x35mm? oraz w YAKY 4x10mm? raz z bednarkg uziemiajacq
FeZn 3x20mm? na calej diugosci .

e Ustawienie latarn,aluminiowych na fundamentach , z montazem wysiegnikéw i podtaczeniem opraw.

e Trasowanie i posadowienie znakow aktywnych ( ZNAK Ubc aktywny pcv +ZNAK C9 lub C10) na dwoch wysepkach
zwalniajacych (po 2 szt. dla szykany).

» Montaz na dzialce 39/1 skrzynki przylaczeniowo —skrzynki sterowniczej instalacji oswietlenia przy ZK1-1P ( zasilanej

zgodnie z warunkami ENEA Operator 1608/2017/0D4/ZR5).

7. BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa sieci Operatora ORANGE na trasie drogi wojewodzkiej nr 295
w m. Gorzupia Dolna, tzn. przebudowana zostanie telefoniczna linia kablowa napowietrzna oraz przestawiony zostanie
stupek kablowy sieci abonenckiej.

Zakres przebudowy obejmuje;
- przestawienie stupoéw oszczudlonych
- przestawienie stupow kablowych oszczudlonych typu A.

Przebieg projektowanej przebudowy linii kablowej napowietrznej uzgodniono na planszy koordynacyjnej z wiascicielami i
uzytkownikami terenu oraz zarzadcami sieci uzbrojenia podziemnego: gaz, energetyka, telekomunikacja, wodociggi oraz
kanalizacja.

Na trasie przebudowy drogi w Gorzupi Dolnej znajdujg sie poziemne i naziemne urzadzenia operatora
telekomunikacyjnego. Prace zwigzane z realizacjg przebudowy drogi i jej modernizacjq kolidujg z istniejacq infrastrukturg
sieci telekomunikacyjne;j.

Na trasie projektowanej rozbudowy drogi wojewoddzkiej bedzie przebudowany réw drogowy. Na tym odcinku istniejg kable
i studnia kablowa oznaczona jako SK-01. Jestto studnia, w ktérej znajdujg sie zlacza kablowe rozgatezne. W celu



zabezpieczenia elementu sieci operatora ORANGE projektuje sie wykonanie dodatkowego zabezpieczenia studni
poprzez wykonanie obmurowania czesci $cian, ktore beda wystawalty ponad grunt. Wzmocnienie to ma by¢ powigzane z
ramg wienca wlotowego studni. Dodatkowo nalezy wymieni¢ rame i pokrywe studni na nowe.

Nastepnie na odcinku linii kablowej doziemnej A-B nalezy przelozy¢ kabel na odcinku o dlugosci 19,0m, tak aby linia
znalazta sie pod chodnikiem i trawnikami.

Na wskutek modemizacji drogi i profilowaniu zjazdow i skrzyzowan zostaly zidentyfikowane kolizie z istniejacg linig
napowietrzng kablowg na odcinku od 7+851,00km do 8+152,00km. Dlatego na tym odcinku zostalo zaprojektowane
przenoszenie stupéw oszczudlonych i stupéw od stupa St-01 do St-07. Przesunigcie przeniesienie stupa St-06 zostanie
wykonane wzdtuz linii doziemnej kablowej po to, aby mozna bylo przenies¢ istniejgce facza abonenckie i kabel rozdzielczy
doziemny do nowej skrzynki kablowej 20p. Slup nalezy uziemic, a w Srodku skrzynki kablowej umiesci¢ zabezpieczenia
przeciwprzepigciowe linii. Kabel rozszy¢ na glowicy szczelinowej zelowanej 20p w skrzynce. Po wykonaniu przenoszenia
stupéw nalezy dokonaé regulacji linii napowietrznej, sprawdzi stan szczudel, podpér i odciggdw (do ewentuainej
wymiany) oraz wymieni¢ pochwyty kablowe przy stupach na nowe. Zakres i rozmiar przestawienia stupéw nie rodzi
koniecznosci wymiany kabli linii napowietrznej. Nalezy wykorzystaé zapasy wigzek przystupowych i w skrzynkach
kablowych.

W ramach realizacji zabezpieczenia sieci przed skutkami prac wykonawczych po wybudowaniu nowych miejsc
parkingowych i chodnikéw nalezy przestawi¢ takze stupek kablowy abonencki tak, aby nie kolidowat z ruchem pieszych w
ciggu chodnika na wysokosci 7+958,00km, studnia kablowa SK-02 pozostaje bez zmian. Jedynie nalezy wykonaé
wymiang i regulacje rzednych ramy i pokrywy studni podczas budowy okalajacego ja chodnika.

Istniejacy kabel telekomunikacyjny doziemny biegnacy wzdtuz linii przy SI-07 nalezy przefozy¢ tak, aby nie kolidowat
z projektowana barierkg i osfoni¢ dodatkowo rurg dwudzielng AS8PS na odcinku 21m od 8+139,00km do 8+160,00km.

Wykonawca po zrealizowaniu tych prac przekaze operatorowi dokumentacje powykonawcza wykonanych prac. Prace
nalezy wykonywac zgodnie z normg ZN-10/0OPL-027.

Wszelkie niezinwentaryzowane przebiegi kabli oraz kanalizacji kablowych nieujete w projekcie nalezy zglosi¢
odpowiednim stuzbom technicznym Operatora telekomunikacyjnego. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu
projektowanego.

8.STALA ORGANIZACJA RUCHU.
Do oznakowania pionowego nalezy uzy¢ znakow wielkosci ,Srednigj”. Lica znakow nalezy wykona¢ z folii odblaskowej Il
generacji. Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe.

9.0GRODZENIA

Ogrodzenia, ktére kolidujg z nowym uktadem drogowym zostang rozebrane. W celu zabezpieczenia pasa
drogowego w miejscu rozebranych ogrodzen zastosowane zostanie ogrodzenie tymczasowe z siatki leSnej.

10. ZIELEN

Obszar inwestycji obejmuje wylacznie tereny komunikacyjne i ich bezposrednie sasiedztwo. Roslinno$¢ w najblizszym
otoczeniu drogi to drzewa.

Warunki miejscowe, zaprojektowany przebieg drogi w planie wraz z lokalizacja chodnika bezposrednio przy jezdni
wymusity konieczno$¢ wycinki drzew stwarzajacych zagroZenie bezpieczenstwa ruchu poprzez: lokalizacje w krawedzi
jezdni, w skrajni chodnika czy kolizje ze skrzyzowaniami.



Z uwagi na kolizje istniejgcego drzewostanu z planowanymi pracami konieczna bedzie wycinka ok. 72 drzewa. Ze
wzgledu na prowadzenie prac budowlanych w poblizu drzew nie przewidzianych do wycinki za niezbedne uznano
potrzebe ochrony istniejacych drzew, ze wzgledu naprowadzenie prac budowlanych w poblizu drzew nie
przewidzianych do wycinki. Inwestycja przewiduje wcze$niejsze zabezpieczenie pni drzew i wykonanie reczne,
ze szczegblng ostroznoscig, wykopébw w obrebie systemu korzeniowego. Sposéb prowadzenia prac ziemnych
ma gwarantowa¢ niedopuszczenie do uszkodzenia korzeni istniejgcych drzew. Przyjmuje sie, ze znaczaca cze$é
systemu korzeniowego znajduje sie w obrebie rzutu korony drzewa na powierzchnig terenu.

Przed przystapieniem do wycinki wykonawca opracuje opinie przyrodnicza.

Opinia przyrodnicza powinna obejmowac:

— ogledziny w terenie,

— zgromadzenie materialu dowodowego - opinie bieglych, ocena drzewostanu, opinia dendrologiczna,
uwzgledniajacego gatunki objete ochrong gatunkowa w obrebie zadrzewieni (roslin, zwierzat, grzybow) oraz
obowigzujace zakazy w stosunku do gatunkéw chronionych,

— aktualna inwentaryzacja przyrodnicza (odpowiednio np. florystyczna, lichenologiczna, herpetologiczna,
charakterologiczna czy ornitologiczna), przeprowadzona w terminie metoda umozliwiajaca okreslenie listy
gatunkéw chronionych, liczebnosci osobnikow, inwentaryzacje siedlisk, wykonana lub nadzorowana przez
osoby posiadajace odpowiednia wiedze i doSwiadczenie w zakresie ochrony danej grupy gatunkow.

— w przypadku stwierdzenia przez specjaliste siedlisk chronionych przygotowanie wniosku o odstepstwa od
zakazow i uzyskanie decyzji derogacyjnej.

Opinia powinna uwzgledniaé wytyczne zawarte w rozporzadzeniach Ministra Srodowiska z:
— 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U.2014.1409 z dnia 2014.10.16),
— 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz.U.2014.1408 z dnia 2014.10.16),
— 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.2016.2183 z dnia 2016.12.28).
dotyczace zakazow z zakresu ochrony gatunkowej i gatunkéw chronionych.

Drewno z wycinki drzew stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca na obowigzek sporzadzenia szacunku
brakarskiego.

Po wycince drewno zlozy¢ nalezy na placu Wykonawcy i zabezpieczy¢ przed kradzieza. Drewno opaltowe nalezy pociaé
na walki o di. 1 m i ufozy¢ w stosy, a nastepnie na polecenie Zamawiajacego (lecz nie pdzniej niz w dniu zakonczenia
kontraktu) przewieS¢ pozyskane drewno w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Nalezy skalkulowat odwoz na
odlegtos¢ do 50 km.

11. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBOT.

Zgodnie ze opinig Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (LWKZ) z dnia 17.02.2017r. inwestycja
Zlokalizowana jest na obszarze zabytkowego, siggajacego poczatkami Sredniowiecza, ukfadu ruralistycznego wsi
Gorzupia Dolna, ktory znajduje sie w wojewddzkiej ewidenciji zabytkéw. W zwigzku z tym LWKZ przedstawit nastepujace
warunki jakie nalezy spefni¢ realizujgc niniejszg inwestycje:

* konieczne jest przeprowadzenie badan i obserwacji archeologicznych na terenie objetym inwestycjq wraz z
koniecznoscig uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan
archeologicznych, zgodnie z art. 36 ust. | p. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami.

* konieczne jest zachowanie zlokalizowanych na rozstajach drog drzew o nr 11. 32 i 56 ( nr 35 - zachowanie w
przypadku dobrego stanu zdrowotnego),

+ zachowanie kepy drzew o nr 28,29, 30 i 31, znajdujacych sig w bezposrednio sasiedztwie Sredniowiecznego kosciota
(nr rej. zab. 109),

+ ochrona i zabezpieczenie podczas inwestycji wystepujacej w jej obrebie zieleni wysokiej poprzez ochrong przed
uszkodzeniem pni i konaréw drzew bedacych w zasiggu pracy sprzetu budowlanego, reczne wykonywanie prac
ziemnych w rejonie bryly korzeniowej, zabezpieczenie odkrytych korzeni przed skaleczeniem i przesuszeniem,
zabezpieczenie gruntu wokot drzew przed zbytnim utwardzeniem oraz zabezpieczenie korzeni podpowierzchniowych



przed uszkodzeniem i przesuszeniem np. poprzez zastosowanie w obrebie rzutu korony azurowych ptyt lub metalowych
krat uktadanych w poziomie nawierzchni, na warstwie przepuszczalnego kruszywa lub zwiru, albo wykonanie instalacji
napowietrzajacych korzenie drzew.

Ponadto do rejestru zabytkéw pod numerem 109 wpisany jest tylko kosciot pw. $w. Jerzego. Natomiast w wojewodzkiej

ewidencji zabytkéw znajduje si¢ uklad ruralistyczny miejscowosci Gorzupia Dolna na ktorego terenie znajduje sig
niniejsza inwestycja.

Badania i obserwacje archeologiczne zostang przeprowadzone przez stuzby Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej
Gorze.

W przypadku ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku: zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t]. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245.) ,Kto w trakcie prowadzenia robét
budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot co, do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowigzany. 1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczyé odkryly przedmiot; 2) zabezpieczy¢, przy
uzyciu dostgpnych Srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomic o fym wfasciwego
wojewbdzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to moziiwe, wiasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta); 4)
wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwlocznie, nie dfuzej niz w terminie 3 dni, przekazaé
wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie, o ktorym mowa w ust 1 pkt 3."

12. TECHNOLOGIA ROBOT
Warunki budowy i odbioru robét zawarte sa w specyfikacjach technicznych.

Wszelkie nazwy wlasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
rob6t winny byé interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan
majgcych zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwiazan,
materiatéw o parametrach rownowaznych.

Uwagi Zamawiajacego:

1. Zaleca sig, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zaméwieniem
w celu oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie moga okazaé
sig niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy harmonogram rzeczowo-finansowy.

3. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do robot tymczasowa organizacje ruchu.

4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z Wykonawca przekaze teren budowy .

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, warunkiem opfacenia faktur, w tym
rowniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich platnosci naleznym Podwykonawcom i
przediozenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych robot. Powyzsze oSwiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamoéwienia, na podstawie umowy o prace

w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace czynnosci

wskazane w formularzach cenowych, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

7. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiécie i samodzielnie czynnosci powierzone im w
zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia.

8. Obowigzek okreSlony w ust. 6 i 7 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca obowigzek zatrudnienia przez podwykonawce i
dalszych podwykonawcow osob, o ktérych mowa w ust. 7, na umowe o prace.



9. Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowigzany
jest przediozyé o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci kamnej (art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 6.

10. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust.6 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

11. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skiadajacego odwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i
nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oSwiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw
o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oSwiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdInosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce skiadek
na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

12. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 6, wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za praceg, ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu o ktorym mowa w ust. 6 )- za kazdg osobg wobec ktérej nie dopeiniono obowigzku
zatrudnienia na umowe o prace.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcije Pracy.

14. Zgodnie z zapisem Art. 30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiajacy opisat przedmiot
zamoéwienia z uwzglednieniem odrebnych przepisow technicznych:
1) przez odniesienie sig w kolejnosci preferencji do:
a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,
b) norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie,
c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego
wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.



ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.5, z pézn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktow
teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajacego dyrektywy
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajacego
decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z
14.11.2012, str. 12),

e) norm migdzynarodowych,

f)  specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjna, wyspecjalizowana w opracowywaniu specyfikaciji technicznych w celu powtarzalnego i stalego
stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

g) innych systeméw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

2) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencii
technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci, o ktérych mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym
rowniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich platnosci naleznym Podwykonawcom i
przedioZenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich naleznosci z tytulu
wykonanych robot oraz dofaczy rozliczenie zgodnie z zat. 3. Powyzsze oswiadczenie bedzie takze potwierdzone
przez Podwykonawcow.

Wzory oswiadczen zgodnie z zalacznikiem nr 1 | nr 2 oraz zestawienie przediozonych dowodéw w rozliczeniu

z wykonawcg - platnoScig dla podwykonawcow — zatacznik nr 3 stanowig integraing cze$¢ opisu przedmiotu

zamowienia.



(wzor) Zatgeznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robot

zafakturowano roboty (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr ............ ) wykonane przez

nastepujacych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robot Wartos¢ robot netto

Podpis Wykonawcy
(0s0b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)




(wzor) Zatacznik nr 2

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy
Dzialajac W imienil.........cocovureeiiiieiiiir e , Zwanym/zwanej dalej ,Wykonawcg” w zwigzku z
zawarciem pomiedzy .........cceeeeeieennne (Wykonawca) a ......................, Zwanym dalej ,,Podwykonawcga”, umowy
podwykonawczej nr........... Na  WYKONanie  ........ccccccevviieeinieeiennn, w ramach  budowy pn.
e A R i R N A S ", zwanej dalej ,Umowa,
podwykonawczg’,

o$wiadczam, iz;

Wykonawca dokonat na dzien zloZzenia niniejszego o$wiadczenia zaplaty na rzecz Podwykonawcy zobowigzan
wynikajacych z tytulu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego robét na podstawie Umowy
podwykonawczej.

Wykonawca dofacza do oSwiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawca a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze skutkowaé powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzér) Zatacznik nr 3

Zestawienie przediozonych dowodéw w rozliczeniu z Wykonawca
Ptatnosci dla podwykonawcow

W imieniu Wykonawcy:

FAKTURY PEATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
Nazwa Kwota ¢ Ptatne Czy na Y
Zakres Data Termin Data Czy w | llos¢ dni
podwy konawcy umowna | Ip. Numer |Na kwote przez Kwota catosé
wphywu zaptaty konawce ptatnosci faktury terminie |op&Znienia
1
2




ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna”

BRANZA DROGOWA
L Specyfikacje Wyszczegélnienie elementow Jedi llosé Cenajedn. | Warto$é netto zt
P- techn. rozliczeniowych ’ netto zt (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
X D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
Scinanie drzew ($r. do 15 cm) oraz wyw6z drewna na
1 D-01.0201 miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odl. do 50 km o 13,00
Scinanie drzew ($r. 16-25 cm) oraz wywoz drewna na
2 Dot02 miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odl. do 50 km ¥ 1400
T'_...
Scinanie drzew ($r. 26-35 cm) oraz wywoz drewna na
¥ B=01.0201 miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odl. do 50 km B2 170
Scinanie drzew ($r. 36-45 cm) oraz wywoz drewna na
3 019201 miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odl. do 50 km 2 %00
Scinanie drzew ($r. 46-55 cm) oraz wywoz drewna na
3 D:010201 miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odl. do 50 km A 10.00
Scinanie drzew ($r. 56-65 cm) oraz wywoz drewna na
6 D-01.02.01 miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odl. do 50 km szt 9,00
Scinanie drzew o $rednicy powyzej 76 cm oraz wywoz
7 D-01.02.01 |drewna na migjsce wskazane przez Zamawiajacego na odl. | szt. 3,00
do 50 km )
5 Karczowanie pni drzew o $rednicy do 35 cm z wywozem i
. Sl utylizacja na sktadowisku wykonawcy szt o
9 D-01.02.01 Karczowaqie ppi dt_zew 0 éi'ednic.)tr do 46-55 cm wraz z 5, 11,00
wywozem i utylizacjg na skladowisko wykonawcy
10 D-01.02.01 Karczowar_lie pr_li dr_zew 0 érednic_y do 56-65 cmwraz z szt 9,00
wywozem i utylizacjg na skladowisko wykonawcy
? Karczowanie pni drzew o $rednicy powyzej 76 cm wraz z
H R-At02.01 wywozem i utylizacjg na skiadowisko wykonawcy 821, 300
Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 ¢cm na okres
12 | D-01.02.01 wykonywania robot szt. 10,00
7 Zabezpieczenie drzew o $rednicy powyzej 30 cm na okres
13 | D-01.02.01 wykonywania robot szt, 5,00
14 D-01.02.01 |Frezowanie pni szt. 5,00
i Karczowanie krzakéw i podszycia, odrostéw z wywozem i
13 | D120l utylizacja na skladowisku wykonawcy mz 2000




Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z gleba o Sredniej

16 D-01.02.02 | glebokosci 0,20 m wraz z wywozem na odklad i utylizacjg m3 896,16
na skladowisku wykonawcy
Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub
17 | D-01.02.04 |naturalnego, gr. warstwy srednio 15 cm z wywozem i m2 | 1350,00
utylizacja na skladowisku wykonawcy
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce
18 | D-01.02.04 |cementowo - piaskowej z wywozem na skiadowisko m2 178,00
Zamawiajgcego
Rozebranie nawierzchni mas bitumicznych grubosci
19 D-01.02.04 | srednio 7 cm z wywozem i utylizacja na skiadowisku m2 | 1350,00
wykonawcy
. Frezowanie nawierzchni bitumicznej do 3 cm (pozyskanie
20 | D-05.03.11 destruktu) m2 | 1350,00
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z odwozem na
21| D01.0204 | o1 dowisko Zamawiajacego e 81,00
i Rozebranie nawierzchni betonowej gr do 15¢cm z wywozem
22 D-01.02.04 i utylizacja na skiadowisku wykonawcy m2 134,00
. Rozebranie kraweznika betonowego na tawie piaskowej z
& B:01.02.04 wywozem i utylizacja na skitadowisku wykonawcy m 198,00
5 Rozebranie przepustéw z rur betonowych fi 250 z
2 D01.020 wywozem i utylizacja na skladowisku wykonawcy M 19,99
Rozebranie przepustéw o przekroju prostokata 50x70 i
25 D-01.02.04 |60x80 ( 13m x 2kanaly + 11m) z wywozem i utylizacja na m 37,00
skladowisku wykonawcy
v Rozebranie stalowej bariery energochlonnej z wywozem i
2 | DALh2% utylizacja na sktadowisku wykonawcy m AMN
. Rozebranie obrzeza betonowego na fawie piaskowej z
a B-01.02.04 wywozem i utylizacja na skiadowisku wykonawcy L 4200
Rozbiérka ogrodzer - drewniane sztachety bez
28 | D01.0204 | o imurowki (dzialka 5715, 162/1) z utylizaci, w o B0
29 D-01.02.04 Rozebranie slupkéw do zn_alféw drogowych wraz z gat 8,00
wywozem do bazy Zamawiajgcego
: Zdjecie tarcz znakéw drogowych z wywiezieniem do bazy
30 D-01.02.04 Zamawiajacego szt. 11,00
5 Demontaz slupkow prowadzacych z wywozem i utylizacja
9 D-01.02.04 na sktadowisku wykonawcy szt 6,00
32 D-01.02.10 ((::rir?cie nawierzchni z mas bitumicznych o grubosci do 10 o 7.00
X D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE X X
; Roboty ziemne - odwiezienie nadmiaru gleby i nasypow
33 | D-02.01.01 niebudowlanych m3 | 18421,09
Wykonanie nasypéw wraz z formowaniem i
. zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miarg potrzeby
& | BUAsm warstw zageszczanych woda. Dowoz gruntu (grunt z ma | Rllas
dowozu zewngtrznego z zakupem)
X D-03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
35 D-03.01.01 UloZenie przepustu rurowego pod zjazdem wraz z fi 10,00

podpudowa i obsypkg




Wykonanie przepustu z blachy falistej wraz z podbudowg

36 | D-03.03.01 oraz obsypkq m 34,00
37 | D-03.06.01 |Regulacja istniejgcych zaworow i studzienek szt. 6,00
X D-04.00.00 || PODBUDOWY X X
38 D-04.01.01 | Profilowanie wykonane na szeroko$ci drogi oraz chodnikéw | m2 | 10 816,00
Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw
39 D-04.03.01 konstrukcyjnych ulepszong emulsja asfaltowg (bitum) ol e o
Oczyszczenie i s\kropienie mechaniczne warstw
40 C:04.04.01 konstrukcyjnych ulepszong emulsja asfaltowg (ttuczen) me | 718500
Wykonanie warstwy z tlucznia (frakcji 0-31,5 mm) grubosci
41 D-04.04.02 |20 cm (podbudowa pod DW, petle, skrzyzowania, m2 | 6884,00
zjazdy publiczne, miejsca postojowe)
Wykonanie warstwy z ttucznia (frakcji 0-31,5 mm) grubosci \
42 D-04.04.02 | 15cm (podbudowa pod zjazdy indywidualne, najazdy, | m2 | 2 055,00 '
chodnik, wyspy spowalniajace)
3 Wykonanie warstwy z ttucznia (frakcji 0-31,5 mm) grubosci
4 B-od0402 12cm (podbudowa pod zjazdy bitumiczne) e A5
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
44 D-04.056.01 | cementem Rm=2,5 Mpa gr. 10 cm (podbudowa pod m2 165,00
zjazdami z kostki i miejscami postojowymi)
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
45 D-04.05.01 | cementem Rm=2,5 Mpa gr.15 cm (podbudowa pod DW, | m2 | 7634,00
petle, skrzyzowania, zjazdy bitumiczne, najazdy)
Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno asfaltowych
46 D-04.07.01 | AC22P gr. 10 cm (podbudowa pod DW, petle, m2 | 6444,00
skrzyzowania, zjazdy publiczne)
X D-05.00.00 [ NAWIERZCHNIE X X
Wykonanie nawierzchni z destruktu z odzysku i dowozu ) |
47 D-06.03.01 | przemieszanego z pospélkg 1:1 po zageszczeniu 15 cm m2 | 1168,00
(pobocza) (40m3 z odzysku, 135,2m3 z dowozu)
. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowsj 16 cm
4% | D0ss01 na podsypce cem-piask. gr. 5cm (najazdy) m2 LA
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineraino -
: asfaltowej AC11S dowoZonej z odleglosci 5 km gr.4 cm po
4 D-05.08.05 zageszczeniu (DW, petla, skrzyzowania, zjazdy m2 | B430,00
bitumiczne)
Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno -
. asfaltowej dowozonej z odleglosci do 5 km gr. 8 cm po
50 D-05.03.05 zageszczeniu AC16W ( DW, petla, skrzyzowania, zjazdy m2 | 6257,00
publiczne )
4 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej typ cegta gr. 8 cm
51 | D-05.03.23 |\ bodsypce cem. -piask. 3cm (chodnik 1735-112-155) | M2 | 146800
52 | D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej z wypustkami STOP typ o 112,00

cegla gr. 8 cm na podsypce cem. -piask. 3cm (chodnik)




Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowsj typ cegla gr. 8

8 | BOS03 | o me podsypce cem. -piask. 3cm (chodnik) mz | 1500
Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej typ cegta gr. 8
54 D-05.03.23 | cm na podsypce cem. -piask. 3cm (zjazdy ind. z kostki i m2 205,00
wyspa spow.)
Nawierzchnia z kostki betonowej szarej typ podwéjne T gr.
56 D-05.03.23 | 10 cm na podsypce cem. -piask. 3cm (zjazd sklep i m2 75,00
parking)
56 D-05.03.26 | UloZenie geosiatki na styku z istniejacg nawierzchnig m2 13,00
X D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
57 | D-06.01.01 ;’:antowanie skarp i dna wykopdw i poboczy gruncie kat. |- m2 | 208500
Humusowanie terendw zielonych grubosci humusu rednio
58 D-06.01.01 | 10 cm z obsianiem trawami (humus z dowozu,z obsianiem | m2 | 1 540,00
trawg)
Humusowanie poboczy i skarp przy grubosci humusu
59 D-06.01.01 | $rednio 10 cm z obsianiem trawami (humus z dowozu,z m2 | 208500
obsianiem trawa)
§ Umacnienie skarp przy przepustach kostka granitowg na
60 | D-06.01.01 zaprawie cementowe] m2 22,00
Umocnienie dna rowu oraz skarp na wysoko$¢ 0,8 plytami
61 D-06.01.01 | azurowymi na podsypce cem piaskowej, wypelnienie m2 48,00
przestrzeni humusem i obsianie trawg 5cm
Oczyszczenie rowow z namuléw z wyprofilowaniem dna i
62 | D.-06.04.01 [skarp wraz z wywozem i utylizacjg na sktadowisko m 150,00
wykonawcy
X D-07.00.00 | OZNAKOWANIE DROG X X
2 Oznakowanie poziome jezdni materiatami
Ge. | D0R0HO1 grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) me R0
' Ustawienie stupkéw fi 70 mm z zasypaniem doléw i ubiciem
64. | D-07.02.01 warstwami (z zakupem) szt. 24,00
3 Ustawienie stupkéw fi 70 mm z zasypaniem doléw i ubiciem
65. | D-07.02.01 warstwai ( z odzysku) szt. 22,00
i Przymocowanie znakéw typu A, B,C, D i E wykonanych z
66. D-07.02.01 foli trzeciej generacii ( z zakupem) szt 22,00
e Przymocowanie znakéw typu A, B,C, D, E, F oraz tabliczek
6. | RATR201 T wykonanych z foli drugiej generacji  z odzysku) = 21,00
68 | D-07.0201 Przymog_owanie tabliczek T wykonanych z foli drugiej il 4,00
generacji ( z zakupem)
69 | D-07.0201 Przymucfpwanie znakow typu F wykonanych z foli drugiej e 200
generacji ( z zakupem)
70. | D-07.02.03 Ustawienie pylondw ostrzegawczych USc zespolonych ze szt 4,00

znakiem C9, folia odblaskowa || generacji




71. | D-07.05.01 | Ustawienie balustrady U12a - rurowa typu szczeblinowego | m 55,00
72. | D-07.05.01 | Ustawienie barier energochtonnych m 330,00
x | D-08.00.00 |ELEMETY ULIC |DROG x X x
Ustawienie kraweznikow betonowych 20x30 cm wraz z
B2 | ety wykonaniem {awy z oporem z betonu C12/15 o izl
74 D-08.01.01 Ustawienie kraweznikow betonowych 20x22 cm wraz z i 295,00
' o wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15 ’
Ustawienie kraweznikow betonowych 25x30 cm wraz z
& | BBl wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15 - wysepkowe m 00
5 Ustawienie obrzezy chodnikowych 8x30 z wykonaniem
76. | D-08.03.01 tawy cem piaskowe] m 750,00
tawa betonowa z betonu C12/15 pod murek z gazonéw
77. | D-08.01.01 42X0.5%0,5 m3 10,50
X D-10.00.00 [/ INNE ROBOTY X X X
i Budowa tymczasowego ogrodzenia - montaz siatki lesnej
8| B0 wys. 2m na stupkach drewnianych (dziatka 57/5, 162/1) m 61,00
i Budowa murka oporowego z gazondw, 2 rzedy, zasypka z
@ | Bmo piasku $rednioziarnistego i 080
80. | D-10.00.01 Zabezpiec_zenie_ slupéw energetycznych oraz " 8,00
telekomunikacyjnych na czas budowy
X RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-80) :

S W WA OSSO i s e T o T T S e P T e T
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FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna”

BRANZA SANITARNA
L Specyfikacje Wyszczegdlnienie elementéw Jeadit lloét Cenajedn. |Warto$¢ netto zt
P techn. rozliczeniowych ' netto zt (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
X X KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE X X X X
Roboty ziemne z transportem gruntu na sktadowisko
1 sppygy | Nrenweylulyizac m3 | 1421,00
¥ Umocnienie wykopéw w technologii umozliwiajacej
2 ST-01.01 wykonanis robot m2 | 2269,00
Zasypanie wykopow gruntem dowiezionym ze
sktadowiska Wykonawcy wraz z kosztem jego
3 ST-01.01 posyskania, transportem i zageszczeniem zgodnie z m3 908,00
wymaganiami
KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY
X A MONTAZOWE X X X X
Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich
4 grub. 10 cm - podyspka kanaldw m3 84,00
Podtioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich -
5 obsypka kanatow m3 302,00
Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315
6 mm SN8 m 436,00
Kanaly z rur PP faczonych na wcisk o r. zewn. 200
7 mm SN8 m 7,50
8 garlrr]laly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 200 i 82,50
9 Deskt_:war_iie podioza i plyty fundamentowsj pod m2 91,36
studzienki
Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach -
10 podioze pod plyte fundamentowa C12/15 m3 10,23
1 202 Montaz wylotu prefabrykowanego wyposazonego w st 100
krate uchylng na zawiasach ' '
12 Montaz krat na wylotach do rowu szt. 2,00
Umocnienie wylotéw piytami azurowymi na podsypce
13 cementowo - piaskowej gr. 10cm m2 23,60
Oczyszczenie istniejacych rowbw z namutu 50m
i ponizej projektowanych wylotow 2 18300
Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych z
betonu C35/45 w gotowych wykopach @1200mm i gt.
3,0m, kregi taczone na uszczelki, dno studzienki
wykonane jest jako monolit z dnem studni,
15 wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do szt. 24,00
przeptywu $ciekdw i taczenia kanatéw oraz spocznik
(powierzchnia dna pomigdzy kineta, a $ciang komory
roboczej). Studzienka z zamontowanymi fabrycznie
stopniami i wiazem 40T




16

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych,wykonywane
w gotowym wykopie, o $rednicy kregéw 1200 mm - za
kazde 0,5 m roznicy glebokosci ponad 3 do 5,0m

szt.

-35,50

17

Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500mm z
osadnikiem o gl. 0,80m bez syfonu - wpust uliczny

szt.

22,00

18

Zabezpieczenie kabli w ziemi, podczas wykonywania
robbt przy budowie kanalizacji /nakiady na 1
zabezpieczenie o diugoesci 3 m/ (rura dwudzielna na
kable energetyczne i kable telekomunikacyjne o
Srednicy 160 PS 1=3,0 mb)

kpl.

2,00

19

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci 4,00m

kpl.

2,00

20

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpietosci 4,00m

kpl.

2,00

21

Proba wodna szczelnosci kanaldw rurowych /dla
odcinka réwnego odlegt.migdzy studzienkamil, z rur o
$rednicy nominalnej 315 mm - zeliwnych,
kamionkowych i z tworzyw sztucznych

préba

24,00

22

Préba wodna szczelnosci kanaldw rurowych /dla
odcinka réwnego odlegt.migdzy studzienkamil, z rur o
srednicy nominalnej 200 mm - Zeliwnych,
kamionkowych i z tworzyw sztucznych

préba

22,00

23

PrzeloZenie istniejgcych hydrantéw nadziemnych z
uzyskaniem wyszystkich niezbednych warunkdw
technicznych i uzgodnien

szt.

2,00

RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-23) :

SIOWNIE WANDRE MBHDL (v mammmirrss  T T E E E P  h
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FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna”

BRANZA ELEKTRYCZNA
Lp Specyfikacje Wyszczegolnienie elementéw Jailn lo&é Cena jedn. Wartoif netto
techn. rozliczeniowych netto zt (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
X X ZASILANIE TABLICY SOU Z ZL ACZA ZK-1-1P X X X X
1 Kopanie rowow dla kabli m3 256
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
E o szerokosci do 0.4 m m 0,64
3 Ulozenie rur oslonowych z PCW o $r.do 140 mm m 8
Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach,
4 pustakach lub kanatach zamknigtych m 20
Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka
5 do 120 mm2 m 10
ST-1 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie
6 do 50 kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez szt 1
przyspawanie SOU
Zasypywanie rowow dla kabli
7 e m3 24
Zarobienie na sucho korica kabla 4-zylowego o
8 przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1kV o szt. 2
izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub
9 przewoddw wyréwnawczych z bednarki o przekroju szt. 2
do 120 mm2 w wykopie
10 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odec. 1
1 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt. 1
X X LINIA OSWIETLENIOWA NR 1 X X X X
12 Kopanie rowow dla kabli m3 148,8
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
13 0 szerokosci do 0.4 m m 37,2
Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm
1 SRS 110 m i
Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm
15 DVK 75 m 25
16 ST-1 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, 65
pustakach lub kanatach za mknigtych H
Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach
17 ‘ kablowych i 485
18 Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka . 485
do 120 mm2
19 Zasypywanie row6w dla kabli m3 111,6
Montaz i stawianie slupdw o$wietleniowych o masie




Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie

2 do 100 kg szt. 4

2 ;IL?:iteaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na it 14

23 ::Il?glt:z wysiegnikéw rurowych o masie do 50 kg na - 4
Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych -

24 wcigganie w slupy, rury osto- nowe i wysiegniki przy | kpl.przew. 18
wysokosci latarfi do 10 m

%5 Mon_taz opraw oSwietlenia zewnetrznego na o 14
wysiegniku

% Mon_taz opraw oSwietlenia zewnetrznego na gt 4
wysiegniku

27 ZNAKI SWIETLNE NA SZYKANACH -podiaczenie kpl. 2
Zarobienie na sucho kofica kabla 4-zylowego o

28 przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o szt. 34
izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

29 Tablica bezpiecznikowa wnekowa - ZLACZE o 18
BEZPIECZNIKOWE "
t aczenie przewodow instalacji odgromowej lub

30 przewoddw wyrownawczych z bednarki o przekroju szt. 20
do 120 mm2 w wykopie

31 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc. 20

32 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt. 20

x X LINIA OSWIETLENIOWA NR 2 X X

33 Kopanie rowow dla kabli m3 145,28
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

34 o szerokosci do 0.4 m m 36,32
Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm

3 SRS 110 m 60
UloZenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm

36 DVK 75 m 25
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach,

37 pustakach lub kanatach za mknigtych m 50
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach

38 kablowych m 392
Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka

% do 120 mm2 m 40

40 — Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3 108,96
Montaz i stawianie slupéw o$wietleniowych o masie

41 do 100 kg szt. 13

42 Montaz i stawianie slupow o$wietleniowych o masie st 9
do 100 kg )

43 2*}13;1:2 wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na ait 13

44 L":S;it:i wysiegnikéw rurowych o masie do 50 kg na ot 9
Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych -

45 wcigganie w stupy, rury oslo- nowe i wysiegniki przy | kpl.przew. 15
wysokosci latarri do 10 m

46 MontaZ opraw o$wietlenia zewnetrznego na szt 13
wysiegniku oprawa wg projektu '
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na

47 wysiegniku szt. 2




48 ZNAKI SWIETLNE NA SZYKANACH -podlaczenie kpl. 2
Zarobienie na sucho korica kabla 4-zylowego o
49 przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o szt 34
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
50 Tablica bezpiecznikowa wngkowa - ZLACZE o 15
BEZPIECZNIKOWE '
taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub
51 przewodéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju szt. 19
do 120 mm2 w wykopie
52 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc. 19
53 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt 19
X RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-53) :
Shownie wartose AU v pr s e TS R AR R
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FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna”

BRANZA TELETECHNICZNA
L Specyfikacje Wyszczegdlnienie elementow Jedn. | Nosé Cena jedn. | Wartos¢ netto zt
- techn. rozliczeniowych ) netto zt (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
X X Sie¢ ORANGE linie kablowe napowietrzne. X X X X
1 Przestawianie slupow pojedynczych o diugosci 6 m - 4
w szczudiach zelbetowych bez ustojow ?
2 Przestawianie stupow pojedynczych o diugosci 6 m i 9
w szczudlach zelbetowych bez ustojow '
3 Wzmacnianie stupow pojedynczych przelotowych o
diugoéci 6 m ze szczudlami Zelbetowych z jedng szt. 1
belka ustojowq
4 Montaz i ust.stupéw kablow.drewn.blizn.o di. 6 m ze
szczudtami zelbet.,belkami ustoj.i podpora odpor.w szt. 1
szczudle -
Wymiana przewodéw odgromowych w gruncie szt. 1
Wprowadzenie na stup drewniany kabla o ér. 15 mm
w rurze ochronnej L 6
7 Umocowanie pomostow kablowych na stupach
ST-2 drewnianych pojedynczych szt. 2
8 Umocowanie skrzynek kablowych SSh 20A-0O na
stupach drewnianych pojedynczych, z szt. 2
wyposazeniem odgromowym liniowym.
9 Montaz zespoléw taczéwkowych ZL na kablu w ‘ 9
powloce termoplastyczne;j ( 10 par) szt
10 Zawieszanie kabla napowietrznego samono$nego
XTKMXn o $r. 15 mm m 300
1" Regulacja linii kablowej napowietrznej Km 0,3
12 Montaz uzioméw szpilkowych z drutu o dlugoéci 3 m
szt. 1
13 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 20 parach | ode. 1
14 Pomiary instalacji odgromowej pomiar. 1
X X Sie¢ ORANGE linie kablowe i kanalizacja. X X X X
15 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.Ill,
1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w 9
ciagu kan. - rura dwudzielna A120PS I
16 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll,
1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w 21
ciggu kan. - rura ostonowa A58PS L
ST-2
17 Przekiadanie kabla doziemnego o ér. do 30 mm w
rowie kablowym m 27
18 Wymiana pokryw studni 600x1000 szt.
19 Wymiana ramy studni 600x1000 szt.
20 Podwyzszenie 0 20 cm wiazu studni 600x1000 szt.




21 Montaz stupkow rozdzielczych osadzanych w
betonie Krotnos¢ = 1.4 szt. 1
22 Reczne wcigganie kabla o $r. do 30 mm w powloce
termoplast. do kanaliz.kablow.w otwér wolny - kabel m 2
XZTKMXpw 5x4x0,5
23 Montaz zigczy odgateznych lub réwnoleglych
uszczel.rurami termokurcz.w kanalizacji na kablach | ziacz. 1
o powlokach termoplast.o 10 parach
24 Montaz zespotow taczéwkowych ZL na kablu w
powloce termoplastycznej ( 10 par) szt. 1
25 Pomiary koricowe pradem stalym kabla o 50 parach | qodc. 1
26 Wykonanie naprawy powierzchni betonowych przy
uzyciu masy sczepnej CEKOL T-60-A - warstwa m2 2,08
grubosci 1 mm na powierzchniach pionowych
27 Wykonanie naprawy powierzchni betonowych przy
uzyciu masy sczepnej CEKOL T-60-A - dodatek za 9 908
kazdy 1 mm grubosci m .
X RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-27) :
SHOWRIE WAFIOSE OO 1usscwocsieniomsmionissuaisssssiomesis oo ke asnio v s S AR A A SRS VAR S
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Przetarg nieograniczony: ,,Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna”

Lp

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Wartosé netto w zt

BRANZA DROGOWA

BRANZA SANITARNA

BRANZA ELEKTRYCZNA

BRANZA TELETECHNICZNA

OGOLEM (1+2+3+4) WARTOSC NETTO Zt.:

PODATEK VAT 23% (OD POZ. 5) Zt..

OGOLEM WARTOSC ROBOT BRUTTO (SUMA POZ. 5 + 6) ZL:

SIOWNIE WAMOSE DIUHO: voviviimevmisvsvinvisiss pamss cos vo v as v s s i oo S s vaa i




ROZDZIAL V:

1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJML.




UMOWA ZDW-ZG-WBN- 12019 (wzér)

zawartaw dniu ...............ccceen...... W Zielonej Gorze pomigdzy

1) Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewodzkich z siedzibg w Zielonej Gorze, al.
Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Pawta Tondera - Dyrektora Zarzadu Droég Wojewodzkich w Zielonej Gérze
Dziatajgcego na podstawie uchwaly NI ..., Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego
ZdNia ... w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drég
Wojewodzkich w Zielonej Gorze

przy kontrasygnacie
Elzbiety Pietraszynskiej — Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych — Gléwnego Ksiggowego
dziatajgcej na podstawie upowaznienia Skarbnika Wojewédztwa Lubuskiego

a

2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez.

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zaméwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o warto$ci szacunkowej do 5 548 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-30/2019) zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986
z pbzn. zm.), strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
do uzytkowania przewidzianego umowa obiektu liniowego, pod nazwa;

»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna”

opisane dokumentacjg projektowg oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym umowag, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2. Na umowe skiadajg sie nastepujace dokumenty, ktére stanowia jej integralng cze$¢ i bedg interpretowane
w nastepujacej kolejnosci:

umowa zwana rowniez kontraktem

Opis przedmiotu zamdwienia

dokumentacja projektowa

STWIORB;

oferta Wykonawcy;

harmonogram rzeczowo-finansowy;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

polisa OC.

S@ "o a0 oW



TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2
1. Teren budowy zostanie protokolamnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 7 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia robot nie podzniej niz 15 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne zgloszenie przedmiotu umowy do
odbioru koncowego zgodnie z § 11) ustala sie do dnia 15.11.2019 r.

WYNAGRODZENIE
§3

1. Umowng warto§¢ wynagrodzenia ustala sig wediug zasad okreslonych w formularzu cenowym, na
KWOIDNBHD wovcrammmsnmmsmasmvamssmmsms asmassrmsmm s )
(SIOWNIE: .ottt sb st s s ss s saesnneren 2y
azpodatkiem VAT WS qoimsivuisni 0 Tosammnmmmmsmmsnnasnaammassmmmid
kwota brutto ..o 2t
OB s S S S e zl).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére bylo zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulaciji uproszczone;.

3. Rozliczenie robot odbedzie sig na podstawie:
1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementow robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przediozy Zamawiajgcemu
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatbw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogbinych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozyciji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczegdlowej musi by¢ réwna cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie, o
ktérym mowa w § 3 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom, zgodnie z postanowieniami ust. 6.

6. Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ i wykaza¢ Zamawiajgcemu na pismie wplyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktérych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wylacznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robot budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zaméwien publicznych.



8. Zaliczki moga obejmowaé réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcow bioracych udziat w realizacji czesci
zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego robdt
i formularza cenowego zawierajgcego wykonane roboty, na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania si¢ o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy bioracemu udziat w
realizacji czesci zamdwienia, za ktérg zaliczka zostata wyplacona.

12. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zaméwien publicznych w wysoko$ci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
diuzszy niz okres realizacji robét objetych zaliczkg + 1 miesigc.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§4

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentaciji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informacji niezbednych do wykonania zaméwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia Srodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczeg6inosci zgodnie z
a) dostarczong przez zamawiajgcego STWIORB;
b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja;
c) technologig okreslong w dokumentacji technicznej;
d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;
€) przepisami prawa;
f) zasadami sztuki budowlanej;
g) obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;
h) obowigzujgcymi standardami zabezpieczenia i bezpieczefstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z pefng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich w zwiazku z realizacjg zméwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody | odprowadzenia Sciekow;

4) przerwania robot na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach robét zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego;




6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na
oceng prawidlowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;

7) Wykonawca bedzie przedkladat skorygowane harmonogramy rzeczowy i platnosci w kazdym
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy stang sie niespojne z faktycznym postepem robét lub z
zobowigzaniami Wykonawcy oraz na kazde zgdanie Zamawiajacego

8) pisemnego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego zgodnie z § 11;

9) zawiadomienie odpowiednich organdéw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;

10) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koficowego;

11) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwaranciji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego

12) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koricowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladow gwarancyjnych;

13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o nieszczgsliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

14) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;

15) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

16) pokrycia kosztow napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z
realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé dokumentacje
fotograficzng drég, po ktorych planuje prowadzié transport materiatdw/sprzetu/surowcow itp.
niezbednych do prawidlowego wykonania robét budowlanych,

17) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej
na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentaciji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

POLISA
§6

1. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajacg, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzone] dziatalnosci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciaglosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W
przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie bylo mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odstapienie od umowy z przyczyn, 0 ktorych mowa
w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
ZATRUDNIENIE
§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamowienia, na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujgce
czynnosci wskazane w formularzem cenowym, ktére umozliwia wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem
oraz trescia,



2. Wymag zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalnosc
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiscie i samodzielnie czynnoSci
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

3. Obowiazek okre$lony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcdw oraz dalszych
podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca obowigzek zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow osob, o ktérych mowa w ust. 5, na umowe o prace.

4. Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ oSwiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci kamnej (art. 271 kk) o spetnieniu
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegobinosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnier w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawierat w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oSwiadczenie, datg zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (.
w szczegbInosci bez adresow, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce Iub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018r.. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg, ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust. 4) - za
kazdg osobe wobec ktorej nie dopefniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcie
Pracy.



9. Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotnikow, jezeli jest
to zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca moze zatrudni¢ do
wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcoéw w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U.
z 2012 poz. 769) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy o$wiadczenia o:

1) posiadaniu waznych dokumentow uprawniajgcych cudzoziemcéw do pobytu na terytorium RP oraz

2) dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcow do ubezpieczen spolecznych, o ile obowigzek taki wynika
z obowigzujgcych przepisow,

w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialno$ci za kary
nalozone przez uprawnione do tego organy. Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze w przypadku powierzenia
wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U.
z 2012 poz. 769), bez waznych dokumentéw uprawniajacych do pobytu na terytorium RP. Podwykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng i kama, o ktdrej mowa w wiw ustawie, w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ za
zaplate wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztéw ich wydalenia, na warunkach
szczegbtowo okreslonych w wiw ustawie.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§8
1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajgcego — w osobach:
rerrrrss e — INSPEKLOr nadzoru inwestorskiego,
............................................... - koordynator ds. realizacji umowy
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik BUdOWY ...........cccoveeireinicienmneeeeseenns
dzialajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4, Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za, realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ w formie pisemnej Zamawiajagcemu aktualne dokumenty
potwierdzajgce, ze osoby uczestniczace w wykonywaniu zaméwienia posiadajg wymagane uprawnienia w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

6. Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani sg do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sig ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkéw ochrony osobiste]
niezbednych do spetnienia wymogow BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen Wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wylgczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktory
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma byé obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, przez co rozumie sie takze zadanie
Inspektorow Nadzoru.



PODWYKONAWCY
§9.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.
Zamawigjgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamowienia: nie dotyczy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.1.
Do zmiany podwykonawcy stosuje si¢ postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu musi byé uzasadniona na pi$mie przez Wykonawce i
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni
od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o zaméwienie publiczne.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania rob6t ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca wraz z czeScig
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreSlonych w tej umowie lub wskazaniem czesci
dokumentacji, ktorej dotyczy umowa zwana dalej umowa podwykonawcza.

Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okreslenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

2) wartos¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytulu wykonywania roboét, ktére nie moze
przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) wysokoS¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczyé wysoko$ci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) W przypadku wystapienia szczegoinych okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie procedury zaméwier publicznych, a ktére spowodowaly, ze Wykonawca nie ma mozliwosci
zawarcia umowy z Podwykonawcg na warunkach okreslonych w punkcie. 2 i 3 dopuszcza sig
odstapienie od zapisow ust.7 w zakresie punktu 2 i 3. Warunkiem dopuszczenia odstgpienia
wymienionego jest przedioZenie przez Wykonawce Umowy o Podwykonawstwo wraz z
nastepujacymi dokumentami:

(a) opis okolicznosci utrudniajgcych zawarcie umowy z podwykonawca,

(b) oswiadczenie Wykonawcy, Ze zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wynikajacej z
konieczno$ci zaptaty réznicy wynikajacej z rownicy pomigdzy ceng jednostkowag w jego ofercie, a ceng
jednostkowg wynikajaca z oferty podwykonawcy oraz zobowigzuje sie do zaptaty tejze roznicy
podwykonawcy,

(c) oSwiadczenie Podwykonawcy, Zze wyraza zgode na przejecie calosci odpowiedzialnosci za
zapfate réznicy pomiedzy ceng jednostkowa w jego ofercie, a ceng jednostkowg wynikajaca z oferty
Wykonawcy przez Wykonawce i tym samym zwalnia Zamawiajgcego z tej odpowiedzialnosci.

5) zapis: ,Wykonawca zobowigzuije sig do poniesienia odpowiedzialnosci wobec podwykonawcy z tytutu

zapfaty wynagrodzenia wynikajacego z réznicy cen jednostkowych z oferty Wykonawcy, a cen

jednostkowych w umowie podwykonawczej.”

6) okreSlat wymagalnos¢ i termin zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob
rozliczenia robot zgodnie z przedmiotowg umowg;

7) termin realizacji robét nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

8) sposob odbioru robot oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszq
umows;

9) do umowy nalezy dotgczy¢ kosztorys cenowy, z ktérego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/ilos¢ powierzonych mu robét budowlanych.
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Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemnej
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a w szczegolnosci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreSlonych w
ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaplaty za realizacie przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslony projektem jest diuzszy niz przewidywany umowg
dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezern do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zlecié
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgloszenia zastrzezen iflub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projekiu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane uwzgledniajgcego w calosci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje
odpowiednio.

Niezgltoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopig tej
umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie diuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dluzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w calosci lub w czgsci
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwroci si¢ z Zzadaniem zaplaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$é takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr zafakturowanych
robot, Zamawiajacy zaplaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca. W przypadku gdyby ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego zlozonego przez Wykonawce na etapie
postgpowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.
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Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.15 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do zloZzenia oSwiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostalo zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powoddw.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$é takiej zaplaty albo

2) zZlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przediozenia kopii umowy dotyczy umoéw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zi, ale przekraczajgcych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢ Zamawiajgcemu kopie faktur
prawidiowo zlozonych i przyjetych, dowodow zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi,
ktore wynikajg z uméw zawartych pomigdzy Wykonawcg, a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 9 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zamowienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczyé¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o treSci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT CZESCIOWY
§10

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczeri za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru wskazanej czesci
przez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokolem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot.

Wykaz robot, o ktorym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
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ODBIOR ROBOT KONCOWY
§ 11

Za date zakoriczenia robot (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem
odbioru robot przez Zamawiajgcego protokotem odbioru robét bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotaczy¢:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawcza w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowa w technice
wielobarwnej;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materialy i urzadzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegdlnosci protokoly odbioru robot branzowych objetych zaméwieniem;
5) oSwiadczenie kierownika budowy:
a) o0 zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgloszeniem/ zezwoleniem na realizacjg inwestycji drogowej) oraz
przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenéw przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktorg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginalu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na no$niku
elektronicznym np.: ptyta CD lub pendrive itp.
Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznoscig
zawiadomienia.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bezskuteczno$ci zawiadomienia, o ktorym mowa w
ustepie poprzedzajacym Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego zawiadomienia o gotowosci
do odbioru robot — po uzupetnieniu brakéw. Za date zakoficzenia robot , o ktdrej mowa w ustepie powyzej
uznany bedzie dzie prawidlowego zgloszenia do odbioru.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru koficowego robét w terminie do 14 dni od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowos$ci do odbioru kofcowego.
Przedmiotem odbioru robét bedg elementy wyszczegbinione w szczegotowej specyfikacii techniczne.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace
uprawnienia;
1) jezeli wady nadajq si¢ do usunigcia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad. W takiej
sytuacji date zakoriczenia robét przyjmuije sie zgodnie z ust. 1 powyzej.
b) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze zatrzyma¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego do czasu prawidlowego wykonania
robét przez Wykonawce;
c) moze odmowit odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sq istotne.
2) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia to:
a) jezeli umoZliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usunigcia wad datg zakoficzenia robot bedzie data
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze
wady beda faktycznie usuniete.
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W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktorej Wykonawca
zastepczy usung} wady.

Odbior koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce calosci robdt budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgloszeniu
przez Wykonawce zakoriczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami, o
ktérych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamigjac o nich uprzednio Zamawiajacego w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

Odbioér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robot. Podpisany protokét odbioru koricowego robét bez
uwag istotnych jest podstawg do dokonania koficowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
treci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposob ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koficowego robét.

Wykonawca w pelnym zakresie odpowiada za poprawno$¢ przygotowanych dokumentow odbiorowych,
okreslonych w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. W celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja,
ze wszelkie konsekwencje w tym réwniez ewentualne kary natozone przez Wojewddzki lub Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego z powodu stwierdzenia nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego
projektu budowlanego, jezeli to odstepstwo nie zostalo zaznaczone przez projektanta w projekcie
budowlanym wynikajace z nieprawidiowosci w dokumentach odbiorowych obcigzajg wytgcznie
Wykonawce.

WIERZYTELNOSCI
§ 12

Wykonawca nie moze dokonaC zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnoSci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich czlonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pefnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopéki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéow, kiérych wynagrodzenie byloby
regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoScia bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.



ROZLICZANIE FAKTUR
§13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi i fakturg koricowg na podstawie
odpowiednio zatgczonego protokotu odbioru robot czeSciowych i protokotu odbioru robot koricowych,
zawierajgcego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementdw robét, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i
zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o ktérych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1.

3. Rozliczenie koricowe rob6t nastapi fakturg koricowa wystawiong w oparciu o protokét odbioru koficowego
robdt, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych robot (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokdt odbioru koricowego musi byé sprawdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

4. Warunkiem zaplaty faktur w tym réwniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatnosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zataczenie przez Wykonawce do faktury
oswiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wszystkich naleznosci z
tytutu wykonanych robot wraz z dowodami potwierdzajgcymi te zaptate. Powyzsze o$wiadczenie powinno by¢
takze potwierdzone przez podwykonawcow. Wzory oswiadczen stanowig zatgczniki do opisu przedmiotu
zamobwienia.

5. Za dowody potwierdzajace zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem, kopie faktur podwykonawcéw prawidiowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wplywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zaptaty. Faktury winny okreSlac zakres rzeczowy wykonanych czesci zaméwienia wynikajacy z umow o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypeini zestawienie faktur i
dokonanych platnoéci dla podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow zgodnie z tabelg, ktérej wzor stanowi
zaltacznik do opisu przedmiotu zamoéwienia.

6. W przypadku uregulowania platnosci gotéwka, dokumentem potwierdzajacym zaplate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opbznienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zapfaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krétszy niz termin zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

11. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

12. Faktury VAT bedg wystawiane na :
Wojewodztwo Lubuskie, Zarzad Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32,
65 - 042 Zielona Géra, NIP: 973-05-90-332

13. Adres, na ktory nalezy przysta¢ faktury VAT:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Goéra.



14. Faktury elektroniczne mozna przesta¢ przez Platforme Elektronicznego Fakturowania

(https://efaktura.gov.plf).

B w

Dane identyfikacyjne skrzynki ZDW w Zielonej Gorze:
TYP numeru PEPPOL - NIP,

Numer PEPPOL: 9730010122,

skrocona nazwa skrzynki: ZDWZG.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§14

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robot, polecat¢ Wykonawcy

dokonywanie takich zmian jako$ciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy,

a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilosé robét objetych formularzem cenowym;

2) zaniechaé wykonania czesci rob6t objetych formularzem cenowym;

3) wykonat roboty nie objete formularzem cenowym, a ujete w dokumentaciji projektowej;

