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INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia skfada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL II: Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng czes¢ zatgcznikami:

Zat. nr 1 - dokument JEDZ
Zat. nr 2 - zobowiazanie do udostepnienia zasobow

ROZDZIAL Il Opis przedmiotu zamowienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2. Wzér tresci gwaranciji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

ROZDZIAL VI: Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwier publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1986 z pdzn. zm.)



ROZDZIAL I:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Nr postepowania: ZDW-ZG-WZA-3310-47/2019

1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO;

Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewodzkich

Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Gora

telefony: (0-68) 328-03-00,

godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziatku do pigtku.

adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA;

1) Postepowanie o udzielenie zamdwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej "ustawa pzp".

2) w zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwang dalej SIWZ, zastosowanie
majg przepisy ustawy pzp.

3) Warto$¢ zamowienia nie przekracza rownowartoS¢ kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Temat: Rozbudowa drogi woj. Nr 276 w m. Chociule

Przedmiotem zamdwienia jest:

- branza drogowa

- rozbiorka budynkéw w ramach inwestycji

- kanalizacja deszczowa

- rozbiorka i budowa istniejgcego oswietlenia drogowego

- rozbiérka i budowa linii elektroenergetycznych nn 0,4 kV - usuniecie kolizji linii elektroenergetycznej

- budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych i linii zasilajacych urzadzenia drogowe

- budowy systemu sterowania ruchem drogowym za pomocg acyklicznej sygnalizacji Swietinej — wzbudzane przejScie dla
pieszych w km 35+850

- telekomunikacja

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia oraz wymagania techniczne okreslone zostaty w Rozdziale IIl SIWZ.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamoéwienia do dnia: 10.09.2020 r.

5. PODWYKONAWSTWO:.

a) Zamawigjacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

b) Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie pozostalych (niezastrzezonych w pki. a) jako
kluczowych) czesci zamowienia.

¢) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom i podania przez wykonawce firm podwykonawcow, o ile sa mu znani na etapie sktadania ofert.



d) Warunki realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcow okreslaja postanowienia wzoru umowy.
e) Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

6. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.

Zamawiajacy, zqodnie z art. 24aa ustawy pzp, w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada czy wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6.1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniaja
okres$lone przez zamawiajacego warunki udzialu w postepowaniu.

6.2. O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajgq warunki dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolnosci, ..

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 5 000 000,00 zt.

W przypadku skladania oferty przez podmioty wystepujace wspdinie, warunek moze by¢ spefniony facznie.

c) zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Wykonawca speini warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolnosci, {;.:

1) wykaze roboty budowlane™ wykonane nie wczesniej niz w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a
jezeli okres dziafalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidiowo ukonczone, {j.:

* przez robote budowlana zamawiajacy rozumie wykonanie min.1 zadania o wartosci min. 3 000 000,00 zt brutto
w zakresie budowy lub przebudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspélnie warunek musi byé spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

2) wykaze osoby skierowane do realizacji zamowienia publicznego, w szczegoélnosci odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawien, do$wiadczenia i wyksztalcenia
niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o
podstawie dysponowania tymi osobami, .

. - Kierownika Budowy, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drog, w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

Kierownik budowy musi posiada¢ w swoim do$wiadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie polegajace na kierowaniu
robotami drogowymi jako Kierownik budowy Iub Kierownik robot drogowych lub Inspektor nadzoru specjalnosc inzynierska
drogowa od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu (z
wylaczeniem remontéw czastkowych) drogi klasy Z lub wyzszej o wartosci nadzorowanych robét budowlanych min.
3000 000,00 zt brutto.



-Kierownika Roboét Sanitarnych - posiadajacego  uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

- Kierownika Robot Energetycznych - posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

- Kierownika Robét Telekomunikacyjnych - posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie
telekomunikacji w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie, warunek moze by¢ spefniony acznie.

6.3. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznac, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia.

7. PRZESLANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

7.1. Z postgpowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawce, w stosunku do ktérego zachodzi ktérakolwiek z
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 ustawy Pzp.
7.2. Dodatkowo zamawiajacy wykluczy wykonawce:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacije jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadios¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart ukfad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadiosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233,978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) bedacego osobg fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub
kare grzywny nie nizsza niz 3000 ziotych;

3) jezeli urzedujgcego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspélnika spotki w spolce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spoice komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 7.2.2);

4) wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowiazkéw wynikajacych z przepiséw
prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg
kare pieniezna nie nizszag niz 3000 ziotych;

5) ktory naruszyt obowiazki dotyczace ptatnosci podatkow, opfat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych srodkéw dowodowych, z wyjatkiem
przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, chyba ze wykonawca dokonat platnosci naleznych
podatkow, optat lub skiadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci.

Tio: Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

74. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy pzp lub pkt 7.2.
Instrukcji, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajace do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wspolprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktore sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidiowemu postepowaniu wykonawcy. Regulacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym nie
stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie uplynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

7.5.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegolne okolicznosci czynu
wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.4 Instrukcji.
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8.7.1.1

Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dolaczyé aktualne na dzien skfadania ofert o$wiadczenie stanowiace
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b)  spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.1. Instrukcji Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ) sporzadzonego zgodnie ze wzorem standardowego
formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej ,jednolitym dokumentem” (zatgcznik nr 1 do formularza oferty) pod rygorem
niewaznosci, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokument JEDZ nalezy dotaczy¢ do oferty, a nastepnie wraz z plikami stanowiacymi oferte skompresowac
do jednego pliku archiwum (ZIP).

Szczegbtowe informacje zwigzane z zasadami i sposobem wypeinienia Jednolitego Dokumentu znajduja sie
w wyjasnieniach Urzedu Zaméwien Publicznych, dostepnych na stronie Urzedu, w Repozytorium Wiedzy, w
zaktadce Jednolity Europejski Dokument Zamowienia:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriow kwalifikacji opisanych w czesci IV JEDZ wypetnit
jedynie sekcje ALFA (o) w czesSci IV i nie wypetniat zadnej z pozostalych sekcji w czesci IV.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86
ust. 5 ustawy pzp, przekaze zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca
moze przedstawic dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do zakiocenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata oceniona
najwyzej, do zfozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien
zlozenia oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy pzp.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamdwienia,
zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ wykonawcow do ziozenia wszystkich lub niektorych
oSwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu oraz speiniajg warunki udzialu w
postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, Ze ziozone uprzednio oswiadczenia lub
dokumenty nie sg juz aktualne, do zlozenia aktualnych oswiadczen lub dokumentow.

Na wezwanie zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest zlozy¢ nastepujace oéwiadczenia lub dokumenty:
W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu:

1) dokumentow potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng okreslong w pkt 6.2.b)
Instrukcii.

2) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 8 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z
zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegélnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukoniczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw - inne dokumenty,

3) wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
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8.7.2

1)

2)

4)

3)

6)

7)

8)

8.8.

zawodowych, uprawien, do$wiadczenia i wyksztaicenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze zlozy¢ wymaganych przez zamawiajgcego dokumentow, o
ktorych mowa w pkt 8.7.1.1.1) zamawiajacy dopuszcza zlozenie przez wykonawce innych dokumentow, o ktorych
mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp.

Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztoZzone przez wykonawce dokumenty budzg watpliwosci zamawiajgcego,
moze on zwroci¢ sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty budowlane, dostawy lub
ustugi byly wykonane, a w przypadku Swiadczen okresowych lub ciagtych sg wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy Z udziatu
w postepowaniu wykonawca zobowiazany jest zlozy¢:

informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnosnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;
zaSwiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
opfacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skfadania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w
sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wlasciwego organu;

zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wezesniej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z
wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych platnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu;

odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp,

oswiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentéw potwierdzajacych dokonanie platnosci tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie spiat
tych naleznosci,

oSwiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sig o
zamowienia publiczne,

oSwiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujacego za wykroczenie na kare
ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 516
ustawy;

oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiazkéw wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu
spotecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opfacaniem podatkow i opfat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentow, o ktorych mowa w pkt 8.7.2. Instrukcii:

1) pkt 1 — sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny
dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp;

2) pkt 2 - 4 — skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:



8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

9.1,

9.2.

8.3.

94.

9.5.

9.6.

a) nie zalega z optacaniem podatkdw, oplat, skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart
porozumienie z wiasciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cafosci wykonania decyzji wiasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci;

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 8.8.1) i pkt 8.8.2) lit. b), powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu skiadania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 8.8.2) lit.a) powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktorych mowa w pkt 8.8., zastepuje sie je dokumentem
zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 8.9. stosuje sie.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie do
wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majacej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 8.7.2.1), skiada
dokument, o ktorym mowa w pkt 8.8.1), w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy
pzp. Jezeli w kraju, w ktbrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich
dokumentow, zastepuje sie go dokumentem zawierajacym oswiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym
ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania ofert. Przepis pkt 8.9. zdanie pierwsze stosuje sie.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztoZzonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sig do
wiasciwych organéw kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW, NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC
WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do zamowienia, lub jego czesci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego iaczacych go z nim stosunkow
prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze
realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacii
zamowienia.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce speiniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
ustawy pzp oraz, o ktorych mowa w pkt 7.2 Instrukcji.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy
moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacii
ktorych te zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstata
wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na ktérego
zdolnosciach polega wykonawca, nie potwierdzajq speinienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
lub zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub



9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

10.

10.1.

10.3.

10.4.

10.5.

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub sytuacije finansowa, o ktorych mowa w pkt 9.1. Instrukcji.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych

w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie

zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostep do ich zasobow, zamawiajacy moze Zada¢ dokumentow, ktore okreslajq w szczegdinosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego;

3) zakres i okres udziafu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w postepowaniu
dotyczacych doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

Wz6r zobowigzania stanowi zatacznik nr 2 do formularza oferty.

Zamawiajgcy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentow wymienionych w
pkt. 8.7.2 Instrukcii.

Wykonawca, ktory powoluje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spefniania, w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby, warunkoéw udziatu w postgpowaniu
sklada takze jednolite dokumenty dotyczace tych podmiotow.

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom skiadajac jednolity
dokument zobowigzany jest wypetnic czesc Il sekcja D, oraz o ile jest to wiadome, podac firmy podwykonawcow.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie w
art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykazat zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
(SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Wykonawcy mogg wspolnie ubiega¢ sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, zaden z nich nie moze podlegact
wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, oraz o ktérych mowa w
pkt 7.2 Instrukcji, natomiast spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawcy wykazuja zgodnie z pkt 6.2,
Instrukcji.

W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ 0 zamowienie przez wykonawcow, jednolity dokument, o ktorym mowa w pkt.
8.2 Instrukcji sklada kazdy z wykonawcow wspblnie ubiegajacych sie o zamdwienie. Dokumenty te potwierdzajg
spefnianie warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z
wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcow o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorym mowa w pkt. 8.3. Instrukcji skfada kazdy z Wykonawcow.

W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcow sg oni zobowigzani na wezwanie
Zamawiajacego zlozy¢ dokumenty i oswiadczenia o ktorych mowa w pkt 8.7. Instrukcji, przy czym:

1) dokumenty i o$wiadczenia o ktorych mowa w pkt 8.7.1.1. Instrukcji skiada odpowiednio Wykonawca, ktéry
wykazuje spetnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2. Instrukcji,

2) dokumenty i oSwiadczenia o ktérych mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji sktada kazdy z nich.

11. Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 11i 3, jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub
moze je uzyskac za pomocg bezpfatnych i ogolnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z
2014 . poz. 1114 oraz z 2016 1. poz. 352).



12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majq przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI;

. Informacje ogélne.

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2.Komunikacja pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcami, w szczegélnosci skiadanie ofert oraz wszelkich o$wiadczen,
odbywa sie przy uzyciu:

a) miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,

b) Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiajacego: [ZDWZG/SkrytkaESP Iub /ZDWZG/skrytka, znajdujacej
sie na platformie ePUAP, pod adresem: https://epuap.gov.pliwsp/portal,

c) poczty elektronicznej na adres: zdw@zdw.zgora.pl

3. Wykonawca zamierzajacy wzia¢ udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, musi posiada¢ konto na
ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP ma dostep do formularzy zlozenia, zmiany, wycofania oferty oraz do
formularza komunikacji.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysylania i odbierania dokumentow elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentow i oswiadczen oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaty w:

a) Instrukcji korzystania z miniPortalu pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/instrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf,
b) Regulaminie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pliwps/portal.

5. Maksymalny rozmiar plikow przesylanych za posrednictwem dedykowanych formularzy do zlozenia, zmiany, wycofania
oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za date przekazania oferty, zawiadomien, dokumentow elektronicznych, o$wiadczen lub elektronicznych kopii
dokumentow lub oswiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date ich przekazania na adres skrzynki ePUAP lub date
wplywu na ww. adres poczty elektronicznej Zamawiajacego.

7. Identyfikator postepowania i klucz publiczny dla danego postepowania o udzielenie zamowienia dostepne sg na Liscie
wszystkich postepowari na miniPortalu oraz zostaly wskazane na stronie internetowej tego zaméwienia, pod adresem
http://bip.zdw.zgora.pl/zamowienia_publiczne.

8. Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu z Wykonawcami;
1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydzialu Zaméwien i Administraci,
2) Jolanta Nowak -Z-ca Naczelnika Wydziatu Zamowien i Administracji.

Il. Sposob komunikowania si¢ zamawiajacego z Wykonawcami (nie dotyczy sktadania ofert).

1. W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcami, w szczegblnosci
sktadanie oswiadczen, wnioskow (innych niz wskazanych w pkt 1), zawiadomien oraz przekazywania informacji odbywa sie
elektronicznie za posrednictwem dedykowanego formularza dostepnego na ePUAP oraz udostepnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji) lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: zdw@zdw.zgora.pl.

We wszelkiej korespondencii zwiazanej z niniejszym postepowaniem Zamawiajacy i Wykonawcy postugujg sie numerem
postepowania.

2. Zamawiajacy moze rowniez komunikowac sie z Wykonawcami za pomocg poczty elektronicznej. Informacje mogg byé¢
przekazywane z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora:pl.

3. Dokumenty elektroniczne, oswiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentow lub o$wiadczen skiadane sa przez
Wykonawce za posrednictwem Formularza do komunikacji jako zataczniki. Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwosé
skiadania dokumentow elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczen za pomocg



poczty elektronicznej, na adres email: zdw@zdw.zgora.pl. Sposéb sporzadzenia dokumentow elektronicznych, oSwiadczen
lub elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczen musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Prezesa Rady Ministrow z dnia 27.06.2017 r. w sprawie uZycia Srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego oraz udostepniania i przechowywania dokumentow elektronicznych oraz w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze Zzadac zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

5. Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcey w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U.
poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej rozporzadzeniem, dotyczace Wykonawcy i innych podmiotow, na zdolnoSciach lub sytuacii
ktorych polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace Podwykonawcow, skiadane sg
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oSwiadczenia poSwiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem.

6. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspaélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentow lub oswiadczen, ktore kazdego z nich dotycza.

7. Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub oswiadczenia, nastepuje przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8. Zamawiajacy moze 2ada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentéw lub o$wiadczen, o
ktorych mowa w rozporzadzeniu, wytacznie wtedy, gdy ziozona kopia jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwosci.

9. Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktorych mowa w rozporzadzeniu, sporzadzone w jezyku obcym sg skiadane wraz z
tlumaczeniem na jezyk polski.

10. Wykonawca moze zwrocic sie do Zamawiajacego z pisemng prosba o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwlocznie na piSmie na zadane pytanie, przesylajac tres¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamiesci na stronie internetowej niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na & dni przed uplywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajgcego, nie pozniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa polowa terminu skiadania ofert. Przediuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg
terminu skiadania wniosku.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

1. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 170.000,00 zt (sfownie: sto siedemdziesiat tysigcy 00/100z1)
przed uptywem terminu skfadania ofert.

2. Wadium moze by¢ wniesione w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest
zawsze poreczeniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000, 1669).

3. Wadium w formie pieniadza nalezy wnies¢ przelewem na rachunek bankowy w Banku GETIN NOBLE BANK S.A
O/ZIELONA GORA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011 z dopiskiem na przelewie: ,Wadium w
postepowaniu ZDW-ZG-WZA-3310-47/2019 na ,Rozbudowa drogi woj. Nr 276 w m. Chociule ".

4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania Srodkow pienigznych na rachunku bankowym
Zamawiajgcego, o ktorym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed uplywem terminu sktadania ofert (tj. przed uptywem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skiadania ofert).

5. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji nalezy ziozy¢ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego,
za pomocg Srodka komunikacji elektronicznej. Wadium nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych jego
dalsze obowigzywanie od zwrotu oryginatu dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. Wadium nalezy zlozy¢ wraz
z oferta, przed uptywem terminu sktadania ofert. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niz w pieniadzu
jest Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewaddzkich w Zielonej Gorze.

6. Oryginat dokumentu nalezy zlozy¢ jako osobny plik (w sposéb pozwalajacy na jego zwrot bez dekompletowania
oferty) obok innych plikéw stanowiacych oferte i skompresowac do jednego pliku archiwum (ZIP).

7. Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynikac nieodwotalne i bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgtoszone przez
Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wypfaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w



okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. Wadium powinno zabezpiecza¢ zlozong oferte na caly okres
zwigzania oferta, poczynajac od dnia skiadania ofert.
8. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidiowy zostanie odrzucona.
9. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
10. Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwiocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.
11. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
12.Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert.
13.Zasady przechowywania, zwrotu oraz zadania ponownego wniesienia wadium okresla ustawa Pzp.
14 . Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezel :
a) wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
ztozyt oSwiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznoéci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zloZonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA,;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 60 dni od terminu skiadania ofert. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).

2. Wykonawca moze przediuzy¢ termin zwiazania oferta, na czas niezbedny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiajacego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania
ofertg, zwrocic sig do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres nie diuzszy jednak
niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania oferta nie powoduje utraty wadium.

4. Przedluzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie
terminu zwigzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub
jego przediuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;

1. Wykonawca moze ziozy¢ tylko jedng oferte.

2. Zamawiajacy nie dopuszczal/dopuszcza skiadanie ofert czesciowych.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

4. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium.

5. Oferte stanowi wypetniony "Formularz Ofertowy”.

6. Wraz z ofertq Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ za po$rednictwem miniPortalu:
1) Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ),
2) zobowigzanie do udostepnienia zasobow - zat. nr 2 do formularza oferty (jezeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
3) wypelniony formularz cenowy,
4) oryginat gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz pieniadz, z uwzglednieniem
postanowien pkt 12 Instrukcji,
5) pefnomocnictwo wniesione w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem i opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.



2. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf i
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z
forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie, wiasciwym dla danej formy organizacyjne;
Wykonawcy albo przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Sposéb zlozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty,
zostat opisany w Instrukcji uzytkownika dostepnej na miniPortalu. Oferte nalezy zlozy¢ w oryginale.

3. Dokumenty sktadane w formacie "pdf" zaleca sie podpisywa¢ formatem PAdES.

4. Wszelkie informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, ktére Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zostac zlozone w osobnym
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Zafacznik stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa"”, a nastepnie
wraz z plikami stanowigcymi jawng czesc¢ skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

5. Do oferty nalezy dofgczy¢ Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzone;
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nastepnie wraz z plikami stanowiacymi oferte skompresowac do jednego pliku
archiwum (ZIP).

6. Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofac oferte za posrednictwem Formularza do
zfozenia, zmiany, wycofania oferty dostepnego na ePUAP i udostepnionych rowniez na miniPortalu. Sposéb zmiany i
wycofania oferty zostat opisany w Instrukcji uzytkownika dostepnej na miniPortalu.

7. Wykonawca po uptywie terminu do skfadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany ani wycofac ztozonej oferty.

8. Dokumenty lub oSwiadczenia sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

9. Wykonawca ma prawo ztozyc tylko jedng oferte, zawierajacg jedna, jednoznacznie opisang propozycje. Ziozenie wigkszej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

10. Tres¢ zlozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

12. Do przeliczenia na zt wartosci wskazanej w dokumentach zlozonych na potwierdzenie spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz zt, Zamawiajacy przyjmie Sredni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczecia postepowania.

13. Oferta, ktorej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy zatem
wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem skfadania ofert w trybie przewidzianym w pkt 12 niniejszej Instrukcji. Przepisy
ustawy pzp nie przewidujg negocjacji warunkow udzielenia zamoéwienia, w tym zapisow projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA | OTWARCIA OFERT;

1. Oferte nalezy zlozy¢ nie pdzniej niz do dnia 05.08.2019 r. do godziny 10:00 za posrednictwem Formularza do
zfozenia, zmiany, wycofania oferty dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu. Klucz publiczny
niezbedny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepny dla wykonawcow na miniPortalu. W formularzu oferty
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktorym prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z
postepowaniem.

2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 05.08.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiajacego, Al. Niepodlegtosci 32, pokoj
03 - piwnica, za posrednictwem miniPortalu.

3. Otwarcie ofert nastapi poprzez uzycie aplikacji do szyfrowania ofert dostepnej na miniPortalu i dokonywane bedzie
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoca klucza prywatnego.

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

6. Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamiesci na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczace:

a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.



16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale 1V ninigjszej SIWZ.

2. Laczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamoéwienia oraz wzorem umowy okreslonym w niniejszej SIWZ.

3. Ceny musza by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia — ponizej 5
nalezy koncowke pominac, powyzej i rowne 5 nalezy zaokraglic w gore).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w zlotych polskich.

5. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoOwienia, sq stale przez caly okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypelnienia i okre$lenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

7. Jezeli w postepowaniu zloZzona bedzie oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, skiadajac oferte, jest zobligowany poinformowaé zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktorych
dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartosé bez kwoty podatku.

8. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawca w walucie innej niz zt.

17. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAt PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiajacy przyzna 60 punktow ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktow
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cm|n.'fCo}xeopkt

gdzie:
C min- Najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (zf)
C , — cena brutto oferty badanej (1)

b) kryterium: gwarancja jakosci (G) - waga 20%
Diugos¢ okresu gwaranciji jakosci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakosci dotyczy elementow:

- konstrukcji nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni tacznie z warstwa $cieralng) wraz z poboczami,
- prefabrykatow betonowych,
- drogowych elementow inzynierskich,
- oznakowania drog (z wylaczeniem oznakowania poziomego, dla ktorego okres gwarancji wynosi 36-mcy),
- zieleni,
- robot elektroenergetycznych,
- robot telekomunikacyjnych,
- robot sanitarnych

Najkrétszy mozliwy okres gwaranciji jakosci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwaranciji jakosci: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Wykonawca moze zaproponowac¢ termin gwarancji jakosci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.



Dla wszystkich elementéw wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancji jakosci, tj. 5 lub 6
lub 7 lat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jakosci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 20 10 0

z zalozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.
Bez wzgledu na powyZsze, jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta materialow i urzadzen przewidujq

diuzszy okres gwarancji jakosci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowiazuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Jezeli Wykonawca nie wykresli w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca deklaruje
najkrotszy okres gwarancii tj. 5 lat i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

c) Doswiadczenie kierownika budowy (D) - waga 20%

Zamawiajacy w kryterium Doswiadczenie kierownika budowy bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Doswiadczenie kierownika budowy — zrealizowane co najmniej 1
zadanie polegajace na kierowaniu robotami drogowymi jako 3 zadania 2 zadania 1 zadanie
Kierownik budowy Iub Kierownik robot drogowych lub Inspektor i wiecej
nadzoru specjalno$¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do
zakonczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub
przebudowy Iub remontu (z wyfaczeniem remontow
czastkowych) drogi klasy Z Ilub wyzszej o wartosci
nadzorowanych robot budowlanych min. 3,0 min zt brutto.

Punkty 20 10 0

z zatoZzeniem, Ze 1 pkt odpowiada 1%.

2. Calkowita liczba punktow, jakg otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

Ko=C+G+D
gdzie:
C - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakosci
D - liczba punktéw przyznana ofercie w kryterium Doswiadczenie kierownika budowy

Punkty przyznane w poszczegdlnych kryteriach zostang zaokraglone do dwach miejsc po przecinku.
Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktory speini wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.




18. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO;

1. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze sobg dokumenty potwierdzajace ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentow zalgczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty zioZzonej przez Wykonawcow wspblnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy
moze Zadac przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujgcej wspdiprace tych Wykonawcow. Umowa taka winna
okreSlac strony umowy, cel dziafania, sposéb wspoldziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji
przedmiotu zaméwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktoregokolwiek z jego cztonkow do czasu wykonania zamowienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego.

4. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze zbada¢, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy speinia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktory ztozyl oferte najwyzej oceniona sposrod pozostatych ofert.

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajacemu harmonogram rzeczowy i finansowy realizacji
przedmiotu zaméwienia oraz harmonogram rozbiérek budynkoéw.

19) WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:;

1. Zamawiajacy Zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4.Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego: )

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wypfata, o ktorej mowa w pkt 9, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego
wysokosci.
13. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
14 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokosci
zabezpieczenia.




15. Kwota, o ktorej mowa w pkt 14 jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

16. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedtuzenia terminu zakonczenia robét poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowiazywania tego zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie na
przediuzony okres obowigzywania umowy.

17. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnies¢ w
dokumencie wg wzoru zatgczonego do SIWZ . Terminy waznosci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny byc
wydiuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do termindéw wynikajacych z umowy.

18. Dokument, o ktérym mowa w pkt 17 powinien by¢ przediozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

20) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH;

Wz6r umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

21) POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA;

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz
poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy pzp przystugujg srodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamoéwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

22) ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO;

Adres poczty elektronicznej w celu zlozenia zapytan, wnioskow, wyjasnien - zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego droga elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23) Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe.

24) Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Zp.

25‘)) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu.




ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZALACZNIKI




FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawiazujac do ogloszenia o zamdwieniu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr postepowania ZDW-ZG-WZA-3310-47/2019) pod nazwa;

Rozbudowa drogi woj. Nr 276 w m. Chociule

Osoba upowazniona do reprezentacji WyKONawCy/OW: ..o s s

(imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentacji Wykonawcy, stanowisko - wiasciciel, prezes zarzadu, prokurent, upeinomocniony reprezentant |tp)

dzialajgc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokfadny adres Wykonawey/Wykonawcow)
(w przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie poda¢ nazwy(firmy) i dokiadne adresy wszystkich wspolnikow spofki cywilnej lub czlonkéw konsorcjum)

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamOWIenia Za CeNE BIULIO. ... .. ittt e
(SROIMIIE s couuinmmsssmmrisanuuimarecsssuins st o B S S A G s T TR A zt.
zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym.

2. UDZIELAMY S5lat*, 6lat*, 7 lat* gwarancji jakosci na wykonane roboty.

* niepotrzebne skreslic
oraz:
- 36 miesiecy na oznakowanie poziome drog

3. OSWIADCZAMY, iz kierownik budowy peinit funkcje Kierownika budowy lub Kierownika robot drogowych lub
Inspektora nadzoru specjalnosc inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji
w zakresie budowy lub przebudowy Iub remontu (z wytaczeniem remontoéw czastkowych) drogi klasy Z lub
wyzszej o wartosci nadzorowanych robét budowlanych min 3000 000,00 z brutto na ...
zadaniu/zadaniach*:

Lp. Imigi Rodzaj petnionej funkcji Doswiadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik
nazwisko na wykazanych zadaniach robot
1. kierownik budowy/ 1.nazwa zaméwienia:
kierownik robét/ 2.zakres (budowa, przebudowa, remont
Inspektor nadzory — (z wylaczeniem remontéw czastkowych ):
specjalnost inzynierska gy M drodl i
4, wartosé nadzorowanych robot BIUttozl: o oicmisossrsuspisans

drogowa*

5.0kres realizacji roboty budowlanej (od m-cirok do m-c/rok}...

6. okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot drogowych
lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-clrok):...

7.zakonczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE]

B.nazwa Zamawiajacego: ... iiiisissiisssans




2. kierownik budowy/ 1.nazwa zamowienia:

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII kierownik robét/ 2.zakres (budowa, przebudowa, , remont
Inspektor nadzoru — (z wytaczeniem remontdw czastkowych ):
e o g Gate o 3. klasa drogi:... P
Kierownik sPeqaln?sc Inzynlerska 4. wartos¢ nadzorawanych robol 1T41]1 (o) T————
budowy drogowa

5.0kres realizacji roboty budowlanej (od m-cirok do m-c/rok):...

6. okres pelnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika rcbot drogawych
lub inspektora nadzoru (od m-cirok do m-clrok):...

7.zakonczenie i rozliczenie |nwestyc1| {OKRESLIC TAKJNIE]

8.nazwa zamawiajacego: .. i

3. kierownik budowy/ 1.nazwa zamowienia:
kierownik robot/ 2.zakres (budowa, przebudowa, , remont
Inspektor nadzoru - (z wytaczeniem remontow czastkowych ):
: LA 3. klasa drogi:...
specjain?sc In2ynierska 4, wartosé nadzorowanych robcl bt zhinnmnnammnenna
drogowa

5.okres realizacji roboty budowlanej (od m-cirok do m-c/rok):...

6. okres pelnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika :obct drogawych
lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-cirok):...

7.zakonczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE]

8.NaZWa ZAMAWIZJACEYO: w.urverrrrrreerersnrressersraens

4. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okreslonym w Specyfikacii Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

5. OSWIADCZAMY, ze prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia wykonamy osobami
zatrudnionymi w oparciu 0 umowe o prace.

6. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia oraz wyjasnieniami i
zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajgcego i uznajemy sie za zwiazanych okreslonymi w nigj
zasadami postepowania.

7. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia.

8. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

9. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, ktore zostaly zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. ROBOTY objete zaméwieniem wykonamy sami* / przy wspoludziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zamowienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres powierzonych do wykonania robot
(podac o ile to wiadome na etapie sktadania oferty)

11. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, polegamy na
podmiotach udostepniajacych zasoby:

Nazwa i adres Podmiotu udostepniajacego zasoby Zakres udostepnionych zasobow

1. zdolnosci  zawodowe™
sytuacja ekonomiczna™

2. zdolnosci  zawodowe™
sytuacja ekonomiczna*

12.  DEKLARUJEMY rozpoczecie robot nie pozniej, niz w ciagu 15 dni od daty przekazania placu budowy.



13. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. WADIUM w kwocie 170.000,00 zt zostato wnieSione W dniU ........c.coovveoreeieeeeeee e

WEDIOBHEOH: cocscunnsinn ssuniumvansunivininissies s ot o R A VSV T PR SVEaRhd
{ potwierdzenie wniesienia w zafaczeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pienigdzu) nalezy dokonac na nastepujacy rachunek: ........cccovvveriiiricinns

15. INFORMUJEMY**, iz wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towardw lub ustug .........coooiiiiiiii , ktorych dostawa

lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Wartos¢ towaru i'ubwuslug powodujgca obowigzek podatkowy
U ZaMmawiaigeego 10 . zt netto*.

**dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty bedq generowac obowiazek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnagtrzwspolnotowego nabycia towarow,
2. mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towaréw i usfug,
3. importu ushug lub importu towarow, z ktorymi wigZe sie obowiazek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy porownywaniu cen oferfowych.

16. OSWIADCZAMY, ze wypetnilismy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO") wobec
0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania sie
0 udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.**

17. KORESPONDENCJE w sprawie przedmiotowego postepowania nalezy kierowa¢ na ponizszy adres:

FIITIEL ... ..coccsmersonmmsnommnmasssnenssssasmnsstasnsas nesas sms omsnsanp e mans s mssp e Amen AL b A A AT M AR e s
PP oo s B S Y A R A A R SR S AR A RO
tel o, faX oo, E-MAIL oot
adres Skrzynki BPUAP WYKDINAWEY  ...iucoumiimsimamsisisisivusseis s s sivs s i e ssasvieivetoniassssiiss

*niepotrzebne skreslic

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z
04.05.2016, str. 1),
**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylaczenie stosowania obowiazku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie sklada (usuniecie treSci oéwiadczenia przez wykreslenie
pkt 16 formularz oferty).



Zalacznik nr 2
do formularza oferty

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

(imig | nazwisko osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu, stanowisko - wiasciciel, prezes zarzadu, prokurent, upeinomocniony reprezentant itp)

dziatajgc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokfadny adres Podmiotu)

Dzialajac na podstawie art. 22a ustawy Prawo zaméwien publicznych o$wiadczam, iz zobowiazuje sie do oddania swoich
zasobow w zakresie

(okreslenie zasobu™ - zdolnosci  zawodowe, sytuacja ekonomiczna )

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy/ow)
na potrzeby realizacji zaméwienia pod nazwa; Rozbudowa drogi woj. Nr 276 w m. Chociule

nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-47/2019
Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

(nalezy podac informacje umozliwiajace ocene spefnienia warunkow, okreslonych w pkt 6.2. b), c) Instrukcji, przez udostepniane zasoby)

b) sposdb wykorzystania przez Wykonawce zasobow mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego bedzie nastepujacy:

*podac wlasciwe

UWAGA:

Zamiast ninigjszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktére okreslaja w szczegoinosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b} sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

¢ zakres i okres udziafu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach kidrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztalcen i kwalifikacji zawodowych lub
doéwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wykazane zdolnosci dotycza.



ROZDZIAL III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- dokumentacja techniczna, szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét —
zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajacego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

+Rozbudowy drogi woj. nr 276 w m. Chociule”

CPV - 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem inwestycji dot. rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 276 w miejscowosci Chociule od km 35+000 do km 35+873, jest
doprowadzenie stanu technicznego drogi do obowigzujacych przepisow, zwiekszenie komfort jazdy, poprawa
bezpieczenstwa uczestnikow ruchu.

2. |STNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga wojewodzka nr 276 w miejscowosci Chociule przebiega przez obszar zabudowany charakteryzujacy sie
zabudowg zagrodowa. Na catej diugosci analizowanego odcinka, droga posiada jezdnig o nawierzchni bitumicznej, na
odcinku od km 35+000,0 do km 35+330 po zachodniej stronie wystepuje chodnik o szerokosci 1,5 m odsuniety od jezdni
na szeroko$¢ pasa zieleni na odlegtos¢ od 1,7 m+2 m. W ciggu chodnika wystepuje o$wietlenie uliczne, stupy 9 m o
rozstawie latarni co 40 m. Chodnik bezpo$rednio umozliwia dojScie do cmentarza zlokalizowanego na dziatkach nr 259 i
355/2.

W km ok. 35+552 (kilometraz istniejacy) droge przecina ciek naturalny (rzeka Lisica), nad ktérym wzniesiony jest
przepust o przekroju skrzynkowym w konstrukcji zelbetowo-ceglanej. Przepust skiadajaca sie z plyty pomostowe;
zelbetowej z kapg chodnikowa osadzona na podporach zZelbetowych. Na wlocie i wylocie przepustu skrzydetka
murowane z cegly. Balustrady stalowe zakotwione w kapie chodnikowej od strony wylotu i w belce Zelbetowej od strony
wlotu. Od strony wlotu wystepuje wpust uliczny wbudowany w ptyte pomostowa. Dno przepustu wyprofilowane wylewka
betonowa, Skarpy rowu od strony wlotu przepustu umocnione betonowymi ptytami azurowymi.

Na potnoc od skrzyzowania drogi wojewodzkiej DW276 z droga powiatowa DP1229F, w bliskim jego sasiedztwie
wznosi sig budynek sakralny kosciot wpisany do rejestru zabytkow pod nr 262. W jego otoczeniu znajduje sie cmentarz
przykoscielny, ktory tacznie z kosciolem ogradza mur kamienny. Otoczenie kosciola wraz z murem i cmentarzem
wiaczone sg do wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw. Na odcinku o diugosci okolo 22 m, wspomniany mur
kamienny przebiega na granicy pasa drogowego DW276.

Na odcinku od skrzyzowania DW276 z DP1229F do skrzyzowania DW276 z DG006116F droga posiada przekroj
uliczny z jezdnig o szerokosci 6 m, obustronnym chodnikiem z kostki betonowej o szerokosci 1,5 + 2 m zlokalizowanym
bezposrednio przy jezdni. Na diugosci od km 35+000,0 do km 35+330 po lewej stronie jezdni biegnie chodnik o
szerokosci 1,5 m oddzielony od jezdni pasem zieleni szerokosci 1,7 m+2 m. Ponadto pomiedzy skrzyzowaniami
zlokalizowane sg zatoki autobusowe, po jednej dla kazdego kierunku. Zatoka zlokalizowana po zewnetrznej stronie tuku
poziomego oddzielona od jezdni pasem zieleni
0 szerokosci 3,5+5 m. Zatoka autobusowa dla przeciwnego kierunku zlokalizowana jest blizej skrzyzowania DW276 z
DP1229F.

Od skrzyzowania z droga gminng w kierunku Swiebodzina po lewej stronie drogi, przebiega $ciezka rowerowa
0 nawierzchni bitumicznej o szerokosci 2,5 m. Droga rowerowa od jezdni drogi wojewodzkiej oddzielona jest pasem
zieleni,

w ktorym zlokalizowany jest row przydrozny.

Opracowanie obejmuje drogi publiczne nastepujacych klas technicznych:
- droga wojewodzka nr 276 klasy technicznej G
- droga powiatowa nr 1229F klasy technicznej Z
- droga gminna nr 006116F klasy technicznej D
Zmiana zagospodarowania terenu w zwigzku z nowym przebiegiem drogi spowoduje rozbiorke istnigjacych obiektow
kubaturowych fj.:
1) Obiekty do rozbiorki na dzialce nr 101/3: Obiekt wolnostojacy zbudowany na planie prostokata. Diuzsza osi
przebiega



w przyblizeniu na kierunku potnoc-potudnie. Budynek parterowy, murowany, posadowienie w postaci taw z kamienia
polnego. Dach dwuspadowy kryty dachowka blachodachowka. Wejscie do budynku od strony zachodniej. Budynek
nieocieplony i ogrzewany, posiada instalacje elektryczng oswietlenia i gniazd wtykowych. Budynek peini funkcje
garazu.

2) Obiekty do rozbiorki na dzialce nr 159. Obiekt wolnostojacy zbudowany na planie prostokata przetamanego w
potowie. Dluzsza osi prze-biega w przyblizeniu na kierunku potnoc-potudnie. CzeS¢ potudniowa czesciowo
podpiwniczona, murowana z cegly oprocz $ciany zachodniej z kamienia narzutowego. Czes$¢ poinocna, parterowa,
Sciany zachodnia i poinocna do wys. 2,25 cm murowane, zachodnia powyzej 2,25 m i wschodnia drewniane
deskowanie na szkielecie. W centralng czesci wbudowano jednostanowiskowy garaz z cegly. Posadowienie w
postaci faw z kamienia narzutowego. Dach jednospadowy kryty dachowka betonowa. Wejscie do budynku od strony
wschodniej i potudniowej. Budynek nieocieplony i nieogrzewany, posiada prowizoryczng instalacje elektryczng
oswietlenia i gniazd wtykowych. Budynek pelni funkcje gospodarcze.

3) Obiekty do rozbiorki na dzialce nr 101/4. Obiekt wolnostojacy zbudowany na planie prostokata. Diuzsza osi
przebiega
w przyblizeniu na kierunku pétnoc-pofudnie, parterowy z nieuzytkowym poddaszem, Sciany przyziemia do wys. 29
cm murowane z kamienia, powyzej ceglane, czesciowo ocieplone styropianem. Posadowienie w postaci faw z
kamienia narzutowego. Dach dwuspadowy kryty dachowka betonowa. Wejscie do budynku od strony zachodniej.
Budynek czesciowo ocieplony i ogrzewany, posiada instalacje elektryczng oswietlenia i gniazd wtykowych,
wodociggowa, kanalizacyjng i c.0. Budynek pelni funkcje mieszkalne.

4) Przesuniecie wiaty. W czesci fotograficznej przedstawiono wiatke do przestawienia. Jest to samono$na konstrukcija
typu skrzynkowego z katownikow 5x50 z wypelnieniem z desek 19 mm.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W PASIE DROGOWYM NIEZWIAZANA Z DROGA

W pasie drogowym znajdujgca sie infrastruktura techniczna nie zwigzana z droga, do ktorej zalicza sig sie¢
elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna 0,4 kV (istniejaca sie¢ elektroenergetyczna ponizej 1 kV), sie¢
teletechniczna napowietrzna, doziemna kablowa oraz sie¢ Swiattowodowa (istniejaca sie¢ telekomunikacyjna).
Ponadto wystepuje uzbrojenie w sie¢ wodociagowg i kanalizacje sanitarng (sie¢ kanalizacyjna). Na przedmiotowym
obszarze nie wystepuje sie¢ gazowa.

Na dtugosci od km 35+000,0 do km 35+330 wzdiuz chodnika wystepuje oswietlenie uliczne wysokie o rozstawie
stupow co 40 m bedace w administracji Gminy Swiebodzin (istniejaca sie¢ elektroenergetyczna ponizej 1 kV).
Przebudowie podlega¢ bedzie stup o$wietleniowy w km okoto 35+300 w okolicy projektowanego przejscia dla pieszych,
ktory zostanie umieszczony w nowej lokalizacji.

Na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowg do skrzyzowania z droga gminng wystepuje sie¢ oswietlenia
drogowego ENEA Oswietlenie o dlugosci okoto 170 m (istniejaca sie¢ elektroenergetyczna ponizej 1 kV), ktora
zostanierozebrana.

W ramach odbudowy zostanie wykonana sie¢ o$wietlenia drogowego po drugiej stornie ulicy, ktdra bedzie petnita
rowniez funkcje doswietlenia dojs¢ do proj. zatok autobusowych.

URZADZENIE OCHRONY SRODOWISKA - Brak

CHARAKTERYSTYKA ZIELENI ISTNIEJACEJ

Wzdluz odcinka objetego rozbudowg zlokalizowany jest szpaler drzew oraz pojedyncze drzewa. Zielen wysokg w
wiekszosci reprezentuja drzewa lisciaste z gatunku Lipa drobnolistna, ponadto wystepuja Klon pospolity, Brzoza
brodawkowata, Wierzba oraz drzewa owocowe jabtonie i grusze. Drzewa iglaste natomiast rosna na gruntach obcych w
obrebie projektowanego pasa drogowego i nalezg do nich: swierki i Zywotniki pospolite oraz krzewy ozdobne iglaste i
lisciaste.

WYKAZ ISTNIEJACYCH ZJAZDOW

Zjazd Kilometraz | Rodza] Spadek Rodzai nawierzehni Zamierzenie

na dziatke: (wg proj. osi DW276) | zjazdu podtuzny ) budowlane
35512 okoto 35+035 publiczny okolo -0,8% k. betonowa rozbiorka/budowa
271116 okoto 35+030 publiczny ckolo -1,4% k. betonowa rozbidrka/budowa
27119 okoto 35+040 publiczny okoto -1,4% k. betonowa |  rozbiorka/budowa |
355/2 okoto 35+074 indywidualny okolo 0% gruntowa | budowa |




27013 okolo 35+079 indywidualny okolo -1,7% gruntowa budowa
355/2 okolo 35+112 indywidualny okoto +0,8% k. betonowa rozbiorka/budowa
27010 okolo 35+129 indywidualny okolo -3,8% k. betonowa rozbidrka/budowa
269 okolo 35+248 indywidualny okolo -1,2% gruntowa budowa
168 okolo 35+300 indywidualny okoto -1,0% gruntowa budowa
168 okolo 35+305 indywidualny okolo -2,8% k. betonowa rozbiorka/budowa
168 okolo 35+321 indywidualny okoto -5,8% gruntowa budowa
155/2 okolo 35+340 indywidualny okoto -3,5% bitumiczna rozbiorka/budowa
1671 okolo 35+376 indywidualny okoto -3,3% bitumicznal k. betonowa rozbidrka/budowa
154/2 okolo 35+380 indywidualny okolo +2,0% gruntowa budowa
164 okolo 35+404 indywidualny okolo +1,7% gruntowa budowa
15312 okolo 35+412 indywidualny okolo +0,6% plyty azurowe rozbidrka/budowa
368 okolo 35+434 indywidualny okoto -1,7% k. betonowa rozbidrka/budowa
15212 okolo 35+438 indywidualny okolo -2,5% gruntowa budowa
152/2 okofo 35+467 indywidualny okolo +4,4% gruntowa budowa
160 okolo 354471 indywidualny okolo 0% k. betonowa rozbiorka/budowa
159 okolo 35+485 indywidualny ckolto -7,0% gruntowa budowa
15117, 151/4 okofo 35+493 indywidualny okolo +0,1% gruntowa budowa
151/9 okolo 35+506 indywidualny okolo -0,2% gruntowa budowa
151/9 okolo 35+538 indywidualny okolo -6,5% k. betonowa rozbiorkalbudowa
35713 okolo 35+626 indywidualny okoto +0,1% gruntowa budowa
57 droga powiatowa nr 1229F indywidualny okolo +3,0% k. betonowa rozbidrka/budowa
56/6 droga powiatowa nr 1229F indywidualny okolo +4,3% k. betonowa rozbiérka/budowa
5411 okolo 35+755 indywidualny okolo +3,8% beton/k. betonowa rozbiorka/budowa
56/4 okofo 35+789 indywidualny okolo -2,3% k. betonowa rozbiérka/budowa
55 okolo 35+804 indywidualny okoto +3% k. betonowa rozbiorka/budowa
378 okolo 35+827 indywidualny okolo -4,3% k. betonowa rozbidrka/budowa
58/2 droga gminna nr 006116F indywidualny okoto -2% k. betonowa rozbiorka/budowa

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

OBIEKTY DROGOWE

o PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

nawierzchnia - bitumiczna

droga wojewodzka klasy G nr 276
predkos¢ projektowa v,=50 km/h
predkos¢ miarodajna v»=50 km/h
predkos¢ dopuszczalna v,=40 km/h
obcigzenie 115 kn/o$

o JEZDNIA

szerokos¢ - 6,5 m + poszerzenia na fukach

jezdnia w przekroju: droga jednojezdniowa, jezdnia dwukierunkowa, dwupasowa 2 x 3,25m (jeden pas dla
jednego kierunku ruchu)

nawierzchnia — bitumiczna SMA11
obramowanie — kraweznik betonowy 20x30 i 22x30 (przekroj uliczny)

sciek — przykraweznikowy z plytek betonowych 30x30 cm

wpusty deszczowe - jezdniowe ruszty zeliwne D400

e CHODNIK

szerokos¢-2mi1,5m
nawierzchnia — kostka betonowa
odlegtos¢ od krawedzi jezdni — bezposrednio przy jezdni i oddzielony pasem zieleni o zmiennej szerokosci

e ZATOKI AUTOBUSOWE
nawierzchnia - kostka betonowa
lokalizacja — bezpo$rednio za skrzyzowaniem
ilos¢ — 2 szt. po jednym dla kazdego kierunku jazdy

dtugosc krawedzi zatrzymania - 20 m
szerokos¢ zatoki przy jezdni—3,5mi3m
wyokraglenie zalamow — r=30 m



szerokosS¢ peronu—2 m
wiata autobusowa - odsunieta od krawedzi zatoki co najmniej o 1,5 m

wyspa dzielaca — szerokos¢ 1,5 m, dlugos¢ 16 m (dla zatoki w kierunku na Krosno Odrz.)

POBOCZA
nawierzchnia — pobocze gruntowe ulepszone destruktem asfaltowym
szerokost — 1,25 m

SKRZYZOWANIA

ilos¢ — 2 szt.:
- droga wojewddzka nr 276 / droga powiatowa nr 1229F km 35+675,13
- droga wojewddzka nr 276 / droga gminna nr 006116F km 35+828,11

WYSPA DZIELACA

Wyspa dzielaca zaprojektowane na wlocie do miejscowosci od strony Krosna Odrz., pehni
spowalniajacej, ktora ma za zadanie fizycznie redukowac predkos¢ pojazdow do dopuszczalnego poziomu

ustalonego oznakowaniem pionowym.

Parametry wyspy dzielgcej:
opaska obustronna— 0,5 m
obramowanie wyspy — kraweznik betonowy 20x30
wyodrebnienie wyspy — wyniesiona na 15 cm ponad jezdnie
dlugost - 25 m
nawierzchnia - kostka betonowa

role wyspy

e PROJEKTOWANE ZJAZDY
. Wymiary ;
; Nr Kilometraz R.odzaj (dtugos$é oraz Stan istniejacy Rodzaj robot RszaJ :
zjazdu zjazdu = nawierzchni
szeroko$g)

Z1 35+017,06 indywidualny L=8,0m S=5,0m brak zjazdu budowa bitumiczna
2 35+035,18 publiczny L=6,7m S=6,0m istn. z kostki rozbidrka/budowa | k. betonowa
Z3.1 35+030,92 publiczny L=11,9m §=3,5m istn. z kostki rozbiérkalbudowa | k. betonowa
23.2 35+039,94 publiczny L=11,9m S=3,5m istn. z kostki rozbidrka/budowa | k. betonowa
Z4 35+073,79 indywidualny L=3,4m S$=5,5m istn. gruntowy budowa k. betonowa
Z5 35+079,74 indywidualny L=15,4m S=4,0m istn. gruntowy budowa k. betonowa
26 35+088,87 indywidualny L=15,4m S=6,5m brak zjazdu budowa k. betonowa
27 35+111,96 indywidualny L=3,0m S=4,8m istn. z kostki rozbidrka/budowa | k. betonowa
Z8 35+128,56 indywidualny L=14,4m S=6,0m istn. z kostki rozbiérkalbudowa | k. betonowa
29 35+248,12 indywidualny L=92m S=5,0m istn. gruntowy budowa bitumiczna
Z10 35+281,50 indywidualny L=8,0m S=5,0m istn. gruntowy budowa bitumiczna
Z1 35+300,19 indywidualny L=3,0m $=3,3m istn. gruntowy budowa k. betonowa
212 35+305,62 indywidualny L=3,0m S=5,3m istn. z kostki rozbidrka/budowa k. betonowa
713 35+321,31 indywidualny L=3,3m S=4,2m istn. gruntowy budowa k. betonowa
214 35+340,41 indywidualny L=32m S=3,4m istn. bitumiczny rozbiorka/budowa | k. betonowa
Z15 35+376,69 indywidualny L=3,0m S=4,5m istn. bitumiczny i z kostki | rozbiorka/budowa k. betonowa
216 35+380,31 indywidualny L=3,2m 5=4,2m istn. gruntowy budowa k. betonowa
217 35+404,32 indywidualny L=4,3m S=4,0m istn. gruntowy budowa k. betonowa
Z18 35+412,10 indywidualny L=3,15m S=3.0m istn. z piyt aZurowych rozbidrka/budowa | k. betonowa
Z19 35+434,38 indywidualny | L=12,6m S=4,05,1m istn. z kostki rozbiorka/budowa | k. betonowa
Z20 35+436,50 indywidualny L=5,6m S=3,5m istn. gruntowy budowa k. betonowa
Z21 35+444,65 indywidualny L=94m S=3,5m brak zjazdu budowa k. betonowa
222 35+467 47 indywidualny L=44m S=4,0m istn. gruntowy budowa k. betonowa
223 35+471,01 indywidualny L=3,9m S=4,0m istn. z kostki rozbidrka/budowa | k. betonowa
Z23A 35+485,35 indywidualny L=4,7m S=6,0m istn. gruntowy budowa k. betonowa
724 35+493,21 indywidualny L=4,6 m 5=4,0m istn. gruntowy budowa k. betonowa
225 35+506,72 indywidualny L=3,3m S=4,2m istn. gruntowy budowa k. betonowa
226 35+510,53 indywidualny L=3,5m S=4,0m brak zjazdu budowa k. betonowa
727 35+538,42 indywidualny L=4,0m S=3,7m istn. z kostki rozbidrka/budowa | k. betonowa
228 35+598,73 indywidualny L=8,3m S=6,0m brak zjazdu budowa k. betonowa
229 35+626,76 indywidualny L=11,5m 5=5,0m istn. gruntowy budowa k. betonowa
2291 35+631,29 indywidualny L=11,4m S=6,0m brak zjazdu budowa k. betonowa
230 droga powiatowa nr 1229F | indywidualny L=2,4m 5=3,0m istn. z kostki rozbiorka/budowa | k. betonowa
Z31 droga powiatowa nr 1229F | indywidualny L=3,9m S=3,5m istn. z kostki rozbidrka/budowa | k. betonowa
232 35+755,87 indywidualny L=74m $=5,1m istn. z kostki i z betonu rozbiorka/budowa | k. betonowa




733 35+789,18 indywidualny L=5,7m S=4,8m istn. z kostki rozbiorka/budowa bitumiczna
Z34 35+804,34 indywidualny L=3,7m S=3,8m istn. z kostki rozbidrka/budowa | k. betonowa
235 35+827,70 indywidualny L=13,5m S=6,0m istn, z kostki rozbiorka/lbudowa | k. betonowa
Z36 | drogagminnanr006116F | indywidualny L=m 8=m istn. z kostki rozbiorka/budowa | k. betonowa

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1229F

W ramach inwestycji zostanie zrealizowana przebudowa drogi powiatowej nr 1229F po obu stronach drogi wojewodzkiej
276.

W celu doklfadnego okreslenia zakresu robot wprowadzono kilometraz lokalny przebudowywanego odcinka -
przebudowana na odcinkach: od hm 0+00 do hm 0+18,85 oraz od hm 0+60,15 do hm 0+72,30. Na tych odcinkach
zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni o szerokosci 6 m (pas o szerokosci 3 m) oraz chodniki o
szerokosci 2 m w przypadku chodnika przy jezdni oraz 1,5 m w przypadku chodnika odsunietego od jezdni. Wykonany
zostanie zjazd publiczny Z30 o szerokosci 3,5 m.

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 006116F

W ramach inwestycji zostanie zrealizowana rozbudowa drogi gminnej nr 006116F. W celu dokladnego okreslenia
zakresu robot wprowadzona kilometraz lokalny rozbudowywanej drogi gminnej - rozbudowana na odcinku od hm 0+00
do hm 0+28,55. Na tym odcinku zostanie wykonana nowa nawierzchni bitumiczna jezdni o zmienne szerokosci od 5 m
do 3,5 m. Zostanie wykonany chodnik o szerokosci 2 m oraz zjazd indywidualny Z36 o szerokosci 4 m .

ROBOTY ZIEMNE
- zebranie humusu o grubosci warstwy 15 cm, 25 cm, 40 cm,
- korytowanie pod projektowang grubos¢ konstrukcii,
- wykonanie nasypu pod konstrukcje w wyznaczonych miejscach

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Okreslenie no$nosci podtoza:
- km 35+000+35+210 - G4
- km 35+210+35+430 - G1
- km 35+430+35+700 - G4
- km 35+700+35+873 - G1

Konstrukcja jezdni zasadniczej drogi wojewodzkiej nr 276 — KR4:

- warstwa Scieralna z SMA11 gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z AC16W gr. 6 cm (dopuszcza sie zastosowania asfaltow modyfikowanych)
- podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 10 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cggz GA75 0-31,5 mm gr. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR235% i k1p=8m/dobe gr. 28 cm

- wymagany wtorny modut odksztalcenia podtoza Ez = 50 MPa

- stabilizacja gruntu podtoza G4 spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2,0 MPa gr. 25 cm

- wymagany wtorny modut odksztatcenia poditoza E; = 25 MPa

Konstrukcja drogi gminnej przy skrzyzowaniu z DW - KR1:

- warstwa Scieralna z SMA11 gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z AC16W gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Cegz GA75 0-31,5 mm gr. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR235% i k10=8m/dobe gr. 28 cm
- wymagany wtorny modut odksztalcenia podioza Ez = 50 MPa

Konstrukcja zjazdow bitumicznych:

- warstwa scieralnaz AC11Sgr. 4 cm

- warstwa wigzaca z AC16W gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Ces GA75 0-31,5 mm gr. 15 cm
- grunt stabilizowany spoiwem cementowym Rm=1,5MPa gr. 15 cm (z wytworni)

Konstrukcja zjazdow publicznych z kostki bet. pod pojazdy >3,5t - KR1:
(zjazd 23.1, 23.2, 76, 78, Z35):

- warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Ceoz GA75 0-31,5 mm gr. 25 cm




- grunt stabilizowany spoiwem cementowym Rm=1,5MPa gr. 15 cm (z wytworni)

Konstrukcja zjazdow indywidualnych i publicznych z kostki betonowej:

- warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Ceyz GA75 0-31,5 mmgr. 15 cm

- grunt stabilizowany spoiwem cementowym Rm=1,5 MPa gr. 15 cm (z wytworni)

Konstrukcja zatok autobusowych:

- warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru grafit gr. 10 cm — typ Behaton

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 25/30 ze zbrojeniem rozproszonym gr. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR235% i ki0=8m/dobe gr. 28 cm

- wymagany wtorny modut odksztatcenia podtoza E2 = 50 MPa

- stabilizacja gruntu podioza G4 spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2,0 MPa gr. 25 cm (dla zatoki na podfozu G4)
- wymagany wtorny modut odksztalcenia podtoza E; = 25 MPa

Konstrukcja chodnikow:

- warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego gr. 8 cm — typ cegla
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Ceoz GA75 0-31,5 mm gr. 15 cm

Konstrukcja wyspy spowalniajacej:

- warstwa Scieralna kostki bet. wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- grunt nasypowy

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0 CBR=35% i kic=28m/dobe gr. 28 cm
- wymagany wtorny modut odksztalcenia podioza E; = 50 MPa

- stabilizacja gruntu podioza G4 spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2,0 MPa gr. 25 cm

- wymagany wtérny modut odksztalcenia podioza E; = 25 MPa

Konstrukcja poboczy:
- warstwa destruktu pofrezowego zmieszanego z pospotka 1:1 gr. 15 cm powstata z rozbiorki istniejacej DW

Konstrukcja placu o nawierzchni gruntowej dla pojazdéw stuzb utrzymaniowych
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cgo3 GA75 0-31,5 mmgr. 8 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Caos GA75 0-61 mm gr. 20 cm
4. WYCINKA DRZEW
W zwigzku z rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 276, zostanie przeprowadzona wycinka drzew, ktore kolidujg z
planowang inwestycja. Wycinka podyktowana jest wzgledami zwiazanymi z zapewnieniem wymaganego
bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz koniecznoscia dostosowania parametréw drogi do obowigzujacych przepisow.

Wykaz drzew do wycinki:

Nr llosé e GuE
drzewal | Nazwa gatunku drzewa lub krzewu |drzew| ©ieronica | Obwod piersnicowy | . e,
[cm] [cm] dziatki
krzewu [szt.]

1. Klon pospolity (Acer platanoides) 1 64 201 Pas DW 276 355/4
2 Klon pospolity (Acer platanoides) 1 85 267 Pas DW 276 355/4
3 Klon pospolity (Acer platanoides) 1 65 204 Pas DW 276 355/4
4, Klon pospality (Acer platanoides) 1 50 157 Pas DW 276 355/4
5. Klon pospolity (Acer platanoides) 1 46 144 Pas DW 276 355/4
8. Lipa drobnalistna (Tilia cordata) 1 46 144 Pas DW 276 355/4
7. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 42 132 Pas DW 276 355/4
8. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 42 132 Pas DW 276 365/4
9. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 42 132 Pas DW 276 355/4
10. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 71 223 Pas DW 276 355/4
1. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 70 220 Pas DW 276 355/4
12, Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 72 226 Pas DW 276 355/4
13. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 32 100 Pas DW 276 355/4
14. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 49 154 Pas DW 276 355/4
15. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 68 214 Pas DW 276 355/4
16. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 58 | 182 Pas DW 276 355/4




17. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 68 214 Pas DW 276 365/4
18. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 70 220 Pas DW 276 355/4
19. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 50 157 Pas DW 276 355/4
20. Lipa drobnalistna (Tilia cordata) 1 7 223 Pas DW 276 355/4
21 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 66 207 Pas DW 276 355/4
22, Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 86 270 Pas DW 276 355/4
23. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 54 170 Pas DW 276 355/4
24, Lipa drebnolistna (Tilia cordata) 1 47 148 Pas DW 276 3542
25. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 72 226 Pas DW 276 355/4
26. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 57 179 Pas DW 276 355/4
27. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 64 201 Pas DW 276 355/4
28. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 54 170 Pas DW 276 355/4
29. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 61 192 Pas DW 276 355/4
30. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 71 223 Pas DW 276 354/2
3. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 55 173 Pas DW 276 354/2
32. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 80 251 Pas DW 276 35412
33. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 64 201 Pas DW 276 354/2
34. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 59 185 Pas DW 276 354/2
35. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 61 192 Pas DW 276 35412
Grunty obce
6 T - Brak grzewa 16711
7. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 88 276 Pas DW 276 354/2
38. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 71 223 Pas DW 276 354/2
39. Lipa drobnalistna (Tilia cordata) 1 54 170 Pas DW 276 35412
40. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 61 192 Pas DW 276 35412
41. Wisnia 2 10,10 31,31 Grunty obce 159
42, Swierk 1 22 69 Grunty obce 159
43, Swierk 1 19 60 Grunty obce 159
44, Zywotnik pospolity 4 56,77 16,19,22 22 Grunty obce 159
45, Jablon 2 79 22,28 Grunty obce 159
48. Jablon 1 9 28 Grunty obce 159
47, Swierk 1 19 60 Grunty obce 159
48, Swierk 1 19 60 Grunty obce 159
49, Swierk 1 17 53 Grunty obce 169
50. Swierk 1 13 41 Grunty obce 159
51. Jablon 1 58 182 Grunty obce 169
52, Swierk 1 14 44 Grunty obce 159
53. Swierk 1 20 63 Grunty obce 159
54. Swierk 1 15 47 Grunty obce 159
55. Jablor 1 33 104 Grunty obce 159
56. Swierk 1 16 50 Grunty obce 159
57. Jablon 1 18 57 Grunty obce 159
58. Swierk 1 27 85 Grunty obce 159
5. Jabton 1 18 57 Grunty obce 159
60. Swierk 1 12 38 Grunty obce 159
61. Swierk 1 5 16 Grunty obce 159
62. Swierk 1 25 79 Grunty obce 159
63. Jablon 2 8,7 27 Grunty obce 159
B4. Swierk 1 10 A Grunty obce 159
85. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 35 110 Grunty obce 4011
Lipa drobnolistna (Tilia cordata 28,2533,36,3 | 88,79,104, 113, 116,
8. | Zlschnita o } 8 7,31 o7 Sruptyiges 100z
67. Orzech 2 19,16 60,50 Grunty obce 101/4
68. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 8 25 Grunty obce 101/3
689, Lipa drobnalistna (Tilia cordata) 1 49 154 Grunty obce 100/4
70. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 40 126 Grunty obce 100/4
71. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 40 126 Grunty obce 100/4
72. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 38 119 Grunty obce 100/4
73, Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 36 13 Grunty obce 100/4
74. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 45 141 Grunty obce 100/4
75. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 40 126 Grunty obce 100/4
76. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 51 160 Grunty obce 100/4
77. Lipa drobnalistna (Tilia cordata) 1 14 44 Pas DW 276 354/3
78. Lipa drobnalistna (Tilia cordata) 1 70 220 Pas DW 276 35412
79. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 61 192 Pas DW 276 35412
80. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 61 192 Pas DW 276 354/2
81. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 61 192 Pas DW 276 35412




82. | Zywotnik (Thuia) 1 14 4 mféiﬂ“éfif&e) =

83. Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 1 34 107 Grunty obce 55

84. Swierk 1 35 110 Grunty obce 152/2

5. NASADZEN DRZEW
W ramach zagospodarowania terenu zielenig przyjeto gatunki drzew o niskich wymaganiach glebowych i
pielegnacyjnych, znoszacych nastonecznienie. W celu przeprowadzenia nasadzen drzew i prébie odtworzenia alei
biegnacej wzdluz projektowanej drogi, zaprojektowana szpaler drzew na odcinku od km ok od 35+000 do 35+300 po
obu stornach drogi w rozstawie co 10 m.
Do realizacji nasadzen drzew projektuje sie sadzonki z gatunku lipa drobnolistna.

6. ODWODNIENIE

W ramach inwestycji zostanie zrealizowana budowa kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych z rozbudowywanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 276 poprzez projektowane wpusty uliczne do
projektowanej kanalizacji deszczowej i zrzut do rzeki Lisica w km 8+085. Na odprowadzenie wod opadowych do rzeki
Lisica uzyskano zgode LZMiUW.

7. BUDOWA PRZEPUSTU

Przebudowa przepustu na cieku naturalnym Lisica w ramach inwestycji obejmuje jego wymiane. Istniejacy
przepust to konstrukcja zelbetowa skfadajaca sie z plyty pomostowej zelbetowej z kapg chodnikowa osadzona na
podporach zelbetowych. Na wlocie i wylocie przepustu skrzydetka murowane z cegly. Balustrady stalowe zakotwione w
kapie chodnikowej od strony wylotu i w belce Zelbetowej od strony wlotu. Nawierzchnia jezdni bitumiczna, od strony
wlotu wystepuje wpust uliczny wbudowany w plyte pomostowa. Dno przepustu wyprofilowane wylewka betonowa.
Skarpy rowu od strony wlotu przepustu umocnione betonowymi plytami azurowymi.

Budowe przepustu projektuje sig z rury z blachy stalowej spif
cynkowatpolimerowa), o przekroju tukowo kotowym HCPA-04 o
Podstawowe parametry:



Diugos¢ L=19,83 m,

Scianki czotowe zabezpieczone kostka granitowa 9/11 cm na podbudowie z betonu min. C12/15 gr 10 cm,
Spoiny wypetnione zaprawa cementowa,

Skarpy przy wlocie umocnione za pomoca materacy gabionowych,

Skarpy przy wylocie umocnione za pomocg koszy gabionowych, utozone kaskadowo, na ktorych spoczywajg
wloty kanatow deszczowych,

o Dno cieku przed i za przepustem na diugosci 5 m umocnione narzutem kamiennym ufozonym na geowlfokninie.

Przepust nalezy posadowi¢ na fundamencie zwirowym 0/31,5 mm gr. 30 cm. Bezposrednio pod przepustem warstwg
luznej podsypki o gr. 5 cm. Skarpy cieku od strony wlotu, na odcinku ok. 5,0 m liczac od poczatku rury nalezy umocnic¢
przy uzy¢ materacy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o szesciokatnych oczkach i podwéjnym splocie drutéw.
Wymiary materacy diugos¢ 2 m, szeroko$¢ 1-2 m, wysokos¢ 0,23 m. (materace powinny posiadac przegrody
poprzeczne co 1,0 m).
Skarpy cieku od strony wylotu umocni¢ za pomoca koszy gabionowych o wym. 2,0x1,0x0.5 m. Kosze nalezy ufozy¢ w
trzech warstwach na podbudowie z kruszywa (zwir, pospétka) gr. 30 cm. Do wypelnienia koszy i materacy nalezy uzy¢
twardych, odpornych na dziatanie wody i mrozu kamieni.

Kamien uzyty do wypelnienia materacy powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Scianke czolowa nalezy umocni¢ za pomoca kostki granitowej 9/11 cm w na podbudowie z betonu gr. min 10 cm.
Rozbidrke istniejacego przepustu z podziatem na etapy zgodnie z projektem.

8. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanalizacje deszczowa — tradycyjna, zbierajaca wody opadowe i roztopowe, pochodzace z odwodnienia projektowanej
drogi, projektuje sie w systemie rur grawitacyjnych z PP faczone kielichowo i uszczelnione uszczelkg z elastomeru.

Rury petnoscienne i jednowarstwowe bez dodatku wypelniaczy, sztywnos¢ obwodowa rur 8 kN/m?, ksztaltek 8kN/m? z
wyjatkiem odcinaka rury przebiegajacej pod gabionem (wyloty do rzeki), ktorej sztywnosé powinna wynosic 16kN/m?,
Przykanaliki zaprojektowano z rur dwusciennych PP SN8 o $rednicy @ 200. Rury z sygnowaniem na wewnetrznej
sciance, identyfikujacym nazwe producenta, srednice, materiat i sztywnosé SN.

Kanaly wyposazone w studnie kanalizacyjne, betonowe o Srednicy d = 1200 mm wykonanych z betonu C35/45, ze
szczelnym dnem. Potaczenie elementow studzienki poprzez uszczelke gumowa. PrzejScia kanaldw przez Sciany
studzienki wykona¢ w tulejach jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
sciekow.

Do przykrycia studzienek podlegajgcym obcigzeniom komunikacyjnym projektuje sie zwezki redukcyjne betonowe z
otworem wiazowym. Zwezki redukcyjne faczone sg z kregami za pomocg uszczelek gumowych. Do regulacji wysokosci
osadzenia wiazu zeliwnego stuza pierscienie dystansowe @ 600 typu ECO pod wiazem. taczna wysokos¢ regulacji pod
wlazem nie moze przekraczac 25 cm, w przeciwnym razie nalezy wstawi¢ dodatkowy krag pod zwezke.

Wiazy zeliwne majg by¢ wyposazone w rygle uniemozliwiajace wejscie do studni osobom postronnym. Stosowaé wiazy z
betonowym wypelnieniem oraz uszczelkg tumigca. Wiazy zlokalizowane w jezdni i na zjazdach typ D 400 z pokrywa
przykrecang z wypetnieniem betonowym. Wiazy studni, ktére sg zlokalizowane w terenie zielonym nalezy obetonowac
elementem z betonu C8/10 o wymiarach 100x100x15 cm.

Studnie kanalizacyjne osadzi¢ na podfozu, w skiad ktérego wehodzi warstwa betonu klasy C12/15 grub. 10 cm oraz 10
cm warstwa podsypki z piasku.

Zaprojektowano dwa rodzaje wpustow ulicznych:

- wpust uliczny z rusztem zeliwo sfercidalne 420x620 D400

- wpust kraweznikowo-jezdniowy C250

Whpust uliczny z rusztem zeliwo sferoidalne 420x620 D400 % kolnierza/zawias/zatrzask, studnia betonowa o $rednicy &
500 z osadnikiem. Studzienki Sciekowe nalezy wyposazy¢ w diugi kosz. Kraty $ciekowe montowaé na plytach
odcigzajacych.

Wpust kraweznikowo-jezdniowy - betonowe studzienki $ciekowe o $rednicy & 500 z prefabrykowanym osadnikiem
monolitycznym i wpustem Zeliwnym kraweznikowo-jezdniowym na zawiasie klasy C250; studzienki $ciekowe nalezy
wyposazy¢ w diugi kosz. Kraty Sciekowe montowac na plytach odciazajacych.

UWAGA!
Z uwaqi na mozliwos¢ wystapienia niezinwentaryzowanych sieci ewentualne przelozenie sieci w trakcie budowy
podlegac bedzie uzgodnieniu z Zarzadcami poszczegdlnych sieci.

Zaprojektowane zagtebienia studzienek i kanatow (od 1,2 m - 2,06 m p.p.t.) pozwolg na zachowanie strefy przemarzania
oraz unikniecie kolizji z istniejaca infrastruktura podziemna,



WYLOTY DO RZEKI

Odbiomnikiem wod opadowych i roztopowych jest rzeka Lisica. Zaprojektowano dwa wyloty W-1 i W-2 do rzeki o Srednicy
315 mm. Dno wylotu bedzie wylozone narzutem kamiennym. Skarpy wylotu zostang umocnione koszami gabionowymi
ufozonymi w 3 warstwach. Wyloty bedg wykonane z rur wzmocnionych o SN16 i utozone na pierwszym rzedzie kosza
gabionowego. Na wylotach W-1 i W-2 zaprojektowano klapy zwrotne dn 315 koncowe bose z PE. Przed wylotami W-1 i
W-2 zaprojektowano studnie D1 i D19 jako studnie osadnikowe o gtebokosci 1,0 m.

WYLOTY DO ROWU PRZYDROZNEGO

Projektuje sie dwa wyloty W-3 i W-4 odprowadzajace wody opadowe z jezdni i chodnikéw do projektowanego rowu
przydroznego. Wyloty bedg wykonane jako prefabrykowane KPED 01.20 wyposazone w krate uchylng na zawiasach.
Przykanaliki projektowane sa w celu przetapania wod opadowych z projektowanego Scieku betonowego typu mulda za
pomoca jednoczesciowej skrzynki odptywowej o szerokosci 20 cm np. V 200 lub produkt réwnowazny.

Przykanaliki przebiegaja pod drogg do wylotow W-3 i W-4 z rur PP o $rednicy & 200mm SN16. Wzmocnione rury
przyjeto z uwagi na male przykrycie rury, ktére wynosi 50 cm.

KLADKI
W miejscach istniejacych ciagow pieszych przewidzie¢ ktadki dla pieszych. Kiadki o szerokosci 1,2 m powinny miec
barierki zabezpieczajace o wysokosci 1,1 m.

PRZEBUDOWA HYDRANTU

Ze wzgledu na projektowany chodnik zachodzi konieczno$¢ przebudowy hydrantu nadziemnego p.poz na hydrant
podziemny na wysokosci dz. nr 152/2. Przebudowa bedzie polegata na demontazu istniejacego hydrantu nadziemnego i
montazu w miejscu istniejacego hydrantu podziemnego.

Teren wokot skrzynek ulicznych do zasuw oraz hydrantu nalezy umocnic w promieniu 0,5 m np. brukiem,
prefabrykowanymi plytami zelbetowymi itp.

Przed przystapieniem do robot nalezy dokonac odkrywki i ustalic rzeczywistg rzedng posadowienia wodociggu.

Zaprojektowano:
1) Hydrant podziemny DN80 z podwdjnym zamknieciem

e  ciSnienie nominalne min. 1,6 MPa,
e polaczenie kolnierzowe wykonane zgodnie z PN,
o korpus gorny, korpus dolny - zeliwo sferoidaine GGG-40 lub stopy aluminium; na korpusie oznakowanie
hydrantu okreslajace producenta, srednice DN, cisnienie nominaine, materiat korpusu w postaci odlewu,
gniazdo klowe, pokrywa, kaptur trzpienia do klucza-zeliwo szare GG-25 lub sferoidalne GGG-40,
uszczelnienie wrzeciona - podwojne o-ringi,
nakretka wrzeciona - mosiadz o podwyzszonej wytrzymatosci,
grzyb (tlok hydrantu) - pokryty catkowicie powtokg elastomerowa dopuszczong do kontaktu z woda pitna,
o gtebokos¢ zabudowy 1500/2500 mm
2) Zasuwy kofnierzowe:
e ciSnienie nominalne PN16,
e dlugosc zabudowy - F5,
e korpus, pokrywa, klin - wykonane z zeliwa min. GGG-40, klasa zeliwa
3) Skrzynki do zasuw
o korpus zeliwny,
e pokrywa zeliwa szare GG-20,
o wkladka - stal nierdzewna,
e Sruba - stal nierdzewna.
4) Obudowy teleskopowe do zasuw
e wrzeciono-stal ocynkowana,
e ruraosfonowa - HDPE,
e kolpak - zeliwo GG-25.

Roboty w zakresie przebudowy hydrantu nalezy wykonaC przy obecnosci przedstawiciela Zakfadu Wodociagow
Kanalizacji i Ustug Komunalnych Spétka z 0. 0. w Swiebodzinie.

Wykopy i sposob utozenia przewodow

Rury PP nalezy uktadaC w wykopach wasko przestrzennych umocnionym. Wykopy mechaniczne z transportem gruntu
na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja ( catkowita wymiana gruntu).



Nalezy wykonaC podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Obsypke rurociagow nalezy wykonac przed przeprowadzeniem
proby szczelnosci. Obsypka powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zageszczanie podsypki i zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 30
cm. Po zakonczeniu robot nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Warstwa sypkiego materiatu podsypki o gr. 10 ¢cm powinna pozosta¢ niezageszczona dla swobodnego i lepszego
ulozenia rur i ich potaczen kielichowych. Teren po wykonaniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Projektowane odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej przy budowie projektowanych sieci przewiduje sie prowadzenie statego lub
okresowego i miejscowego odwadniania wykopow.

Projektuje sie nastepujace sposoby odwodnienia wykopow:

0 Odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych w studniach z kregow zelbetowych na dnie
wykopu.

o  Odwodnienie igtofiltrami, ufozonymi dwustronnie w odlegtosci, co 1,0 m, w uktadzie jednopietrowym.

Zmiana sposobu odwodnienia moze zaistnie¢ w szczegolnych przypadkach:
e przy wyzszym poziomie wod gruntowych poprzez zageszczenie rozstawu iglofiltrow,
e przy nizszym poziomie wod gruntowych — poprzez rzadsze rozstawienie igtofiltrow,
o w przypadku braku wody gruntowej — nie stosowanie igtofiltrow.
Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkow gruntowo-wodnych i uzgodni¢ go z
projektantem i inspektorem nadzoru.
Skrzyzowanie kanatéw z innymi przewodami
1. Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw sieci, z ktérymi bedzie sie krzyzowala
lub zblizata kanalizacja deszczowa.
2. Przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejacq infrastrukturg techniczng nalezy:

e kanalizacji deszczowej - w przypadku kolizji z istniejacymi kablami energetycznymi zaprojektowano na kablach
niskiego
i Sredniego napiecia rury ochronne dwudzielne fi 160 o diugosci jednostkowej L=3,0 m.

o skrzyzowania proj. kanaldw - na wszystkich skrzyzowaniach z istniejaca i projektowang siecig
telekomunikacyjng zaprojektowano rury ochronne dwudzielne fi 110 ". W przypadku sieci telekomunikacyjnej
utozongj w kanalizacji
z bloczkéw betonowych nalezy jg zabezpieczy¢ przed zniszczeniem podczas budowy;

9. BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy oswietlenia drogowego oraz demontaz istniejacego
oéwietlenia w zwiazku z rozbudowq drogi wojewodzkiej nr 276 w m. Chociule od ok. km 35+000 do ok. km 35+873,
gmina Swiebodzin.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
o Napiecie znamionowe - Un =230 V
e Moc obcigzenia - Pz=2,8 kW;
e Ukiad sieciowy — TN-C — sie¢ rozdzielcza

Podstawowe dane o$wietleniowe
e Klasa o$wietleniowa drogi- MES;
o Klasa oSwietleniowa zatok autobusowy- min Em=15Ix, Uy = 0,4;

Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 276 w m. Chociule. Droga jest o$wietlona za pomocg opraw
wysokopreznych sodowych (wlasnosé Gmina Swiebodzin w eksploatacji Enea Oswietlenie) zamontowanych na stupach
zelbetowych typu ZN (wlasnosé Enea Oswietlenie/Enea Operator).

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

Projektowane o$wietleniowe drogowe na odcinku od ok. km 35+595 do ok. km 35+873 drogi wojewddzkiej nr 276 nalezy
wpigt w istniejaca sie¢ oswietleniowg poprzez wyprowadzenie proj. linii kablowej typu YAKY 4x35 mm? z ist. stupa linii
napowietrznej nn nr 101/1/5. Istniejaca infrastruktura oswietleniowa wzdiuz DW 276 w m. Chociule jest wiasnoscig
Gminy Swiebodzin oraz Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Infrastruktura o$wietleniowa przeznaczona do demontazu. -




uzyskane podczas rozbiérek elementy nie nadajace sie do ponownego wykorzystania (po ich uprzedniej ocenie i
zakwalifikowaniu przez Nadzor Inwestorski i Wiasciciela sieci) stanowig wiasnosé Wykonawcy robét, ktory wywiezie je
na wysypisko, podda utylizacji. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic protokot utylizacji zawierajacy doktadne
informacje o utylizowanym materiale (m.in. ilo$¢ sztuk, kilogramy, itp.).
StUPY OSWIETLENIOWE | OSPRZET
Projektowane oSwietlenie wykonac za pomoca opraw o parametrach:

- aluminiowa z kloszem szklanym;

- minimalny stopien ochrony IP66;

- minimalny stopien wytrzymatosci mechanicznej IK08;

- Il klasa izolacji;

- zrodio Swiatta typu LED;

- napiecie zasilania opraw 230V/50 Hz;

- mozliwos¢ montazu oprawy na wysiegniku;

- barwa $wiatla neutralny bialy;

- maksymalna moc oprawy 70 W;

- minimalna trwatos¢ oprawy 60 000 godzin;
Oprawy montowac na stupach:

- stalowych, stozkowym, anodowanym, naturalnym:;

- 0 grubosci Scianki nie mniejszej niz 4 mm;

- 0 wysokosci 9 m (nad poziom terenu);

- z wysiegnikiem jednoramienny o diugoéci 1,5 m i nachyleniu 10 stopni;

- 0 parametrach wytrzymatosciowych dobranych do wagi i powierzchni bocznej oprawy dla | strefy wiatrowey;
Slupy o$wietleniowe posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dedykowanych do danego typu siupa.
Posadowienie stupow przyjeto dla gruntu o $rednich parametrach nosnych.
W stupach stosowac tabliczki slupowe:

- z mozliwoscig wyboru fazy zasilajacej oprawe;

- 0 stopniu ochrony IP54;

- z mozliwoscig przytaczenia kabli zasilajacych- 3x(4x35 mm?);

- 0 pradzie znamionowy 80 A;

- Z pojedynczg wkladka bezpiecznikowg DO1/E14-4 A;
Do zasilania projektowanych lamp oswietleniowych wybudowac linie kablowe YAKY 4x35mm? ukiadane w ziemi. Na
trasie kabla oraz w kazdym slupie oswietleniowym pod tabliczkg bezpiecznikowa (na kazdym kablu) wykona¢ oznaczniki
kierunkowe z rokiem wykonania i wiascicielem majatku. Nalezy uziemic linie kablowe w odlegfosci nie wiekszej niz 200
m oraz konce linii kablowych. Uziemienie wykonac za pomoca tasmy FeZn25x4 o diugosci 15 m ukfadanej w wykopie z
projektowanym kablem. W razie potrzeby uziom rozbudowa¢ do osiagnigcia wymaganej wartosci rezystancji uziemienia.

LINIE KABLOWE NN

Projektowane linie kablowe ukfada¢ w ziemi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Linie kablowe uktadac w
wykopie o szerokosci co najmniej 0,4 m na glebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o
gruboéci 10 cm. Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng utozonych linii kablowych. Na kabel nasypac¢ 10
cm piasku drobnoziarnistego — nadsypke i 15 ¢cm gruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszczen i na tej wysokosci
(25 cm od gornej powtoki kabla) utozy¢ pas folii 0 szerokosci 0,3 m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Na
calej dlugosci kabli zastosowac trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach co 5 m z danymi linii kablowej. W
miejscach skrzyzowan z pozostatg infrastruktura stosowac rury ochronne (ilos¢, typ rur oraz dtugos¢ podano na
projekcie zagospodarowania terenu). W miejscach skrzyzowan z powierzchnig nierozbierang przejscie wykona¢ metoda
bezwykopowa (wskazano na projekcie zagospodarowania terenu). W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane
uzbrojenie terenu nalezy ustalic wiasciciela uzbrojenia i ustalic z nim sposob dalszego postepowania. Przy zasypywaniu
wykopow wykonaC pomiary zageszczenia gruntu zgodnie z norma. Wykonaé minimum jeden pomiar zageszczania
gruntu przy fundamencie stupa oswietleniowego. Przy stupach pozostawi¢ 2 m zapasu kabla.

Ochrona od porazen
Ochrona przed porazeniami bedzie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego wylaczania.

10. USUNIECIE KOLIZJI Z SIECIA ENERGETYCZNA




ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4 kV w
zwiazku z rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 276 w m. Chociule od km 35+000 do km 35+873. W ramach projektu
przewiduje sie:

- demontaz istniejacych stupow nr 102/111/6 i 102/111/7 (wiasnos¢ ENEA Operator);

- demontaz przewodow rozpietych pomiedzy stupami 102/111/5- 102/111/8 i 102/111/6- 102/111/6/1 (wtasnos¢ ENEA Operator
i Enea Oswietlenie);

- budowe dwoch nowych stupow linii napowietrznej nr 102/111/6 i 102/11l/7 poza miejscem kolizji oraz przewodow
pomiedzy stupem nr 102/111/5 i 102/111/8;

- budowe przewodow rozpietych pomiedzy stupami 102/111/5- 102/111/8 i 102/111/6- 102/111/6/1;

- wymiane przytaczy napowietrznych wyprowadzonych ze stupa nr 102/111/6 w nowej lokalizacji;

- przeniesienie przylacza kablowego wyprowadzonych ze stupa nr 102/111/7 w nowej lokalizacji;

BUDOWA | ROZBIORKA SEUPOW LINII NAPOWIETRZNEJ NN
W zwiazku z likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4 kV z projektowang droga przewiduje sie
demontaz istniejacych stupow i budowe projektowanych stupow poza miejscem kolizji:

1. stup nr 102/11l/6: Demontowany stup typu NRb-10 (ZN). Projektowany stup typu RNK-12/12. Istniejaca oprawe
oSwietleniowg przenies¢ na projektowany slup. Istniejace przylacza napowietrzne zdemontowac. Projektowane
przytacza wyprowadzi¢ z proj. stupa w nowej lokalizacji (poza miejscem kolizji).

2. stup nr 102/I11/7: Demontowany stup typu P-10 (ZN). Projektowany stup typu N-10,5/6. Istniejacq oprawe
oSwietleniowg przenie$¢ na projektowany stup. Istniejace przytacze kablowe przediuzy¢ za pomocg mufy typu
POLJ-01/4x10-35 i kabla typu YAKY 4x25 mm? i wprowadzi¢ na proj. stup w nowej lokalizacji (poza miejscem
kolizji).

Pomiedzy stupami nr 102/111/5 — nr 102/111/8 oraz stupami nr 102/1116 — nr 102/111/6/1 stosowa¢ projektowane przewody
typu AsXSn 4x70+25 mm?. Projektowane przylacza wyprowadzone ze stupa nr 102/l1l/6 wykona¢ przewodami typu
AsXSn 4x25 mm?. Dlugos¢ projektowanych przeset i przylaczy oraz naprezenia przewodoéw podano na PZT i schemacie
sieci napowietrzne;.

Hak na budynku nr 28 zabudowac¢ w odlegtosci 0,5 m od kalenicy.

Projektowany stup nr 102/111/7 typu N- 10,5/6 nalezy uziemi¢ R<10Q2, Urd<65V. Dla stupa zaprojektowano uziom
taSmowo - pretowy z tasmy ocynkowanej Fe/Zn 30x4 i dwoch uzioméow pretowych & 17,2 mm o diugosci 12 m.
Ochrone przepieciowg stanowig ograniczniki przepiec typu ASA 440/10 BO.
Sposob zagospodarowania materialow z demontazu uzgodnic z Enea Operator oraz Enea O$wietlenie.
Ochrona przeciwporazeniowa
Podstawowg ochrong od porazen pradem elektrycznym zapewnia izolacja urzadzen. Ochrone przed dotykiem
posrednim stanowi: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

1.
12. BUDOWY OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH
Przedmiotem postepowania jest budowa owietlenia przejs¢ dla pieszych w zwiazku z rozbudowa drogi wojewodzkiej nr
276 w Chociulach od km 35+000 do km 35+873 z zasilaniem szafki sygnalizacji $wietlnej oraz znakow aktywnych.
Podstawowe dane techniczne

o Napiecie znamionowe Un=230V

e Moc obcigzenia — Pz=4,9 kW;

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

Ztacze kablowo- pomiarowe- ZKP

Zasilanie projektowanej szafki o$wietlenia SZO odbywaC sie bedzie z projektowanego zigcza kablowego
zintegrowanego z ukfadem pomiarowym zlokalizowanym przy istniejacym stupie linii napowietrznej nn nr 102/111/2/1.
Lokalizacja ztacza ZKP wskazana na projekcie zagospodarowania terenu. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej s
zaciski na listwie zaciskowej ZKP w kierunku instalacji odbiorczej. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowi
jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacii urzadzen.

Szafka zasilajaco- oswietleniowa- SZO

Zasilanie i sterowanie oSwietleniem odbywac sie bedzie z projektowanej szafki SZO zlokalizowanej przy projektowanym
zlaczu ZKP. Lokalizacja szafki pokazana na projekcie zagospodarowania terenu. Szafke SZO zaprojektowano jako
wolnostojaca,



o stopniu ochrony min. P44, z daszkiem ze spadkiem, na fundamencie prefabrykowanym. Projektowang szafke SZO
nalezy zasili¢ ze zlacza ZKP kablem YAKY 4x25 mm?. Z szafki SZO nalezy wyprowadzi¢ 5 obwodow zasilajacych:
- obwod nr 1 : zasilanie stupow osw. nr SZO/1/1 - SZ0/1/6
- obwod nr 2 ; zasilanie stupow osw. nr SZ0/2/1 - SZ0/2/2
- obwod nr 3 : zasilanie znaku aktywnego (radarowy pomiar predkosci)
- obwod nr 4 : zasilanie znakéw aktywnych (C-9 aktywny)
- obwod nr 5 : zasilanie szafki sygnalizacji Swietinej
Sterowanie zataczaniem i wylaczaniem opraw bedzie prowadzone w oparciu o astronomiczny zegar sterujacy o
nastepujacych parametrach:

- mozliwos¢ montazu na szynie TS35;

- pamie¢ z piecioma tablicami wschodow i zachodow sfonca;

- automatyczna zmiana czasu letniego na zimowy i odwrotnie;
W szafce pozostawi¢ miejsce rezerwowe dla ewentualnej rozbudowy sieci oswietleniowej. Szafke SZO uziemit za
pomoca tasmy FeZn25x4 o diugosci 40 m ulozonej w wykopie wraz z projektowanym kablem. Wymagana rezystancja
uziemienia Ru<10 Q. W razie potrzeby uziom rozbudowac do osiagnigcia wymaganej wartosci rezystancji uziemienia.
Stupy oswietleniowe i osprzet
Projektowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych wykonac za pomocg opraw 0 parametrach:

- aluminiowa z kloszem szklanym;

- minimalny stopien ochrony 1P66;

- minimalny stopien wytrzymatosci mechanicznej IK08;

- Il klasa izolacji;

- zrodlo Swiatta typu LED;

- napiecie zasilania opraw 230V/50 Hz;

- mozliwo$¢ montazu oprawy bezposrednio na stupie;

- barwa Swiatta zimna biata;

- maksymalna moc oprawy 70 W;

- minimalna trwafos$¢ oprawy 60 000 godzin;
Oprawy montowa¢ na stupach:

- stalowym, osmiokatnym, anodowanym, naturalnym;

- 0 grubosci Scianki nie mniejszej niz 4 mm;

- 0 wysokosci 6 m (nad poziom terenu);
Slupy o$wietleniowe posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dedykowanych do danego typu slupa.
Posadowienie stupow przyjeto dla gruntu o srednich parametrach nosnych. W stupach stosowac¢ tabliczki stupowe:

- 0 stopniu ochrony 1P54;

- z mozliwoscig przytaczenia kabli zasilajacych- 3x(4x35 mm2);

- 0 pradzie znamionowy 80 A;

- z pojedyncza wkiadka bezpiecznikowg DO1/E14-4 A;
Kazdy stup oSwietleniowy nalezy opisac. Typ opisu uzgodni¢ z Inwestorem.
Do zasilania projektowanych lamp oswietleniowych wybudowac linie kablowe YAKY 4x25 mm? uktadane w ziemi. Na
trasie kabla oraz w kazdym stupie oSwietleniowym pod tabliczkg bezpiecznikowg (na kazdym kablu) wykonac oznaczniki
kierunkowe z rokiem wykonania i wiascicielem majatku. Nalezy uziemic linie kablowe w odlegtosci nie wiekszej niz 200
m oraz konce linii kablowych. Uziemienie wykonac za pomoca tasmy FeZn25x4 o diugosci 15 m ukiadanej w wykopie z
projektowanym kablem. W razie potrzeby uziom rozbudowa¢ do osiggniecia wymaganej wartosci rezystancji uziemienia.

Projektowane zasilanie znakow aktywnych i szafki sygnalizacji Swietinej
Zasilanie projektowanych znakow aktywnych oraz szafki sygnalizacji Swietinej odbywac sie bedzie z projektowanej
szafki zasilajaco - oswietleniowej. Projektowane znaki aktywne i szafke sygnalizacji Swietinej zasilic liniami kablowymi
YAKY 4x25 mm?, uktadanymi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

LINIE KABLOWE NN

Linie kablowe uktadac w wykopie o szerokosci co najmniej 0,4 m na gtebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej z piasku
drobnoziarnistego o grubosci 10 cm. Przed zasypaniem wykonac inwentaryzacje geodezyjng ufozonych linii kablowych.
Na kabel nasypac 10 cm piasku drobnoziarnistego — nadsypke i 15 cm gruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszczen
i na tej wysokosci (25 cm od gornej powloki kabla) utozyé pas folii 0 szerokosci 0,3 m z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim.

Na calej diugosci kabli zastosowac trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach co 5 m z danymi linii kablowej. Tres¢
napisow uzgodni¢ z Inwestorem i Wiascicielem sieci. W miejscach skrzyzowan z pozostalg infrastruktura stosowaé rury
ochronne. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy ustalic wiasciciela uzbrojenia i



ustali¢ z nim sposob dalszego postepowania. Przy zasypywaniu wykopdw wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu
zgodnie z norma. Wykona¢ minimum jeden pomiar zageszczania gruntu przy fundamencie stupa o$wietleniowego.
Przejscie linig kablowa pod dnem rzeki Lisica

W miejscu skrzyzowania z rzekg Lisica projektowane linie kablowe nn 0,4 kV ulozy¢ w rurach ochronnych nad
projektowanym przepustem drogowym.

Ochrona od porazen

Ochrona przed porazeniami bedzie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego wylgczania. Spadki napie¢ na
liniach oswietleniowych podano na schemacie oswietlenia.

13. USUNIECIA KOLIZJI PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY Z SIECIA TELEKOMUNIKACYJNA ORANGE

STAN ISTNIEJACY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 276 w m. Chociule i zakres jej oddziatywania kolidujg z istniejgcymi sieciami
operatora ORANGE telekomunikacyjnymi miedzianymi doziemnymi i napowietrznymi oraz $wiattowodowa szkieletowo —
dystrybucyjng Szerokopasmowe Lubuskie (LSS) ONU — AWD CHOCIULE/KJ-1. Na trasie kabla, przy szafie AWD jest
zbudowana studnia kablowa typu SKR-2 klasy B z pokrywa ciezka i wewnetrzng pokrywg antywlamaniowa, w ktorej
znajduje sig stelaz zapasow kabli z nawinietym 15 m zapasem w kazdg strone od zigcza. Zmiana profilu drogi i jej
przebiegu, powoduje koniecznos¢ przebudowy linii napowietrznych i traktow kablowych linii Swiattowodowej w migjscach
do tej pory nie kolidujacych w zaden sposob z droga.

STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dotyczacymi sposobu usunigcia zagrozen wynikajacych z rozbudowy
drogi wojewodzkiej w m. Chociule, nalezy dokona¢ skutecznego zabezpieczenia istniejacej sieci kablowej operatora oraz
przebudowa¢ linie Swiattowodowa. Przebudowie ulegna; linie kablowe miedziane doziemne i napowietrzne wraz z
kanalizacjg telekomunikacyjng oraz linia Swiattowodowa OKO87057 wykonana w konfiguracji HDPE40/3,7 z kablem Z-
XOTKtmsd 96J wciagnietego do mikro kanalizacji SP-MR-C-12/10.

PRZEBUDOWA LINII SWIATLOWODOWEJ

Linia Swiattowodowa - przylacze $wiattowodowe do AWD Chociule, koliduje na odcinku 35+572,00 do 35+629,00 DW
276. Projektuje sie budowe nowego odcinka rurociggu kablowego 2xHDPE40/3,7 pomiedzy punktami G i H, ulozonego
na glebokosci 1,0 m. Dokona¢ odkrywki kabla — rurociggu $wiattowodowego w miejscach potgczenia nowej trasy rur z
istniejgcym. Przy uktadaniu rurociagu w nowym rowie kablowym nalezy zainstalowa¢ markery oznaczeniowe linii traktu
Swiatfowodowego EMS, zapiete na rurach ostonowych HDPE40. Nalezy je umieszczat w miejscach zmiany kierunku
uktadnych rur ostonowych. W polowie glebokosci utozy¢ nowg tasme TOS-15 koloru zotego z paskiem metalicznym i
napisem UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istnigjacych linii
doziemnych innych mediow.

W studni pod szafkowej typu SKR-2 nalezy istniejacy zapas kabla odwinaé ze stelaza, rozebra¢ mufe kablowg typu
FOSC-400BG-NT-0-NN i zdemontowa¢ zlacze rozgalezne ZR-2. Wycofaé kabel wraz z mikro kanalizacjg do punktu H.
Odleglos¢ od miejsca poczatku przebudowy rurociagu kablowego ze swiattowodem do tej studni wynosi ok. 130 m.
Kabel skierowany do AWD CHOCIULE/KJ-1 ma 15 m zapasu nawinietego na stelaz. Diugosé likwidowanego odcinka
rurociggu kablowego wynosi 66,5 m, a nowa trasa przetozonego $wiattowodu 70 m. Wprowadzi¢ rure mikro kanalizacji
SP-MR-C-12/10 do ufozonego wczesniej rurociggu po nowej trasie, zatozy¢ zlaczke skrecang @40 na zakonczenia rur
HDPE40 w punkcie G i H, wprowadzi¢ kabel $wiattowodowy dotychczasowa trasg z powrotem do studni pod szafkowej
od pkt. G, do facza rozgateznego (ok. 60 m)
i ponownie zespawaC wiokna w tym samym pierwotnym ukiadzie polaczen. Zamkna¢é mufe zigczowa, Wykonac
kompletne, pelne pomiary powykonawcze traktu $wiatiowodowego pomiedzy weztami z przelacznic $wiattowodowych.
Jednoczesnie nalezy dokonac¢ zabezpieczenia zachowania ciaglosci tacznosci abonentom, podczas wykonywania prac
zwigzanych z przebudowa tego odcinka traktu $wiattowodowego.

PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ MIEDZIANEJ

Przy skrzyzowaniu drog powiatowej nr 1229F z drogg wojewodzka nr 276 przebiega istniejacy, czynny kabel o
pojemnosci 50 p (XzTKMDXpw50x2x0,5). W celu usuniecia kolizji, nalezy wybudowac, ulozy¢ kabel po nowej nie
kolidujacej trasie na odcinku A — B o diugosci 107,5 m. Na wjazdach na posesje, zjazdach z drogi i pod droga ukfadag,
metodg odkrywkowa, fragmenty kanalizacji telekomunikacyjnej jednootworowej wykonanej z rur ostonowych
HDPE110/6,3 w wykopie. Pofaczenie kabli wykona¢ zlaczami przelotowymi, metoda réwnolegta w mufach kablowych
ostonowych typu XAGA 500 zachowujac ciaglosé swiadczonych ustug

telekomunikacyjnych przez operatora. Przebudowa linii stupowej napowietrznej powoduje koniecznos¢ rekonstrukcji linii
kablowych rozdzielczych i abonenckich doziemnych. Odtworzenie tacza abonenckiego do posesji nr 24 od stupa St_05'



w nowej lokalizacji, wymaga utozenia nowego odcinka kabla w rurze ostonowej HDPE 40 i pod droga HDPEp110/6,3 jak
pokazano na rys.2.3 na wysokosci km 35+648,50. Ukladany odcinek kabla XzTKMDXpw 2x2x0,5 — 32m zostanie
polaczony przed granicg posesji z istniejacym kablem abonenckim za pomocg zlgcza GELsnap-A-10/5-80. Podobnie w
zwiazku z montazem aktywnego znaku drogowego (laserowy pomiar predkosci) na wysokosci km 35+608,00 istnieje
koniecznos¢ przebudowy sieci telekomunikacyjnej w tym rejonie drogi. Zostanie zlikwidowane przesto linii napowietrznej
sieci rozdzielczej pomiedzy stupami St. 05" i St-06. W to miejsce wybudowany zostanie kabel doziemny o pojemnosci
zabezpieczajacej odtworzenie warunkow fgcznosci przed przebudowg XzTKMDXpw 20x2x0,5. Stupy St-05" i St-06
stang sie stupami zakonczeniowymi linii. Odcinek linii doziemnej wynosi 71,5m. Przy przejsciu przez droge i na
zakonczeniach linii doziemnej, zostang posadowione studnie kablowe typu SKR-1 jak pokazano na rys. 2.3. majg to by¢
studnie klasy A z ramami i pokrywami lekkimi z wietrznikami. Wynika to z ich lokalizacji w terenie, nie bedg przenosity
duzych obcigzen. Studnie SK-01 i SK-03 beda studniami pod stupowymi, z ktorych wyprowadzony zostanie kabel do
skrzynek kablowych 20p w obudowach z blachy aluminiowej. Dalej rozprowadzony liniami abonenckimi napowietrznymi.
Potaczenie studni SK-01 i SK-02 zostanie wykonane z rury HDPEp110/6,3 jako przejscie przez droge, ulozona na
glebokosci 0,8m mierzac od gornej czesci utozonej rury. Kabel doziemny zakonczy¢ w skrzynkach na stupowych
glowicami kablowymi Zelowanymi typu LSA wyposazonymi w odgromniki liniowe abonenckie. Po wykonaniu budowy
tego odcinka kablowego, odtworzy¢ i przywréci¢ facznos¢ abonentom operatora. Wykonac pomiary odbiorowe calego
odcinka przebudowywanego kabla.

PRZEBUDOWA LINII MIEDZIANEJ NAPOWIETRZNEJ

Istniejace polaczenia napowietrzne sieci rozdzielczej i abonenckiej zostang przebudowane i przeniesione w nowe
miejsca ze wzgledu na powstate kolizje z rozbudowywang DW276. Istniejacy stup typu A (St-02) zostanie poddany
rekonstrukcji wymianie podestu, belek ustrojowych i przeniesienia jednej z podpér w nowe miejsce. Prace bez
dokonywania zmian w wyposazeniu pojemnosci kabli i faczy. Przeniesienie stupow pojedynczych prostych St-04 i St-
05 w nowe miejsca nie kolidujace z wjazdami i jezdnia DW276 wraz z poboczem, powoduje wydiuzenie odcinkow
przeset pomiedzy tymi stupami. Dlatego tez zostana wymienione kable rozdzielcze facznikowe pomiedzy stupami St-02 i
St-05'-XzTKMDXpwn30x2x0,5,XzTKMDXpwn50x2x0,5 i X2ZTKMDXpwn10x2x0,5 na nowe o diugo$ci trasowej 79 m i
diugosci elektrycznej 103 m do skrzynek nastupowych przenoszonych razem ze stupami. Zmiana funkcji ze stupow
pojedynczych prostych na zakonczeniowe (dotyczy stupow St-05'
i St-06) powoduje konieczno$¢ dodatkowego ich wyposazenia. Nalezy zainstalowac uktad uziemienia na kazdym z tych
stupow i uzyska¢ poprawng rezystancje uziomu Ru < 10Q. Konstrukcje stupéw wzmocni¢ poprzez montaz odciggdw i
wymiane ustojow. Dodatkowo nalezy je wyposazy¢ we wiazy. Nastepnie na odcinku km 35+318,00 do km 35+475,00
bedaprzestawiane i przebudowywane stupy linii napowietrznych abonenckich i rozdzielczej. Dodatkowo zostang
dostawione dwa nowe stupy SD-7 St-12-2 oraz St-10'-1, oszczudlone szczudtami typu A-1. Istnigjace zigcze sieci
rozdzielczej na stupie St-10 nie zostanie naruszone.. Przy budowie nalezy zachowac zasady zawarte w ZN-10/OPL-
005, ZN-10/0OPL-006, ZN-10/OPL- 023 oraz ZN-10/OPL-027, na gtebokosci 0,4m nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg
,Uwaga kabel telekomunikacyjny”. Zachowana zostaje dodatkowa ochrona przed nieuprawniong ingerencjg do studni
kablowej — wewngtrzna pokrywa z zamkiem ryglowym. Przebudowany uktad potaczen kablowych zasypac, po odebraniu
robot przez przedstawiciela Operatora. Pozostatg czesc sieci telekomunikacyjnej nalezy zachowac nie naruszajac
istniejacych przesef kablowych i kanalizacji. Teren objety pracami nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego —
odtworzy¢ chodniki, teren zielony.

TECHNOLOGIA REALIZACJI

Prace przebudowy linii miedzianych nalezy wykona¢ w porozumieniu i pod Scistg kontrolg przedstawiciela operatora.
Nalezy je wykonywa¢ w technologii bezprzerwowej, nie zakiocajac komunikacji uzytkownikom, tak aby abonenci nie
odczuli braku tacznosci. Realizacja kluczowych prac ma by¢ wykonana Scisle i zgodnie z przyjetym i zatwierdzonym
harmonogramem. Prace przy przebudowie trasy traktu Swiattowodowego, maja by¢é wykonane w czasie tzw. ustalonego
z operatorem okienka czasowego wytaczenia linii.

14. TECHNOLOGIA ROBOT
Warunki budowy i odbioru robot zawarte sa w specyfikacjach technicznych.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robét winny
by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwiazan majacych zastosowanie
w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwiazan, materiatow o parametrach rownowaznych.

UWAGA:



W ramach rozbudowy drogi woj. nr 276 w m. Chociule przewidziane sq do wyburzenia min. budynki: mieszkalny
i garazowy (dz. nr 101/3 i 101/4). Prace wyburzeniowe nie moga sie rozpoczaé¢ wczesniej niz 120 dni od daty
uzyskania ostatecznosci decyzji ZRiD tj. nie wezesniej niz po 4 listopada 2019 r.

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do przeniesienia licznika i wykonania przyfacza energetycznego do
budynku mieszkalnego nr 331i pofozonego na dz. nr 101/6. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby zapewnic
cigglosc dostaw energii elektrycznej do budynkow 38g potoZzonego na dz. nr 102 i 331i pofozonego na dz. nr 101/6.
Dodatkowo Wykonawca ma obowigzek zapewnic wiascicielom dziatki nr 101/6 dostepnos¢ do niej poprzez wykonanie
na etapie robot budowlanych tymczasowych zjazdow i utrzymywanie ich w takim stanie technicznym, aby mozliwy byt
swobodny dostep do dziafki.

Zamawiajacy planuje przeznaczy¢ na realizacje zadania w 2019 r. kwote w wysokosci 1 500 000,00 zt brutto.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w 2019 r.

Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkow ustalit zakres i rodzaj badan archeologicznych polegajacych na
obserwacji wykopow budowlanych oraz badania z uzyciem detektora metali w trakcie prac ziemnych i wykonywaniu na
biezaco dokumentacji przebiegu robot, z mozliwoscig przeksztalcenia ich w archeologiczne badania ratownicze, w
przypadku odsfoniecia obiektow archeologicznych, pochowkow, warstwy kulturowej, dawnych nawierzchni drog, lub
reliktow zabudowy, narazonych na zniszczenie, ktére beda wymagaly przeprowadzenia dokladnej eksploracji i
wykonania szczegotowej ich dokumentacii.

Zakres badan obejmuje - dz. nr ewid. 353/3 ob. Chociule na wysokosci dz. nr ewid. 169.

Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sig, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zaméwieniem
w celu oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogg okazaé
sig niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przediozy harmonogram rzeczowo - finansowy oraz harmonogram rozbiérek

budynkow

. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do robot tymczasowa organizacje ruchu.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z Wykonawca przekaze teren budowy .

. Drewno z wycinki drzew stanowi wiasno$¢ Zamawiajacego. Przed przystapieniem do wycinki drzew nalezy wykonaé
opnie przyrodniczg, Wykonawca na obowigzek sporzadzenia szacunku brakarskiego. Po wycince drewno ziozy¢
nalezy na placu Wykonawcy i zabezpieczy¢ przed kradzieza. Drewno opalowe nalezy pociaé na walki o df. 1 m i
ulozy¢ w stosy, a nastepnie na polecenie Zamawiajacego (lecz nie pdzniej niz w dniu zakonczenia kontraktu)
przewies¢ pozyskane drewno w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Nalezy skalkulowa¢ odwoz na odleglosc
do 50 km.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym
rowniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich platnosci naleznym Podwykonawcom i
przedlozenia oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytulu
wykonanych robot. Powyzsze oswiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zaméwienia, na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace czynnosci
wskazane w formularzem cenowym, ktore umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

7. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcéw prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie czynno$ci powierzone im w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

8. Obowigzek okreslony w ust. 6 i 7 ma zastosowanie takze do podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca obowigzek zatrudnienia przez podwykonawce i
dalszych podwykonawcow o0sob, o ktorych mowa w ust. 10, na umowe o prace.

9. Po podpisaniu umowy, najpozniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowiazany
jest przedtozy¢ oSwiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 6.

10. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w ust.6 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

o B



11. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane ust.
6 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawieraC W Sz€zegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego oSwiadczenie, date zloZenia osSwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umow o

prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (fj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaSwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce lub podwykonawce skiadek
na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

12. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng W wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg, ustalonego na podstawie przepiséw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w ust. 9) - za kazdg osobe wobec ktorej nie
dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowg o prace.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcije Pracy.

14. Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotnikow, jezeli jest

to zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,

pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca moze zatrudnic do wykonania

Przedmiotu Umowy cudzoziemcow w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769) pod

warunkiem dostarczenia Wykonawcy oswiadczenia o:

posiadaniu waznych dokumentdw uprawniajacych cudzoziemcow do pobytu na terytorium RP oraz

2) dokonaniu zgloszenia cudzoziemcow do ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki wynika z obowiazujacych

przepisow,
w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialno$ci za kary nalozone
przez uprawnione do tego organy. Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze w przypadku powierzenia wykonania
Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769), bez
waznych dokumentow uprawniajacych do pobytu na terytorium RP. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnosc
cywilng i karna, o ktérej mowa w wiw ustawie, w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ za zaplate wynagrodzenia
cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztow ich wydalenia, na warunkach szczegotowo okreslonych w w/w ustawie.

Wzory oswiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przediozonych dowodow w rozliczeniu

z wykonawcg - platnoscig dla podwykonawcow — zatacznik nr 3 stanowig integralng czes¢ opisu przedmiotu

zamowienia.

—
—



(wzor) Zalacznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robot

zafakturowano roboty (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr ............ ) wykonane przez

nastepujacych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robot Wartosc robét netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)




(wzor) Zatacznik nr 2

Miejscowos¢, data............cccoe..

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy
Dziafajac W iMIiENIU........eeeeiviviiiiiiiiiiee e , zwanym/zwanej dalej ,Wykonawca” w zwigzku z
zawarciem pomiedzy ............cceeeiiiinnns (Wykonawea) a ....cocevveeerennnn. , zwanym dalej ,,Podwykonawca”, umowy
podwykonawczej  nr.............. na  wykonanie .., w  ramach  budowy pn.
e 8 AR R A A B A A R A ", zwanej dalej ,Umowg
podwykonawczg’,

o$wiadczam, iz;

Wykonawca dokonat na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia zaplaty na rzecz Podwykonawcy zobowigzan
wynikajacych z tytulu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego robot na podstawie Umowy
podwykonawczej.

Wykonawca dofacza do oswiadczenia dowody zapfaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze skutkowaé powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzor) Zatacznik nr 3

Zestawienie przedtozonych dowodow w rozliczeniu z Wykonawca
Platnosci dla podwykonawcow

Nazwa
podwy konawcy

Zakres

Kwota
umowna

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KOMAWCOW
Data Termin | Flatne Data | ©¥ ™ | czyw | liosé dni
Ip. wplywu Numer | Na kwote zaptat Pr=az Kwola platnosci ealosg terminie |opdZnienia
¥ Wykonawce faktury PO

W imieniu Wykonawcy:




ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. Nr 276 w m. Chociule

BRANZA DROGOWA

oot Cena
Lp Spgg;ilil?cji Wyszczegdlnienie elementow Jedn. losé Wartos¢ netto
Techniczne] rozliczeniowych nazwa jed nir‘letlo zt
X D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 X X X X
1 | D-00.00.00 | Przeniesienie punkiu geodezyjnego szt. 1,00
b USUNIECIE ZADRZEWIEN | OCHRONA DRZEW X X X b3
2 | D01.0201 Karf:zo'.}ranle krzakow i poszycia wraz z wywiezieniem pozostatosci na skladowisko Wykonawey i - 0,02
utylizacjg
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o érednicy do 15 cm z utylizacja karpiny i gatezi na
3 | D-01.02.01 | skiadowisku Wykonawcy oraz wywoz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na szt. 20,00
odlegtos¢ do 50 km
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy od 16 cm do 35 cm z utylizacja karpiny i galezi
4 | D-01.02.01 | na skfadowisku Wykonawcy oraz wywoz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na szt 2400
odlegtos¢ do 50 km
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy od 36 cm do 45 cm z utylizacja karpiny i galezi
5 | D-01.0201 | na skladowisku Wykonawcy oraz wywoz drewna na migjsce wskazane przez Zamawiajacego na szt. 9,00
odleglos¢ do 50 km
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy od 46 cm do 55 cm z utylizacja karpiny i galezi
6 | D-01.02.01 | na skiadowisku Wykonawcy oraz wywoz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na szt. 13,00
odleglos¢ do 50 km
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy od 56 cm do 65 cm z utylizacja karpiny i galezi
7 | D-01.0201 | naskiadowisku Wykonawcy oraz wywdz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na szt. 12,00
odlegios¢ do 50 km
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o érednicy od 66 cm do 75 cm z utylizacja karpiny i galezi
8 | D-01.02.01 | naskiadowisku Wykonawcy oraz wywdz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na szt. 10,00
odleglos¢ do 50 km
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy od 76 cm do 100 cm z utylizacjg karpiny i
9 | D-01.02.01 | gatezi na skladowisku Wykonawcy oraz wywoz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacegqo | szt 6,00
na odleglos¢ do 50 km
X ROBOTY ROZBIORKOWE X X X X
Mechaniczne usunigcie warstw ziemi urodzajnej (humusu) wraz z wywiezieniem nadmiaru humusu
10 | D-01.02.02a na odklad Wykonawcy m3 1076,00
Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowe] z wywozem na
1t [ B0.020 sktadowisko Wykonawcy i utylizacja m 640,00
12 | D-01.02.04 | Mechaniczne cigcie istnigjacych warstw bitumicznych o grubosci 15 cm m 26,00
13 | D-01.0204 Rozebranie b{arjer drogowych stalowych energochlonnych wraz z odwozem w miejsce wskazane m 28,00
przez Zamawiajacego
Rozebranie chodnikow z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (chodniki)
14 | D01.02.04 z wywozem na skladowisko Wykonawcy i utylizacjg e 124900
15 | D-01.0204 Rozebranie chodnikow z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy) z m2 600,00

wywozem na sktadowisko Wykonawey i utylizacjg




Rozebranie nawierzchni z brukowca (kamien polny) grubos¢ 10 cm z wywozem na skfadowisko

16 | D-01.02.04 Wykonawey | utylizacja m2 218,00
Rozebranie podbudowy z brukowca (kamien polny) grubosc 10 cm z wywozem na skladowisko

17 | D-01.02.04 Wykonawcy i utylizacia m2 4 263,00
Rozebranie obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm, na podsypce piaskowej z wywozem na

18 | D01LO204 | i dowisko Wykonawey i utylizacjg " e
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubosc nawierzchni 4 cm (zjazdy) z wywozem na

18| LB sktadowisko Wykonawey i utylizacja L 40
Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych wielootworowych o pow. do 1 m2 (zjazdy) z

A0 P wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg m2 13,00
Rozebranie nawierzchni z thicznia kamiennego, grubos¢ nawierzchni 15 cm (zjazd) z wywozem na

21 | D01.0204 sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg m2 64,00
Rozebranie nawierzchni z betonu, grubos¢ nawierzchni 15 cm (zjazd) z wywozem na skiadowisko

22 | D-01.02.04 Wykonawcy | utylizaca m2 20,00
Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego lub naturalnego, grubo$é warstwy 15 cm z wywozem

28  Do1.0204 na skfadowisko Wykonawey i utylizacjg m2 154000
Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego lub naturalnego, grubos¢ warstwy 23 cm z wywozem

24| DO1.0204 na skiadowisko Wykonawcy i utylizacjg m2 159500

25 | D-01.02.04 | Rozebranie faw podkraweznikowych z betonu z wywozem na skiadowisko Wykonawcy i utylizacjg m3 50,56

26 | D-01.02.04 | Rozebranie scieku betonowego korytkowego z wywozem na skladowisko Wykonawey i utylizacjg m 15,00
Rozebranie Sciekow z kostki kamiennej z wywozem na skladowisko Zamawiajacego do

S R najblizszego obwodu drogowego odl. do 50 km m2 44.00

28 | D-01.02.04 | Rozbitrka slupkdw do znakéw drogowych z wywozem na skiadowisko Wykonawcy i utylizacjg szt. 19,00

29 | D-01.02.04 | Rozbiorka stupkéw do znakow drogowych - przestawienie znakow szt. 10,00
Zdjecie tarcz znakow drogowych z wywozem na skfadowisko Zamawiajacego do najblizszego

30 | D-01.0204 obwodu drogowego odl. do 50 km st 19,00

31 | D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia z odwozem i utylizacjg na skladowisku Wykonawcy wraz z utylizacjg m 672,00
Rozebranie wiaty przystankowej o konstrukcji z plyt betonowych - materiat z rozbiérki do

32 | D01.0204 przekazania na skfadowisko Gminy Swiebodzin = 1.00

33 | D-01.02.04 | Rozebranie wiaty przystankowej tzw. potowkowej o konstrukcji metalowej (przestawienie wiaty) szt 1,00
Demontaz wpustu ulicznego - materiat z rozbiorki do przekazania na sktadowisko Zamawiajacego

3 | D01.0204 do najblizszego obwodu drogowego odl. do 50 km s 4.00

35 | D-01.02.04 | Rozbiorka kanalu deszczowego o 600 z wywozem na skiadowisko Wykonawcy i utylizacig m 21,00

36 | D-01.02.04 | Przestawienie tablicy ogloszeniowej szt. 1,00

37 | D-01.02.04 | Rozebranie reklamy na skrzyzowaniu DW/DP szt. 1,00

; Rozebranie przepustu na cieku naturalnym Lisica - konstrukcja zelbetowa, skrzydetka murowane z

) Doz cegly z wywozem na skiadowisko Wykonawcy i utylizacjg Sal e
Demontaz i przeniesienie licznika i wykonanie przylacza energetycznego do budynku mieszkalnego

29| ‘DOL02N nr 331i polozonego na dz. nr 101/6 Ly w0

40 | D-01.03.07 | Wymiana kratki $ciekowej D-400 szt 2,00

41 | D-01.03.07 | Wymiana nadstawki betonowej dn. 500mm szt 3,00

42 | D-01.03.07 | Wymiana pokrywy podtrzymujacej kratke Sciekowa szt 3,00

43 | D-01.03.07 | Wymiana wiazu D400 z wypelnieniem betonowym i uszczelka thumiacq szt 1,00

44 | D-01.03.07 | Wymiana zwezki dn. 1200/600 mm szt 1,00

45 | D-01.03.07 | Wymiana kregu dn. 1200/500 mm szt 2,00

46 | D-01.03.07 | Wymiana skrzynki wodociagowej (gazowej) szt 3,00

47 | D-01.03.07 | Regulacja wysokoSciowa krazkami betonowymi szt 5,00

48 | D-01.03.07 | Wymiana plyty nastudziennej fi 1440 szt 1,00

49 | D-01.03.07 | Regulacja wysokosciowa wlazow studzienek rewizyjnych szt. 2,00

50 | D-01.03.07 | Regulacja wysokosciowa skrzynek do zasuw szt. 2,00

51 | D-01.03.07 | Regulacja wysokosciowa studzienek telekomunikacyjnych szt. 3,00

x | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8 % X

52 | D-02.01.01 | Roboty ziemne z transportem urobku na skiadowisko Wykonawey i utylizacja m3 4.469,00




Wzmocnienie podioza gruntowego geokratami o wysokosci 20 cm, duze komorki o pow. 1108 cm2,

53 | D-02.01.01] : m2 616,00
wypeinione kruszywem
54 | D-02.03.01 Wykonanie nasypow mechanicznie w gruncie wraz z kosztem zakupu i dowozu ziemi przez m3 313,00
Wykonawce
x | D-04.00.00 | PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9 X X
55 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie z zageszczeniem podioza w gruntach m2 12 547,00
Wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku mechanicznie w korycie lub na calej szerokosci drogi,
56 | D-04.02.01 grub. warstwy 28 cm m2 7933,00
57 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej ulepszonej m2 13 245,00
58 | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowa warstwy konstrukcyjnej ulepszongj m2 13 245,00
59 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej nieulepszongj m2 6 799,00
60 | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie emulsja asfaltowa warstwy konstrukcyjnej nieulepszangj m2 6 799,00
Podbudowa z kruszywa famanego - tuczen o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubosci po
61 | {Dalage zageszczeniu 20 cm - JEZDNIA DW, DP, DG m2 7083,00
Podbudowa z kruszywa famanego - tuczen o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubosci po
62 | ‘De0a04.02 zageszezeniu 15 cm - CHODNIKI m2 2561:00
63 | D-04.04.02 Podbudowa'z kruszywa famanego - tluczen o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubosci po m2 1002,00
zageszczeniu 15 cm - ZJAZDY
64 | D-0agaqp | Podoudowa zkruszywa famanego - tuczen o frakeji 0-31,5 mm - warstwa o grubosci po m2 724,00
zageszezeniu 25 cm - ZJAZDY
stabilizacja gruntu podioza G4 na migjscu (in situ) spoiwem hydraulicznym C0,4/0,52,0 MPa gr. 25
65 | D-04.05.01 cm - JEZDNIA DW. DP m2 4 514,00
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa z dowozem, gruntocement
5 | BOd0%01E przygotowany w wytwomi - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - ZJAZDY m2 17260
67 | D-04.06.02 | Podbudowa betonowa z C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym gr. 20 cm - ZATOKI AUTOBUSOWE m2 337,00
68 | D-04.07.01a gvpykoname podbudowy z AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - JEZDNIA DW, m2 6 446,00
x | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9 X X
Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, warstwa dolna, grubos¢ warstwy 20 cm PLAC DLA
69 | D-05.0201 | b0 aAzDOW SLUZB UTRZYMANIOWYCH ma | 25
Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, warstwa géma, grubos¢ warstwy 8 cm PLAC DLA
70 | D-050201 | b6 a7D6W SLUZB UTRZYMANIOWYCH mz: | 2635
71 | D-05.03.01 Wykonanie nelimerzchlm z k_ostki kamignnej nieregulamej o wysokosc 15-17 cm na podsypce m2 67.00
cementowo piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa NAJAZDY
72 | D-0s.03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulame] o wysokosc 15-17 cm na podsypce m2 102.00
i cementowo piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg cementowg POBOCZE (wyspa spowalniajaca) '
73 | D-05.03.05a | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa Scieralna grubosci 4 cm - ZJAZDY m2 224,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych warstwa wiazaca z betonu
74 | D050305b | oratowego AC 16W 35150 gr. 6 cm - JEZDNIA DW, DP R
: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych warstwa wiazaca z betonu
75 | D0S0305b | ohaitowego AC 16W 35150 gr. 5 cm - JEZDNIA DG L
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych warstwa wiazaca z betonu
76 | DOS0305b | oaowego AC 16W 35150 gr. 5 cm - ZJAZDY Ll B i
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o $rednigj gr. 8 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na
R skladowisko wskazane przez Zamawiajacego L a4l 00
78 | D05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o $rednie] gr. 16 cm z wywozem materialu z rozbiorki na m2 1840,00
skiadowisko wskazane przez Zamawiajacego
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych mastyksowo-grysowych warstwa $cieralna z
79 | D05.03.132 | e canki SMA 11 - grubosé po zageszczeniu 4 om - NAWIERZCHNIA JEZDNI DW, DP, DG m2. | 657300
: Wykonanie nawierzehni z kostki brukowej, szarej, o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
80 | D05.03.23a | Lok owe), spoiny wypelnione piaskiem - kolor szary - WYSPA DZIELACA ZATOKI m2 24,00
81 | D.05.03.232 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, kolorowej, o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2 1417.00

piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem - kolor czerwony - ZJAZDY




Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, szarej, o grubosci 8 cm na podsypee cementowo-

82 | D05.0323a | 1iackowe, spoiny wypelnione piaskiem - kolor szary - POSZERZENIA ZJAZDOW ma | b5
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, kolorowej, o grubosci 10 ¢cm na podsypce cementowo-
81 | BO508.292 piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem - kolor grafitowy - ZATOKI AUTOBUSOWE m2 337.00
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, kolorowej, o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
84 | D-05.03.233 | iackowej, spoiny wypelnione piaskiem - kolor czenwony - WYSPA SPOWALNIAJACA me | AN
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, szarej, o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
85 | D-05.03.232 | iackowej, spoiny wypelnione piaskiem - kolor szary - CHODNIKI m2 | 2407.00
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, kolorowej, o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
86 | D05.05.252 piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem - kolor czerwony - OPASKA CHODNIKA m2 101,00
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, kolorowej, o grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo-
87 | D-05.03.23a | piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem - kolor czerwony - OPASKA CHODNIKA KOSTKA STOP (z m2 53,00
wypustkami)
Ulozenie siatki z wiokien szklanych | weglowych wstepnie przesgczane] asfaltem; wytrzymalos¢ na
88 | D-05.03.269 | rozciaganie min. wszerz 200 kN/m, wzdiuz 120 kN/m. w migjscach polaczenia nowej nawierzchnize | m2 52,00
stara,
x | D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8 X x
89 | D-06.01.01 | Plantowanie skarp i dna wykopow m2 4108,00
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej 10 cm z dowozem ziemi
301 D060t urodzajnej z odktadu Wykonawcy m2 4108,00
a1 | D-05.01.01 Umocnienie skarp kostka granitowa surowolupana (nieregularna) 8/11 na podbetonie C5-9, spoiny m2 97,00
o wypelnione zaprawa cementowa (przepusty pod zjazdami, przepust na rzecie Lisica) !
9 | D-08.01.01 Umacnienie d‘na ciekt{ kam?eniem nar;utowym (polnym) o grubosci 16-20 cm na podsypce m2 15,00
cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowg
93 | D-06.02.01a | Przepusty z rur polietylenowych (HDPE) pod zjazdami o 400 m 48,50
Przepust z rury stalowej, spiralnie karbowany o przekroju fukowo kolowym HCPA-04 o wym,
94 | D-06.02.01b | 1,62/1,1 m, z blachy grubosci2,5 mm, karb typu D1, powloka cynkowa+polimerowa. Dlugosc rury szt, 1,00
19,83 m
s Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego pozyskanego z frezowania nawierzchni jezdni
e zmieszanego z pospotkg 1:1 - grubos¢ po zageszezeniu 15 cm m2 o
96 | D-06.04.01 | Oczyszczanie rowow z namulu z profilowaniem dna i skarp rowu - ciek naturalny Lisica m 40,00
x | D-07.00.00 | OZNAKOWANIE DROG - Kod CPV 45233280-5 b X
97 | DO7.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (linie ciagle) m2 245,00
98 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (linie przerywane) m2 47,50
99 | D07.01.01 Ozni_akqwame poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (linie na skrzyzowaniach i m2 139,00
przejsciach)
100 | D-07.01.01 | Punktowe elementy odblaskowe PEQ szklane kolor bialy fi 100 mm CE szt. 48,00
101 | D-07.02.01 | Ustawienie stupkow fi 70 mm z zasypaniem dofow i ubiciem warstwami szt 69,00
Przymocowanie tarcz znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych
102 | D-07.02.01 | stupkow znakdw Srednich typ A (tréjkatny o boku 800mm) folia odblaskowa IIl gen. - A-1, 2xA-29, szt. 5,00
2xA-30
Przymocowanie tarcz znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych
103 | D-07.02.01 | stupkdw znakow Srednich typ A folia odblaskowa Il Igen.: fluoroscencyjna (prostokat o boku szt. 2,00
600x900) - 2xA-17
Przymocowanie tarcz znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych
104 | D-07.02.01 | stupkow znakow srednich typ B (okragly fi 800mm) folia odblaskowa lligen. - 3xB-20, 4xB-33, szt. 9,00
1xB5a, 1xB-34
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych
105 | D-07.02.01 | slupkow znakow $rednich typ D (prostokat o boku 600x300) folia odblaskowa Il gen. - 8xD-6, 4xD- szt. 20,00

1, 2xD-15, 2xD-18, 2xD-42, 2xD43




Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych

106 { D-07.0201 stupkow znakow srednich typ D folia odblaskowa Il gen. : fluoroscencyjna - zestaw D-6 i T-27 L 49
] Przymocowanie tarcz znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych
107 | D-07.0201 | oy yéw znakéw mini typ D folia odblaskowa Il gen. - 2xD-46, 24047 | A
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych
108 | D-07.02.01 | do gotowych stupkéw znakéw $rednich typ C (okragty fi 800mm) folia odblaskowa | szt. 2,00
Il gen. - C-13, C-13a
109 | D07.02.01 Przymocowanie tarcz znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych ot 200
o stupkdw znakow srednich typ C (okragly fi 800mm) folia odblaskowa Il gen. - znak aktywny - 2xC-9 ! :
Przymocowanie tablic znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych
110 | D-07.02.01 | stupkéw tabliczek do znakow drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa Il gen. - 4xT- | m2 1,29
27, 2xT-18¢
Przymocowanie tablic znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych
111 | D-07.02.01 | slupkéw tabliczek do znakéw drogowych typ E z blachy aluminiowej, folia odblaskowa Il gen. - 4xE- | m2 8,00
Za
Przymocowanie tablic znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych
112 | D-07.02.01 | stupkéw tabliczek do znakéw drogowych typ F z blachy aluminiowej, folia odblaskowa Ill gen. - 3xF- | m2 2,16
6
113 | D-07.02.02 | Ustawienie na poboczu stupkéw prowadzacych U-1a  z tworzyw sztucznych szt. 6,00
114 | D-07.03.01 | Ustawienie stupkow przeszkodowych (pylonow ostrzegawczych) U-5¢ - znak aktywny szt. 2,00
115 | D-07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych-przektadkowych SP-06 N2 W2 m 88,00
116 | D-07.05.02 Radar z aktywnym znakiem ograniczenia predkoséci B-33 wraz z konstrukcjg wsporcza zasilany ze st 1,00
zlacza kablowego
117 | D-07.06.01 | Ogrodzenie z siatki leSnej - ogrodzenie tymczasowe m 520,00
118 | D-07.06.01 | Odtworzenie ogrodzenia m 42,00
119 | D-07.08.02 Balustrada U-11a ze gzczeblmam _plonowyr_m kolor graﬁtowy (RAL ?02.4) - bariera lekka - pochwyt " 13,00
wykonany z ptaskownika 60x6 mm; szczebliny z ptaskownika40x4 mm;
x | D-08.00.00 | ELEMETY ULIC I DROG b3 X
120 | D-08.01.01b Ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm na lawie betonowej z oporem z i 1005,00
betonu C12/15
121 | D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na lawie betonowej z oporem z m 249,00
betonu C12/15
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na lawie betonowej z oporem z
122 | D-0B.01.0% betonu C12/15 - kraweznik lukowy zewnetrzny m 10.00
] Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 ¢m na tawie betonowej z oporem z
KA BOADENE betonu C12/15 - kraweznik lukowy wewnetrzny m w0
g Ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm na fawie betonowej z oporem z
124 | D-OBOVOD | peyony 121t - krawgznik lukowy zewngtrzny i 1=
. Ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 20x25 cm na lawie betonowej z oporem z
12| B0 betonu C12/15 - kraweznik najazdowy o 658,00
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 30x25 cm na lawie betonowe] z oporem z
126 | D-08.01.0%b betonu C12/15 - kraweznik wysepkowy i 350
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na fawie
12z | Doels.01 betonowej z oporem C12/15, spoiny wypetnione zaprawa cementowa m 24l
128 | D-08.05.06a | Ulozenie Sciekéw z plytki betonowej o wym. 30cm x 30cm na fawie betonowej C12/15 m 763,00
129 | D-08.05.08b | Utozenie $ciekéw podchodnikowych korytkowych wg KPED 01.31 na tawie betonowej C12/15 m 6,00
130 | D-08.05.06b Ub?eme $C|eka skarpowych z elementow prefabrykowanych korytkowych wg KPED 01.04 na m 14,00
tawie betonowej C12/15
; Utozenie sciekow z elementow prefabrykowanych korytkowych wg KPED 01.04 (analogia) na tawie
131 D-08.05.06b betonowej C12/15 - element prefabrykowany mala mulda szerokosé 25cm 3 0%
x | D-09.00.00 | ZIELEN DROGOWA X X
132 | D09.01.02 Nasadzenie drzew lisciastych o obwodzie min. 12 cm mierzonym na wysokosci 1,0 m, form s2t. 44,00

piennych w gruncie z zaprawa dolow $rednicy i glebokosci 0,5 m




x | D-10.00.00 | INNE ROBOTY X X X
133 | D-10.01.01 g;l:g;ame materacy gabionowych o grubosci 23 em wraz z kotkowaniem palikami u podstawy m2 18,00
134 | D-10.01.01 | Wykonanie koszy gabionowych o wymiarach 2,0x1,0x0.5 m szt. 18,00

Razem warto$¢ netto zi

Stownie Warost NEt0: ..ottt e ..



FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. Nr 276 w m. Chociule

ROZBIORKA BUDYNKOW W RAMACH INWESTYCJI

Ogolnej - Cena L.
Lp. | Specyfikacji Wysezegeiilonts plamonian Jedn. | yoge | jednnetto | Warost
Technicznej Wy zt

X BUDYNEK GOSPODARCZY

1 S8T 1 Ogrodzenia z siatki le$nej na stupkach drewnianych - ogrodzenia placu rozbiorki m 270,00
2 SST1 Rozbidrka instalacji elektrycznej w budynku. kpl 1,00
3 S8T1 Demontaz drewnianych bram m2 25,02
4 SST 1 Rozbibrka pokrycia z dachowki karpiowki podwdjnie m2 112,59
5 SS8T1 Rozbitrka pokry¢ dachowych z blachy m2 3,40
6 SST1 Rozebranie elementow wiezb dachowych - wigzby dachowe proste m2 112,59
7 S8T 1 Rozebranie Scian, ogrodzenia z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3 56,64
8 SST1 Rozebranie sklepien odcinkowych. na zaprawie cementowo-wapiennej m2 23,68
9 S8T 1 Rozbi6rka $cian drewnianych m2 28,19
10 SST1 Rozebranie murow z kamienia o grubosci ponad 40 cm na zaprawie wapiennej powyzej terenu m3 12,55
1" SST 1 I'I;r‘loic;t:jazr;(liczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 em - m3 11.99

Rozebranie faw fundamentowych oraz murdw z kamienia o grubosci ponad 40 cm na zaprawie

@ BET cementowo-wapiennej ponizej terenu m3 1987
13 SST1 Zakup i dostawa piasku do zasypania piwnicy oraz wykopw po fundamentach m3 41,18
14 SST1 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3 41,18
15 SS8T1 Zageszczenie nasypow zageszczarkami m3 41,18
16 SST1 Wywiezienie gruzu na skiadowisko Wykonawcy z utylizacja m3 167,40
17 88T 1 Sporzadzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej wraz z wykresleniem z ewidencji. kpl 1,00
18 88T 1 Ogrodzenia z siatki na stupkach drewnianych - ogrodzenia placu rozbiorki - rozbiorka ogrodzenia m 270,00
X BUDYNEK MIESZKALNY

19 88T 1 Ogrodzenia z siatki le$nej na stupkach drewnianych - ogrodzenia placu rozbiorki m 270,00
20 SST1 Rozbidrka instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej w budynku. kpl 1,00
2 SST1 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 15,66
22 SST1 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 5,70
23 S8T1 Rozebranie kominow m3 10,48
24 SST1 Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki podwojnie m2 216,11
25 88T 1 Rozebranie elementow wiezb dachowych - wigzby dachowe proste m2 216,11
26 SST1 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych - drzwi m2 9,98
27 SST 1 Wykucie z muru oécieznic drewnianych - okna szt, 7,00
28 SST1 Rozebranie elementow stropow drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 m 199,50
29 SST1 Rozebranie elementow stropow drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych, regips m2 124,21
30 SST 1 Rozebranie elementow stropow drewnianych - Slepych putapow m2 124,21




3 SST1 Rozebranie cian, filarow, kolumn z cegief na zaprawie cementowo-wapiennej - sciany m3 53,79
32 SST1 Rozebranie muréw z kamienia o grubosci ponad 40 cm na zaprawie wapiennej powyZej terenu m3 82,07
33 SST 1 r[;ﬂoesc;h;zu:iczna rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - m 12,42
3 ST 1 E:;fmgﬁéa:z;ﬂgfemnﬁnm‘:h oraz muréw z kamienia o grubosci ponad 40 cm na zaprawie m 2252
35 S8T1 Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - schody zewnetrzne m3 0,68
36 SST1 Zakup i dostawa piasku do zasypania wykopow m3 22,52
37 SST1 Zasypywanie wykopow m3 22,52
38 SST1 Zageszczenie nasypow zageszczarkami m3 22,52
39 SST1 Wywiezienie gruzu na skladowisko Wykonawey z utylizacjg m3 | 358,96
40 S8T1 Sporzadzenie powykonawczej dokumentaci geodezyjnej wraz z wykresleniem z ewidencii. 1,00
41 SST1 Ogrodzenia z siatki na stupkach drewnianych - ogrodzenia placu rozbidrki - rozbiorka ogrodzenia m 270,00
X BUDYNEK GARAZOWY
42 S6T1 Ogrodzenia z siatki lesnej na stupkach drewnianych - ogrodzenia placu rozbidrki m 50,00
43 SST1 Rozbidrka instalacji elektrycznej w budynku. kpl 1,00
44 SSTH1 Rozbiorka pokry¢ dachowych z blachy m2 144,40
45 SST 1 Rozebranie kominow m3 1,61
46 S5T1 Rozebranie elementow wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2 144,40
47 SSTH Wykucie z muru oscieznic drewnianych - drzwi ma2 14,93
48 S8T1 Wykucie z muru oécieznic drewnianych - okna szt. 2,00
49 SST1 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - ciany m3 21,62
50 88T1 Rozebranie murow z kamienia o grubosci ponad 40 cm na zaprawie wapienngj powyzej terenu m3 38,05
51 SST1 r;ﬂoes?at:jaznkliczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - m3 15.34
59 SST 1 :g;?eeb;sgiiep;a;r zg;r:graerssntowwh oraz muréw z kamienia o grubosci ponad 40 cm na zaprawie m3 1078
53 SST1 Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowej m3 432
54 SST1 Zakup i dostawa piasku do zasypania wykopow m3 15,10
55 SST 1 Zasypywanie wykopow m3 15,10
56 S8T1 Zageszczenie nasypow zageszczarkami m3 15,10
57 SST1 Wywiezienie gruzu na sktadowisko Wykanawcy z utylizacjg m3 156,78
58 S8T1 Sporzadzenie powykonawczej dokumentacii geodezyjnej wraz z wykresleniem z ewidencii. kpl 1,00
59 SST1 Ogrodzenia z siatki na stupkach drewnianych - ogrodzenia placu rozbiorki - rozbiorka ogrodzenia m 50,00
X WIATA DREWNIANA
60 SST1 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2 13,90
61 SSTH1 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - powierzchnia do 25 m2 m2 13,80
62 SST1 Wykonanie rozbiorki deskowania dachu m2 13,90
63 S8T1 Rozebranie deskowania $cian m2 42,35
64 SST1 Demontaz konstrukeji stalowej w celu jej przestawienia. kol 1,00
85 SST1 Cqs;czenie przez szqzotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukeji kratowych (stan m2 4235
wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusziowan przestawnych '
~ Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukeji
66 887 kratowych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych m2 da
57 SST 1 Malow_anie nalryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi konstrukgji kratowych - robota m2 4235
z drabin lub rusztowan przestawnych '
68 SST1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 30 em z rozplantowanie na dzialce m2 13,90
69 SST1 Rowki pod obrzeza i tawy o wym. 20x20 cm m 15,98
70 SST 1 Usiawienig obrzezy betonowych pwymiaracfh 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowe] na fawie = 1598
betonowej z oporem C12/15, spoiny wypeinione zaprawg cementowa
71 SST1 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] m2 13,90
72 Montaz konstrukeji stalowej wiaty kpl 1,00




73 SST1 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 13,90
74 S8T1 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe me 13,90
75 SST1 Wypetnienie $cian deskami suszonymi, struganymi m2 4235
76 SST1 Olejowanie deskowania Scian wiaty - dwukrotne m2 84,70

Razem wartos¢ netto zi




FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. Nr 276 w m. Chociule

Cena
Ogolnej e . . ,
Lp. | Specyfikacjl Wyszciigzﬁlr;f:iﬁ elirlr:antaw r‘:::wna losé |edn.zr'|eﬂo Wartoif netto
Technicznej o
x | KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE X X X X
1 | D02.00.00 | Roboty ziemne z wywozem gruntu na skiadowisko Wykonawcy i utylizacjg m3 224358
Zasypywanie wykopdw gruntem dowiezionym ze skfadowiska Wykonawcy wraz z kosztem
2  D0200.00 jego pozyskania, dowozu i zageszczeniem m3 197349
3 | D02.00.00 | Umocniemie wykopow w technologii umozliwiajacej wykonanie robot m2 3881,00
¢ KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE . % R %
4 | D-03.02.01 | Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm - podyspka kanalow m3 82,25
5 | D-03.02.01 | Kanaly z rur PP taczonych na wcisk o §r. zewn. 315 mm SN8 555,00
6 | D-03.02.01 | Kanaly z rur PP taczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm SN16 m 5,00
7 | D-03.02.01 | Kanaly z rur PP faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 185,50
8 | D-03.02.01 | Kanaly z rur PP faczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm SN16 m 21,00
9 | D-03.02.01 | Deskowanie podioza i pyty fundamentowej pod studzienki m2 115,81
10 | D03.02.01 gl;;f;fc‘llgme mieszanki betonowej w konstrukcjach - podioze pod plyte studni fundamentowa m3 1318
11 | D-03.02.01 | Montaz klapy zwrotnej na bosej rurze PP na wylocie - kalapa z PE o Srednicy @315 szt. 2,00
12 | D-03.02.01 | Montaz wylotu prefabrykowanego wyposazonego w krate uchylng na zawiasach szt. 2,00
13 | D-03.02.01 | Montaz skrzynki odplywowa szerokosci 20cm stosowanej do odwodnienia liniowego szt 2,00
Montaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych z betonu C35/45 w gotowych wykopach
©@1200mm i gt. 3,0m, kregi taczone na uszczelki, dno studzienki wykonane jest jako monalit
z dnem studni, wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeplywu Sciekow i
14 | D-03.02.01 : A > : : : 3 b5 szt. 29,00
taczenia kanatow oraz spocznik (powierzchnia dna pomiedzy kineta, a Sciang komory
roboczej). Studzienka z zamontowanymi fabrycznie stopniami i wiazem 40T z
wypelnieniem betonowym i uszczelka thumiaca, zwienczona zwezka 1200/600 mm
Studnie rewizyjne z kregow betonowych,wykonywane w gotowym wykopie, o Srednicy
15| D03.0201 kregéw 1200 mm - za kazde 0,5 m roznicy glebokosci ponad 3 do 5,0m szt 32,00
Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500mm z osadnikiem bez syfonu - wpust
16 | D-03.02.01 uliczny z krata klasy D 400 z rusztem uchylnym szt 1200
Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500mm z osadnikiem o gt. 0,50m bez syfonu -
17 | D-03.0201 wpust kraweznikowo - jezdniowy klasy D 250 o powierzchni wlotu min.7 dm2 szt 2040
Zabezpieczenie kabli w ziemi, podczas wykonywania robot przy budowie kanalizacii
18 | D-03.02.01 | /naklady na 1 zabezpieczenie o diugosci 3 m/ (rura dwudzielna na kable energetyczne i kpl. 13,00

kable telekomunikacyjne o $rednicy 160 PS 1=3,0 mb)




Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych /dla odcinka réwnego odlegl.migdzy
19 | D-03.02.01 | studzienkamil, z rur o $rednicy nominalngj 315 mm - Zeliwnych, kamionkowych iz tworzyw | proba 29,00
sztucznych

Proba wodna szezelnosci kanatow rurowych /dla odcinka rownego odleglmiedzy
20 | D-03.02.01 | studzienkamil, z rur o $rednicy nominalnej 200 mm - zeliwnych, kamionkowych i z tworzyw | proba 35,00
sztucznych

Razem wartosc¢ netto zi




FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. Nr 276 w m. Chociule

ROZBIORKA | BUDOWA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA DROGOWEGO

Ogolnej e . Cena <
F Wyszczegolnienie elementow Jedn. T . Wartos¢
L.p. | Specyfikaciji e llos¢ | jedn.netto
Techniczne] rozliczeniowych nazwa o netto zt
X Demontaz istniejacego o$wietlenia drogowego X X X X
1 5 Demontaz wysiggnikow rurowych o cigzarze do 30 kg mocowanych na stupie lub $cianie szt 5,00
2 5 Demontaz oprawy o$wietlenia zewnetrznego zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl 5,00
3 5 Demontaz przewoddw izolowanych o przekroju do 4x50 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn G 0.16
lub podobnych - analogia - wsp. do R-0,8; M-0,00; 50,8 d
4 5 Demontaz stupa zelbetowego linii NN pojedynczego z ustojami szt 2,00
5 5 Demontaz stupa zelbetowego linii NN pojedynczego z podporg szt 1,00
6 5 Demontaz stupa zelbetowego linii NN rozkracznego szt 2,00
X Montaz energetycznych linii kablowych dla o$wietlenia zewnetrznego drogowego X bt X X
7 5 Kopanie rowow dla kabli recznie. Grunt kategorii Il m3 66,96
8 5 Kopanie rowow dla kabli mechanicznie koparko-spycharka na podwoziu ciagnika spychowego m3 66.96
0,15 m3. Grunt kategorii lI-1V ;
9 5 Ukfadanie uziomow w rowach kablowych - FeZn 25x4 mm m 45,00
10 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 687,00
1 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m m 300,00
12 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140 mm - SRS fi 75 mm m 28,00
13 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140 mm - DVK fi 75 mm m 18,50
14 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt m3 720
nienawodniony, kategorii lll-IV '
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwsza rure o $rednicy do 100 mm - SRS fi
15 5 75 mm m 44,00
16 5 Rury achronne z PCW o $rednicy powyzej 80 mm - BE fi 110 mm m 3,00
17 5 Uktadanie reczne kabli wielozylowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig . 31550
kalendrowang z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YAKY 4x35 mm?2 !
18 5 Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii lll m3 50,22
19 5 Zasypywanie mechaniczne rowow dla kabli. Grunt kategorii l1I-1V m3 50,22
20 5 Uktadanie kabli o masie do 1,0 ka/m w rurach, pustakach lub kanafach zamknigtych - kabel o 3150
YAKY 4x35 mm2 w rurze stupa o$wietleniowego '
21 5 Ukiadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach zamknigtych - kabel i 7500
YAKY 4x35 mm2 w rurze oslonowe] '
2 5 Ukfadanie kabli o masie do 1,0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych z zastosowaniem m 9,00
objemek - YAKY 4x35 mm2 '
Obrébka na sucho kabli energetycznych wielozytowych z zylami aluminiowymi na napiecie do 1
23 5 kV. Zarobienie konca kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2 - Zacisk odgalezny szt 1,00

przebijajacy izolacje SL 24




Obrobka na sucho kabli energetycznych wielozylowych z zytami aluminiowymi na napiecie do 1

sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg

24 5 kV. Zarobienie konca kabla 4-zylowego o przekroju zyl do 50 mm2 - koncowki kablowe 2KA 35 szt 21,00
mm2

25 5 Montaz ogranicznikow przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych - szt 300
Ogranicznik przepigt ASA 440/10 BO g

26 5 Badanie linii kablowej niskiego napigcia. Kabel N.N. o iloci zyt - 4 odcinek | 11,00

27 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 4,00

X Montaz drogowego sprzetu oSwietleniowego X X
Montaz i stawianie slupow oswietleniowych stalowych o masie do 300 kg - analogia - Stup stalowy
ocynkowany h=9 m na fundamencie betonowym, czeé¢ nadziemna slupa do wysokosci 40cm

28 5 nad poziomem terenu dodatkowo zabezpieczy¢ elastomerem poliuretanowym (wprowadzic do szt 11,00
pozycji fundament betonowy zamiast cementu i plyt drogowych) - specyfikacja stupa wg
dokumentacji projektowej

2 5 Montaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do 30 kg mocowanych na stupie - wysiegnik < 1100
jednoramienny o diugosci 1,5m i nachyleniu 5 stopni ’

30 5 Zlacza kontrolne, potaczenie pret-plaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach a3t 3,00
wyrownawczych - analogia - podigczenie przewodu uziemiajacego do stupa A

31 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegnikach - Oprawa o$wietleniowa ledowa o mocy st 11.00
70W (parametry wg specyfikacji projektowej) !

32 5 Montaz przewodéw kabelkowych do opraw oéwietleniowych, wciagane w stupy, rury oslonowe i kol 1100
wysiegniki. Wysokos¢ latar do 10 m - YDY-750 V, 3x2,5 mm2 P !

33 5 Przyklejanie tabliczek opisowych - Tabliczka opisowa stupa o$wietleniowego szt 11,00

34 b Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej. Obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar | 1,00

35 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 1-fazowy, za kazdy nastepny pomiar pomiar | 10,00

36 5 Badania i pomiary skuteczno$ci zerowania, pomiar pierwszy szt 1,00

37 5 Badania i pomiary skuteczno$ci zerowania za kazdy nastepny pomiar szt 10,00

X Koszty transportu i utylizacji materialéw z demontazu X X
Wywoz materialow z demontazu przeznaczonych do odzyskania na migjsce wskazane przez

38 5 wiasciciela sieci - ENEA lub Zamawiajacego oraz wywoz pozostatych elementow z rozbiorki na kpl 1,00

Razem wartosc¢ netto zt




FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. Nr 276 w m. Chociule

ROZBIORKA | BUDOWA LINIl ELEKTROENERGETYCZNYCH NN 0,4KV - USUNIECIE
KOLIZJI LINIl ELEKTROENERGETYCZNEJ

Ogolnej i : Cena 7,
x Wyszczegodlnienie elementow Jedn. . : Wartosé
L.p. | Specyfikacji i llos¢ | jedn.netto
Techniczne] rozliczeniowych nazwa 2t netto zt
x | Demontaz elementéw linii napowietrznej zamontowanych na stupach przewidzianych do demontazu bt X X b3
1 5 Demontaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do 30 kg mocowanych na stupie lub Scianie szt 2,00
2 5 Demontaz oprawy oswietlenia zewnetrznego zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl 2,00
3 5 Demontaz przytacza napowietrznego z przewodow izolowanych typu AsXSn lub podobnych o szt 400
przekroju do 4x10 mm2,z udzialem podno$nika samochodowego *
4 5 Demontaz przewodow izolowanych o przekroju do 4x70+25 mmz2 linii napowietrznej nn typu km 047
AsXSn lub podobnych - AsXSn-1 kV,4x 70+25 mm2 - analogia - wsp. do R-0,8; M-0,00; S-0,8 !
5 5 Demontaz kabli wielozylowych o masie do 1,0 kg/m ukladanych w budynkach i budowlach - " 700
analogia - demontaz kabla ze stupa !
6 5 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m ukladanych w gruncie kategorii I-I| m 5,00
7 5 Demontaz kabli wielozylowych o masie do 1,0 kg/m ukladanych w rurach ostonowych,blokach m 3.00
betonowych lub kanatach zamknietych !
8 5 Demontaz rur winidurowych o Srednicy do 47 mm na podiozu betonowym lub innym - analogia W 300
- demontaz rury ostonowej ze stupa betonowego :
x | Demontaz slupow kolidujacych z projektowana droga X b3 b X
9 5 Demontaz slupa zelbetowego linii NN pojedynczego z ustojami szt 1,00
10 5 Demontaz stupa zelbetowego linii NN blizniaczego szt 1,00
x | Montaz stupa typu N-10,5/6 wraz z uzbrojeniem i uziemieniem X X X X
1 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z Zerdzi wirowanych EPV 10,5, pojedynczych gt 100
o diugosci do 10,5 m - Zerdzie strunobetonowe wirowane E-10,5/6 '
12 5 Uziomy o dlugosci 3 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z it 200
zastosowaniem agregatu pradotworczego. Kategoria gruntu Il '
13 5 Uziomy - za kazde nastepne 1,5 m diugosci,ze stali profilowanej miedziowane (metoda s 1200
wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu pradotwarczego. Kat.gruntu lll '
14 5 Montaz uziomow lub przewodow uziemiajacych w gruncie kategorii Il - FeZn 30x4 mm m 30,00
15 5 Ukladanie przewodow uziemiajgcych na stupach. Przekroj bednarki do 200 mm2 - FeZn 30x4 m 10,00
mm '
16 5 MontaZ ogranicznikdw przepigé w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych - ot 3.00
Ogranicznik przepig¢ ASA 440/10 BO '
17 5 Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie - wysiegnik it 100
istniejacy z demontazu '
18 5 MontaZ opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiegnikach - oprawa istniejaca z demontazu szt 1,00
19 5 Montaz bezpiecznikdw napowietrznych z kosza podnosnika samochodowego kpl 1,00
20 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,00
% | Montaz stupa typu RNK 12112 wraz z uzbrojeniem X X X X
91 5 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych EPV 12, pojedynczych o szt 100
diugosci do 12,0 m - E-12/12 '
) 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na slupie - wysiegnik it 100

istniejacy z demontazu




23 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegnikach - oprawa istniejaca z demontazu szt 1,00
24 5 Montaz bezpiecznikow napowietrznych z kosza podnoénika samochodowego kpl 1,00
x | Montaz elementow linii napowietrznej po przestawieniu kolidujacych stupow z projektowana droga X X X
25 5 Montaz przewodow izolowanych o przekroju do 4x70+25 mmz2 linii napowietrznej nn typu ki 0.19
AsXSn lub podobnych - AsXSn-1 kV,4x 70+25 mm2 '
2% 5 Montaz z udzialem podno$nika samochodowego przylaczy przewodami izolowanymi typu $5 1.00
AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 - Przewod AsXSn-0,6/1KV 4x25 dt. 25m 4
27 5 MontaZ z udziatem podno$nika samochodowego przylaczy przewodami izolowanymi typu 3 1.00
AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 - Przewod AsXSn-0,6/1kV 4x25 di. 37m !
28 5 Montaz z udzialem podno$nika samochodowego przylaczy przewodami izolowanymi typu it 1.00
AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 - Przewdd AsXSn-0,6/1kV 4x25 dt. 26m .
x | Przestawienie istniejacego stupa KK-12/10 do nowej lokalizacji X x X
29 5 Demontaz wysiggnikow rurowych o cigzarze do 30 kg mocowanych na slupie lub $cianie szt 1,00
30 5 Demontaz oprawy o$wietlenia zewnetrznego zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl 1,00
31 5 Demontaz przytacza napowietrznego z przewoddw izolowanych typu AsXSn |ub podobnych o e 100
przekroju do 4x10 mm2,z udzialem podnosnika samochodowego d
Wymiana linii NN o przekroju przewodow nieizolowanych do 50 mm2 - analogia - demontaz i
L % ponowny montaz linii napowietrznej nn 0,4 Kv kmi1prze 25
13 5 Demontaz stupa zelbetoweqgo linii NN pojedynczego z ustojami - stup przeznaczony do szt 100
ponownego montazu !
2 5 Montaz i stawianie slupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych EPV 12, pojedynczych o gt 100
diugosci do 12,0 m - slup istniejacy z demontazu wraz z uzbrojeniem !
35 5 Regulacja zwisow przewodow o przekroju do 50 mm2 linii NN km/1prze 0,25
3% 5 MontaZ z udzialem podno$nika samochodowego przylaczy przewodami izolowanymi typu szt 100
AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 - przewdd przylacza istniejacy :
x | Wprowadzenie istniejacego przylacza kablowego na stup (N-10,5/6) X X X
37 5 Kopanie rowow dla kabli recznie. Grunt kategorii lll m3 1,92
38 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 12,00
19 5 Uktadanie reczne kabli wieloZytowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem » 6,00
folig kalendrowana z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YAKY 4x25 mm2 '
40 5 Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii |1l m3 144
41 5 Rury ochronne z PCW o $rednicy powyzej 80 mm - BE fi 110 mm m 3,00
Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - YAKY
42 5 m 3,00
4x25 mm2
43 5 Ukfadanie kabli o masie do 1,0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych z zastosowaniem 700
objemek - YAKY 4x 25 mm?2 m :
Mufy z tworzyw termokurczl.przelotowe na kablach energetycznych wielozylowych o przekr.zyt
44 5 do 35mma2,izolacji i powloce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych - Zestaw montazowy szt 1,00
POLJ-01/4x10-35
45 5 Obrobka na sucho kabli energetycznych wielozylowych z zytami aluminiowymi na napiecie do 1 & 100
kV. Zarobienie konca kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2 ’
46 5 Badanie linii kablowej niskiego napigcia. Kabel N.N. o ilosci Zy! - 4 odcinek 1,00

Razem wartosc¢ netto zt




FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. Nr 276 w m. Chociule

BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH | LINII ZASILAJACYCH

URZADZENIA DROGOWE

Lp Spce:‘g;:{;eajcji Wyszczegolnienie elementow Jedn. llosé Cena Wartosé netto
Technicznej rozliczeniowych nazwa jedn.netto zt zl
% Usuniecie kolizji istniejacego stupa oswietleniowego SO-102/311511 z projektowanym oswietleniem % ” % %
przejsc dla pieszych
1 5 Demontaz oprawy oswietlenia zewnetrznego zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl 1,00
2 Demontaz stupow o$wietleniowych o masie do 300 kg szt 1,00
3 5 Demontaz kabli wielozylowych o masie do 2,0 kg/m ukladanych w gruncie kategorii lll-IV m 15,00
4 5 Ukfadanie reczne kabli wieloZzylowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem fi 15,00
folig kalendrowana z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - kabel z demontazu '
5 5 Montaz i stawianie slupow o$wietleniowych stalowych o masie do 300 kg - stup z demontazu szt 1,00
Obrobka na sucho kabli energetycznych wielozylowych z Zytami aluminiowymi na napigcie do
6 5 1kV. Zarobienie korica kabla 4-zylowego o przekroju Zyt do 50 mm2 - koncdwki kablowe 2KA szt 2,00
25 mm2
Mufy z tworzyw termokurczl.przelotowe na kablach energetycznych wielozytowych o przekr.zyt
7 5 do 35mm2,izolacii i powloce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych - Zestaw montazowy szt 1,00
POLJ-01/4x10-35
x | Montaz szafki zasilajaco - oswietleniowej SZO X X b3 x
8 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie powyzej 20 kg mocowane na fundamentach o 100
prefabrykowanych - Szafka zasilajaco - oSwietleniowa SZO !
9 5 Ukfadanie uziomow w rowach kablowych - FeZn 25x4 mm m 40,00
10 5 Uziomy o diugosci 4,5 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z ant 100
zastosowaniem agregatu pradotworczego. Kategoria gruntu il !
Uziomy - za kazde nastepne 1,5 m diugosci ze stali profilowanej miedziowane (metoda
11 5 . : : szt 3,00
wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu pradotworczego. Kat.gruntu lll
12 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,00
Montaz energetycznych linii kablowych dla o$wietlenia przejsc dla pieszych, znakow aktywnych i
x | szafki sygnalizacji $wietinej (czeSciowo wspolny wykop policzony przy montazu linii kablowych X X X X
oswietlenia drogowego)
13 5 Kopanie rowdw dla kabli recznie. Grunt kategorii Il m3 191,36
14 5 Kopanie rowéw dla kabli mechanicznie koparko-spycharka na podwoziu ciggnika spychowego m3 19136
0,15 m3. Grunt kategorii lll-IV ’
15 5 Ukfadanie uziomow w rowach kablowych - FeZn 25x4 mm m 75,00
16 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 2392,00
17 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140 mm - SRS fi 75 mm m 156,00
18 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140 mm - DVK fi 75 mm m 78,50
Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt
19 5 : : L m3 12,60
nienawodniony, kategorii lll-IV
20 5 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszg rure o Srednicy do 100 mm - SRS i 65,00

fi 75 mm




91 5 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Dodatek za kazda nastepna rure w wigzce o i 36,00
$rednicy do 100 mm - SRS 75 mm !

2 5 Ukfadanie reczne kabli wielozylowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem I 107550
folig kalendrowang z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YAKY 4x25 mm2 ’

23 Zasypywanie reczne rowow dla kabli, Grunt kategorii lll m3 143,52

24 Zasypywanie mechaniczne rowow dla kabli. Grunt kategorii lll-IV m3 143,52

2 5 Ukiadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach zamknigtych - kabel m 3600
YAKY 4x25 mm2 w rurze stupa oéwietleniowego ’

% 5 Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - kabel = 33550
YAKY 4x25 mm2 w rurze oslonowej :
Obrobka na sucho kabli energetycznych wielozytowych z Zytami aluminiowymi na napiecie do

27 5 1kV. Zarobienie konca kabla 4-zylowego o przekroju zyl do 50 mm2 - koficowki kablowe 2KA szt 32,00
25 mm2

28 5 Badanie linii kablowe] niskiego napigcia. Kabel N.N. o ilosci 2yt - 4 odcinek | 16,00

29 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 5,00

x | Montaz drogowego sprzetu o$wietlenia przejs¢ dla pieszych X X X
Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych stalowych o masie do 100 kg - Stup stalowy

30 5 ocynkowany 6m z fundamentem betonowym - charakterystyka wg specyfikacji w dokumentacji | szt 12,00
projektowej

31 5 Zlacza kontrolne, pofgczenie pret-plaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach st 500
wyrdwnawczych - analogia - podiaczenie przewodu uziemiajacego do slupa '
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupach - Oprawa o$wietlenia drogowego z

32 5 optyka dedykowana do przejs¢ dla pieszych LED 70W IP86, K08, (charakterystyka wg szt 12,00
specyfikacji)

3 5 Montaz przewodow kabelkowych do opraw oswietleniowych, wciagane w stupy, rury ostonowe kol 12,00
i wysiegniki. Wysokos¢ latart do 7 m - YDY-750 V, 3x2,5 mm2 P -

34 5 Przyklejanie tabliczek opisowych - Tabliczka opisowa slupa oSwietleniowego szt 12,00

35 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej. Obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,00

36 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 1-fazowy, za kazdy nastepny pomiar | pomiar | 11,00

37 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy szt 1,00

38 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania za kazdy nastepny pomiar szt 11,00

Razem warto$¢ netto zt




FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. Nr 276 w m. Chociule

BUDOWY SYSTEMU STEROWANIA RUCHEM DROGOWYM ZA POMOCA ACYKLICZNEJ
SYGNALIZACJI SWIETLNEJ - WZBUDZANE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH W KM 35+850

Ogdlnej i i s . Cena
i Wyszczegolnienie elementow Jedn. = : Wartos¢ netto
L.p. | Specyfikaciji sy llosé jedn.netto
Technicznej rozliczeniowych nazwa 2l zt
X | Sygnalizacja Swietlna -obiekt nr 1
x | Montaz kanalizacji kablowej i uziemien X X X X
1 D-07.03.01 | Kopanie rowdw dla kabli recznie. Grunt kategorii I11 m3 26,00
2 | D-07.03.01 | Utozenie rur oslonowych z PCW o érednicy do 140 mm -DVR 75 mm 14,00
3 | D-07.03.01 | Ulozenie rur oslonowych z PCW o $rednicy do 140 mm- DVR 110 mm m 85,00
g Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt
4 | DO7.03.01 nienawaedniony, kategorii I1I-IV m3 26,00
5 D-07.03.01 fnr:jewierl}r mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwsza rure o Srednicy do 125 mm -SRS 110 i 35,00
6 D-07.03.01 | Ukladanie uziombw w rowach kablowych - AL. Fi 10 mm m 4500
7 | D-07.03.01 | Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii lll m3 35,00
8 D-07.03.01 E:[i;\g:i s“tludni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1, pokrywy ciezkie. Grunt szt 2,00
9 | D-07.03.01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1. Grunt kategorii Ill szt 5,00
Ziacza kontralne, poltaczenie pret-plaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach
10 | D-07.03.01 wyrownawezych szt 4,00
11 | D-07.03.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 4,00
12 | D07.03.01 ?3;?::.'11 i pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie ochronne lub robocze za kaidy nastepny szt 3,00
x | Montaz konstrukcji wsporczych sygnalizacji oraz montaz elementow sygnalizacji X X X X
Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi do 5 t,na odleglosc
13 | D07.0301 do 1 km.Grunt kategorii lll. L 200
Umocnienie Scian wykopdw balami drewnianymi pod obiekty specjaline w gruntach suchych wraz z
14 [ D07.03.01 rozbidrka,przy glebokosci wykopu do 3,0 m.Grunt kategorii II-IV. m2 0.50
15 | D-07.03.01 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: stdp fundamentowych m3 2,00
Gniazda do srub kotwiacych o glebokosci do 1,0 m.- zestaw $rub kotwiacych dla slupa
Ll wysiggnikowego- analogia = L
Dwuwarstwowe izolacje powierzchni pionowych, przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na
17 | DO7.0301 goraco lepikiem smolowym z zagruntowaniem podioza emulsja asfaltowa me 0,50
18 | D-07.03.01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odleglosc do 3 m.Grunt kategorii I-Il. m3 0,30
19 | D-07.03.01 | Kosztsiupa wysiegnikowego SL1 z wysiegnikiem (L=7Tm) szt 1,00
Montaz masztow sygnalizacji ulicznej bez wykonania fundamentu "na mokro” -maszt rurowy
A | Barsn ocynkowany (fi 108-114)/3,9 m szt 1,00
. Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie. Dwie konsole w komplecie (wspomik
21 D-07.03.01 krétki wspornik dlugi zacisk diugi)- analogia kpl 8,00
Montaz kensol sygnalizatoréw ulicznych na konstrukeji lub wysiegniku. Jedna konsola w komplecie -
2 | boreint analogia-mocowanie na wysiegniku /mocowanie wysiegnikowe/ kpl 200
23 | D07.03.01 Montaz latarn sygnatow ulicznych do 4 komor na gotowych przewieszkach lub konstrukejach . 200

bramowych-sygnalizator 3-komorowy S-1/3x300/ ze zrodiem Swiatia typu LED




. Montaz latam sygnalow ulicznych do 4 komor na maszcie z glowica wierzcholkowa-sygnalizator 3-
24 | DOT.0301 || oorowy S-1/3x300/ z 2rédiem $wiatla typu LED st 2,00
Montaz latar sygnaléw ulicznych do 2 komér na maszcie z glowica wierzcholkowa-sygnalizator 2-
25 | DD7.0301 || ororowy 551 $-6 /2x2001 ze arbdiem Swiatia typu LED s 2,00
3 Montaz konsol sygnalizatorow ulicznych na maszcie sygn. Jedna kensola w komplecie-analogia-
% | DO7.0301 montaz przeston kontrastowych 3 x fi 300 /650/ kel 2.0
27 | D07.03.01 Aparaty elekiryczne o masie do 2,5 kg -montaz wideo detektordw na wysiegnikowych konstrukcjach kol 200
o wsporczych [pozycja zawiera koszt kamer wideo i elementéw mocujacych/ P !
Montaz konsol sygnalizatordw ulicznych na konstrukeji lub wysiegniku. Jedna konsola w komplecie -
2 | Dor.0am analogia- montaz przeslon kontrastowych 3x fi 300 /850/ K 2,00
. Montaz kansol sygnalizatorow ulicznych na maszcie. Jedna konsola w komplecie-analogia-montaz
29 | D07.03.01 sygnalizatorow akustycznych z akomodowanym natezeniem dzwieku kel 2.00
Aparaty elekiryczne o masie do 2,5 kg-montaz sensorowych detektoréw dla pieszych z
30 | D-07.03.01 potwierdzeniem 24 V szt 2,00
31 | D-07.03.01 | Badaniaipomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy szt 12,00
32 | D-07.03.01 | Badaniaipomiary skutecznosci zerowania za kazdy nastepny pomiar szt 7,00
x | Ulozenie kabli sterowniczych dla sygnalizatorow i detektorow ruchu. X X X
Ukladanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych - kable
3 | Boroen zasiolajgce do detektorow wideo m 46,00
Ukladanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach zamknigtych - kable
% | D07.03.01 sygnalowe do detektorow wideo - zasila L %00
Ukladanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych- YKY 5x1,5
35 | D07.03.01 mm2-do sygnalizatorow 2 komorowych i detektordw dla pieszych. i 350
Ukfadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych- YKSYzo 7x1,5
3 | D07.03.01 mm2-do sygnalizatordw 3 komorowych i e
Ukfadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych-kabel
3 | DO7.0301 teletechniczny XzTKxmPw 5x2x0,8 do petli pradowych. i 146,00
38 | D-07.03.01 Nacinanie nawierzchni asfaltowej /L=192m/ na wykonanie detektorow petlowych na glebokosc 6cm z kol 100
e zalaniem bitumiczng masa plastyczna, Wykonanie 4 petli skosnych, 2 petli 1,75x20m P :
39 | D-07.03.01 | Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych o ilosci zyt do 8 szt 24,00
40 | D-07.03.01 | Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych o ilosci zyl do 4 szt 24,00
41 | D-07.03.01 | Badanie linii kablowe] niskiego napiecia. Kabel N.N. o iloci zyt - 3 odcinek 8,00
42 | D-07.03.01 | Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel N.N. o iloéci zyt - 5 odcinek 8,00
43 | D-07.03.01 | Badanie linii kablowe] sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o ilosci 2yl - 7 odcinek 8,00
x | Montaz sterownika X X X
Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie powyzej 20 kg mocowane na fundamentach
44 | D-07.03.01 prefabrykowanych-szafa sterownika sygnalizacji szt 1.00
Typowe urzadzenia elektroniczne. Sygnalizacja skrzyzowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych
45 | DL07.03.01 foprogramowanie sterownikal, kpl 1,00
Typowe urzadzenia elektroniczne, Sygnalizacja skrzyzowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych -
46 | D-07.03.01 | analogia licencja na system monitorowania i wygenerowanie tego systemu na wskazanym przez kpl 1,00
Inwestora komputerze.

Razem wartos$¢ netto zt




FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. Nr 276 w m. Chociule

TELEKOMUNIKACJA

e Cena
Lp sng;:{;g i Wyszczegélnienie elementow Jedn, llosé Wartos¢ netto
Technicznej rozliczeniowych nazwa Jedn:;etto zt
x | Siec ORANGE linie kablowe napowietrzne.
1 ST08 Montaz i ustawienie slupa pojedynczego o dlugosci 7 m ze szczudlami Zelbetowymi bez belek ik 200
ustojowych za pomoca zespotu wiertniczo-dzwigowego w gruncie kat. I-l1l ’ !
2 ST-08 Demontaz stupow pojedynczych o diugosci 6 m w szczudlach zelbetowych w terenie ptaskim szt. 2,00
Przestawianie stupdw pojedynczych o dlugosci 7 m w szczudtach zelbetowych bez ustojow w
2 L terenie ptaskim o kat. gruntu Il L 60
4 ST-08 Montaz odciagow z linki gotowej - kat. gruntu |-V szt. 3,00
5 ST-08 Umocowanie pomostow kablowych na stupach drewnianych pojedynczych szt. 2,00
6 ST-08 Wymiana przewodow odgromowych w gruncie kat. Il szt. 2,00
7 ST-08 Zawieszanie okragtych kabli samono$nych na podbudowie siupowej - XzTKMXpwn 2x2x0,5 m 270,00
8 ST08 Zawieszanie okragtych kabli samono$nych na podbudowie stupowej - XzZTKMXpwn 20x2x0,5 m 250,00
9 ST-08 Zawieszanie okraglych kabli samono$nych na podbudowie stupowej - XzTKMXpwn 10x2x0,5 m 103,00
10 ST-08 Zawieszanie okraglych kabli samono$nych na podbudowie stupowej - XzTKMXpwn 30x2x0,5 103,00
1 5T-08 Zawieszanie okragtych kabli samono$nych na podbudowie siupowej - XzTKIMXpwn 50x2x0,5 m 103,00
12 ST-08 Umocowanie skrzynek kablowych 20x2 na slupach drewnianych pojedynczych szt 2,00
13 ST-08 Montaz ochronnika krosowego szt. 2,00
14 ST-08 Wprowadzenie na stup drewniany kabla o ér. 15 mm w rurze ochronnej Krotnosé = 2 m 6,00
15 ST-08 Montaz uziomow szpilkowych z drutu o dlugosci 3 m - kat. gruntu I-IV szt. 2,00
16 ST-08 Pomiary instalacji odgromowsj pomiar. 2,00
17 ST-08 Pomiary koncowe pradem stalym kabla o 20 parach odc. 1,00
x | Sie¢ ORANGE linie kablowe i kanalizacja.
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciagu kan., 1 rurw warstwie, 1
181 ST08 | oy w ciagu kan. - rura dwudzielna A120PS m | 8000
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciagu kan., 1 rurw warstwie, 1
1 S148 otw.w ciagu kan. - rura ostonowa HDPE110/6,3 L 7500
20 ST-08 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii lIl. szt. 3,00
Ukladanie kabla o $r. do 30 mm w powloce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.lll - pierwszy kabel
211 ST08 |y TKMDXpw 50x2x05 L
Ukladanie kabla o r. do 30 mm w powloce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.lll - pierwszy kabel
2 3108 XZTKMDXpw 20x2x0,5 m 71,50
Uktadanie kabla o sr. do 30 mm w powloce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.Ill - pierwszy kabel
28 | STO8 |y TKMDXpw 2x2¢0,5 n 32,00
Ukiadanie kabla o ér. do 30 mm w powloce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.lll - pierwszy -
24| STO8 | abel YPRYpw2x2406 mo | 0
25 ST-08 Montaz ztaczy przelotowych zalew.w kanaliz.na kablach wzdluznie szczelnych o powlokach dacz. 1,00

termoplast. o 30 parach




Montaz zlaczy odgaleznych lub réwnoleglych uszezel.rurami termokurcz.w kanalizacji na kablach o

% ST-05 powlokach termoplast.o 30 parach 2. 100
Montaz ztgczy odgaleznych lub réwnoleglych uszczel.rurami termokurcz.w kanalizacii na kablach o

| ST | oowiokach termoplast.o 20 parach o A0

28 ST08 Pomiary koficowe pradem statym kabla o 30 parach odc. 1,00

x | Sie¢ ORANGE trakt Swiattowodowy
Budowa rurociagu kablowego na glebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruncie kat.ll -

% SH rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggu Km 0,07

30 ST.08 Budowa rurociagu kablowego na glebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruncie kat.ll - G 0.07
rury w zwojach - kazda nast.rura HDPE 40 mm w rurociagu :

Kl | ST08 Montaz zlaczy skrecanych rur polietylenowych HDPE &r. 40 mm w ziemi szt. 4,00

3 ST08 Weigganie kabli $wiattowod.do rurociggéw kablowych z rur HDPE 40 mm z warstwa poslizgowa - 0.13
metodg pneumatyczna tloczkowa - kabel w odc.o dlug. 2 km '
Montaz obudow ziaczy przelotowych na kablach $wiatiowodowych tubowych utozonych w

3 ST-08 kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany swiatiow. A 100
Montaz ztaczy przelotowych na kablach Swiatiowodowych tubowych uiozonych w kanalizacji

# SHp kablowej /mufa skrecana /1 spajany Swiatiow. gy 100
Montaz zigczy przelotowych na kablach Swiatiowodowych tubowych ulozonych w kanalizacji

& S5 kablowe]j /mufa skrecana /kazdy nast.spajany Swiatiow. e 95,00
Pomiary reflektometryczne linii $wiatiowodowych koncowe z przelacznicy fodc.regenerat. /1

36 ST-08 i e odc. 1,00
Pomiary reflektometryczne linii $wiatiowodowych koficowe z przelacznicy /odc.regenerat. /kazdy

L i nast. zmierz.dwiatiow. ode: 2300

Razem wartos¢ netto zt




ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. Nr 276 w m. Chociule

Lp Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Waroag netio W !

1 | Branza drogowa

2 | Rozbiorka budynkéw w ramach inwestycji

2 Kanalizacja deszczowa

4 Rozbiorka i budowa istniejacego oswietlenia drogowego

5 Rozbiérka i budowa linii elektroenergetycznych nn 0,4kV - usuniecie kolizji linii
elektroenergetycznej

6 Budowa oswietlenia przejsc dla pieszych i linii zasilajacych urzadzenia drogowe

7 | Budowy systemu sterowania ruchem drogowym za pomocag acyklicznej
sygnalizacji Swietinej - wzbudzane przejscie dla pieszych w km 35+850

8 | Telekomunikacja

9 OGOLEM (1+2+3+4+5+6+7+8) WARTOSC NETTO Zt:
10 PODATEK VT 23% (OD POZ. 9) ZL.:
11 OGOLEM WARTOSC ROBOT BRUTTO (SUMA POZ. 9 + 10 Zt.;

S RS B o s R G i T s s P S A A R s



ROZDZIAL V:

) 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJML.




UMOWA (wzér)

zawarta W dniu .....c.cooevvrnreienenn, w Zielonej Gorze pomiedzy

1) Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewoddzkich z siedzibg w Zielonej Gorze, al.
Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Pawta Tondera - Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze
Dziatajacego na podstawie uchwaty Nr 158/2099/16 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia
2016 r. w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog Wojewodzkich w Zielonej Gérze

przy kontrasygnacie
Elzbiety Pietraszynskiej — Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych — Glownego Ksiegowego
dziatajacej na podstawie upowaznienia Skarbnika Wojewddztwa Lubuskiego

a

2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej do 5 548 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-47/2019) zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z
pdzn. zm.), strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do
oddania do uzytkowania przewidzianego umowg obiektu liniowego, pod nazwa;

»Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule”

opisane dokumentacjg projektowg oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okreslonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.
2. Na umowe skiadajg si¢ nastepujgce dokumenty, ktore stanowig jej integralng czesC i bedg
interpretowane
w nastepujacej kolejnosci:
a. umowa zwana rowniez kontraktem
b. Opis przedmiotu zamowienia
c. dokumentacja projektowa
d. STWIORB;
e. oferta Wykonawcy;
f. harmonogram rzeczowo-finansowy;
g. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
h. polisa OC.



TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2
1. Teren budowy zostanie protokolamie przekazany Wykonawcy najpozniej w terminie 7 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét nie pdzniej niz 15 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne zgloszenie przedmiotu umowy do
odbioru koricowego zgodnie z § 11) ustala sie do dnia 10.09.2020 r.

WYNAGRODZENIE
§3

1. Umowng wartos¢ wynagrodzenia ustala sie wediug zasad okreslonych w formularzu cenowym, na kwote
- 115 1 D U zt

0 A T zt),

az podatkieny VAT WWys. ..uumammc b lnamismmmmsnsanmsswamsismii z
kwota brutto ..., zt

(STOWIIE s o i e s eSS zt).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére bylo zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczonej.

3. Rozliczenie robét odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robot zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementéw robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przediozy Zamawiajacemu
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogélnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodq kalkulacji szczegdétowej musi by¢ rowna cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie, o
ktorym mowa w § 3 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom, zgodnie z postanowieniami ust. 6.

6. Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ i wykaza¢ Zamawiajacemu na pismie wplyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycja nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktérych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wylgcznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robot budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zaméwien publicznych.



8. Zaliczki moga obejmowaé réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcow bioracych udziat w realizacji czesci
zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego robot
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty, na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania si¢ o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy bioracemu udziat w
realizacji cze$ci zamowienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.11i
2 ustawy - Prawo zamowien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji robot objetych zaliczkg + 1 miesigc.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§4

Zamawiajacy zobowigzuie sie_do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego

i informacji niezbednych do wykonania zamdwienia;
2) protokolarnego przekazania terenu budowy;
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;
4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;
5) zapewnienia $rodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5
1. Wykonawca zobowigzuie sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci zgodnie z :
a) dostarczong przez zamawiajgcego STWIORB;
b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacia;
c) technologig okreslong w dokumentaciji technicznej;
d) zasadami rzetelnej wiedzy techniczne;j;
€) przepisami prawa;
f) zasadami sztuki budowlanej;
g) obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;
h) obowiazujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z peing odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich w zwigzku z realizacjg zmowienia;

3) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia Sciekdw;

4) przerwania robot na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych roboét
przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach robot zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywracic¢ roboty do stanu poprzedniego;




6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na
ocene prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;

7) Wykonawca bedzie przedkiadat skorygowane harmonogramy rzeczowy i platnosci w kazdym
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy stang sie niespéjne z faktycznym postepem robot lub z
zobowigzaniami Wykonawcy oraz na kazde zadanie Zamawiajacego

8) pisemnego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego zgodnie z § 11;

9) zawiadomienie odpowiednich organéw o wprowadzeniu stalej organizacji ruchu;

10) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;

11) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego

12) usunigcia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady - w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladow gwarancyjnych;

13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

14) przestrzegania przepisdéw bhp i ppoz.;

15) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

16) pokrycia kosztéw napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z
realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drég, po ktorych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcow itp.
niezbednych do prawidlowego wykonania robot budowlanych,

17) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej
na kazde zgdanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentaciji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

POLISA
§6

1. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zalgcznik do
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W
przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginalem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy Zamawiajgcy moze odstapic od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie bylo mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odstapienie od umowy z przyczyn, 0 ktorych mowa
W niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
ZATRUDNIENIE
§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamowienia, na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace
czynnosci wskazane w formularzem cenowym, ktore umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem
oraz trescia.



2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalnosc
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiscie i samodzielnie czynnosci
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow 0séb, o ktdrych mowa w ust. 5, na umowe o prace.

4. Po podpisaniu umowy, najpézniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegblnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sdb wykonujacych
wskazane ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace o0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (3.
w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikdw). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Za kazde stwierdzone niedopelnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o kiorym mowa w ust. 4) - za
kazda osobe wobec ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.



9. Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotnikdw, jezeli jest
to zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca moze zatrudni¢ do
wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcow w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U.
z 2012 poz. 769) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy o$wiadczenia o:

1) posiadaniu waznych dokumentow uprawniajgcych cudzoziemcow do pobytu na terytorium RP oraz

2) dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcow do ubezpieczen spolecznych, o ile obowiazek taki wynika
z obowigzujacych przepisow, w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia
odpowiedzialnosci za kary nalozone przez uprawnione do tego organy. Zamawiajacy informuje Wykonawce,
ze w przypadku powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15
czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769), bez waznych dokumentéw uprawniajacych do pobytu na
terytorium RP. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karna, o ktérej mowa w w/w ustawie, w
szczegolnosci odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztow ich
wydalenia, na warunkach szczegotowo okreslonych w wiw ustawie.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§8
1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajacego — w osobach:

.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidiowego oraz zgodnego z umowg i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ............ccccoerviiiiiiieiviieisnssisin,
dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym Za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedklada¢ w formie pisemnej Zamawiajacemu aktualne dokumenty
potwierdzajace, ze osoby uczestniczace w wykonywaniu zamowienia posiadajg wymagane uprawnienia w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

6. Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy zobowiazani sg do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkoéw ochrony osobistej
niezbednych do spelnienia wymogow BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen Wykonawcy w zakresie
realizowane] umowy z wylgczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, kidry
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidiowego zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego, przez co rozumie sie takze zadanie
Inspektorow Nadzoru.



PODWYKONAWCY
§9.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujgcych czesci
zamowienia:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.
Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

Zmiana podwykonawcy w sytuaciji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujgc
spefnianie warunkow udzialu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pisSmie przez Wykonawce i
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiang w terminie 14 dni
od daty przediozenia propozyciji, wylacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamoéwienie publiczne.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca wraz z czesScia
dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci
dokumentaciji, ktorej dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okre$lenie stron, pomigdzy ktérymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng wartos¢ umowy/ z tytufu wykonywania robot, ktore nie moze
przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowe;
Wykonawcy;

3) wysokos¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcal/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) W przypadku wystgpienia szczegdlnych okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie procedury zamowien publicznych, a ktore spowodowaly, ze Wykonawca nie ma mozliwosci
zawarcia umowy z Podwykonawca na warunkach okre$lonych w punkcie. 2 i 3 dopuszcza sie
odstapienie od zapiséw ust.7 w zakresie punktu 2 i 3. Warunkiem dopuszczenia odstapienia
wymienionego jest przediozenie przez Wykonawce Umowy o Podwykonawstwo wraz z
nastepujacymi dokumentami:

(a) opis okoliczno$ci utrudniajgcych zawarcie umowy z podwykonawcg,

(b) oswiadczenie Wykonawcy, ze zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wynikajacej z
koniecznosci zaptaty roznicy wynikajacej z rownicy pomiedzy ceng jednostkowg w jego ofercie, a ceng
jednostkowg wynikajaca z oferty podwykonawcy oraz zobowigzuje sig do zaplaty tejze roznicy
podwykonawcy,

(c) oSwiadczenie Podwykonawcy, ze wyraza zgode na przejecie calosci odpowiedzialnosci za
zaptate roznicy pomiedzy ceng jednostkowg w jego ofercie, a ceng jednostkowg wynikajaca z oferty
Wykonawcy przez Wykonawce i tym samym zwalnia Zamawiajacego z tej odpowiedzialnosci.

5) zapis: ,Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia odpowiedzialnosci wobec podwykonawcy z tytutu

zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z roznicy cen jednostkowych z oferty Wykonawcy, a cen

jednostkowych w umowie podwykonawczej."

6) okreslac wymagalnosé i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb
rozliczenia robot zgodnie z przedmiotowg umowa;

7) termin realizacji robdt nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

8) sposob odbioru robot oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowa;
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9) do umowy nalezy dolaczy¢ kosztorys cenowy, z ktérego wynika wartos¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/ilo¢ powierzonych mu robét budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastgpi w formie pisemnej
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a w szczegdinosci
w przypadku:

1) niespemiania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w
ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w cafosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezpo$rednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce Iub
dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslony projektem jest diuzszy niz przewidywany umowg
dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgloszenia zastrzezen i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane uwzgledniajgcego w catosci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje
odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreSlonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacije projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie diuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robot.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z umoéw o podwykonawstwo jest diuzszy niz
30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwroci sie z zadaniem zaplaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych
robot, Zamawiajacy zaplaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca. W przypadku gdyby ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen
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jednostkowych wynikajgcych z formularza ofertowego ziozonego przez Wykonawcg na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia oswiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostalo zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtoZenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy

Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢ Zamawiajgcemu kopie faktur

23.

prawidiowo ztozonych i przyjetych, dowodow zaptaty, protokotow odbioru wraz z formularzami cenowymi,
ktore wynikajg z umow zawartych pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 9 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian umow o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zamoéwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT CZESCIOWY
§10

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wskazanej czesci
przez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot.

Wykaz robdt, o kiorym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
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ODBIOR ROBOT KONCOWY
§ 11

Za date zakonczenia robot (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem
odbioru robot przez Zamawiajacego protokotem odbioru robot bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, dotaczy¢:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowa w technice
wielobarwnej;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materialy i urzadzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegolnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zamoéwieniem;
5) o$wiadczenie kierownika budowy:
a) 0 zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej) oraz
przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktorg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w iloSci: 1 egz. oryginau, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na no$niku
elektronicznym np.: plyta CD lub pendrive itp.
Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskuteczno$cig
zawiadomienia.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego bezskutecznosci zawiadomienia, o ktorym mowa w
ustepie poprzedzajagcym Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego zawiadomienia o gotowosci
do odbioru robét - po uzupetnieniu brakow. Za date zakoriczenia robét , o ktérej mowa w ustepie powyzej
uznany bedzie dzien prawidtowego zgloszenia do odbioru.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru koricowego robét w terminie do 14 dni od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego.
Przedmiotem odbioru robot bedg elementy wyszczegélnione w szczegotowej specyfikacii technicznej.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usunigcia wad. W takiej
sytuacji date zakoriczenia robot przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyzej.
b) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze zatrzyma¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci ~ w oparciu o elaborat odbioru koricowego do czasu prawidlowego wykonania
robot przez Wykonawce;
¢) moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sq istotne.
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej warto$ci  w oparciu o elaborat odbioru koncowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datq zakonczenia robot bedzie data
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pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze
wady beda faktycznie usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktérej Wykonawca
zastepczy usunat wady.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cafosci robét budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami, o
ktérych mowa w ust. 2.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspolfpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.,

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzgdza protokét odbioru koricowego robot. Podpisany protokét odbioru koncowego robot bez
uwag istotnych jest podstawa do dokonania koricowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
Sposob ustalony
w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego robét.

Wykonawca w pelnym zakresie odpowiada za poprawnos¢ przygotowanych dokumentow odbiorowych,
okreslonych w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. W celu uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja,
ze wszelkie konsekwencje w tym rowniez ewentualne kary natozone przez Wojewodzki lub Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego z powodu stwierdzenia nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego
projektu budowlanego, jezeli to odstepstwo nie zostalo zaznaczone przez projektanta w projekcie
budowlanym wynikajace z nieprawidiowosci w dokumentach odbiorowych obcigzajg wyltacznie
Wykonawce.

Wybor Wykonawcy zastepczego o ktorym mowa w ust. 9 i 15 powyzej zostanie dokonany wedlug
kryteriow przyjetych przez Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgode. Cena, za ktora Wykonawca
zastepczy wykona zlecone mu prace nie bedzie kwestionowana przez Wykonawce, co przez podpisanie
niniejszej umowy oswiadcza.

WIERZYTELNOSCI
§12

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na

dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich czlonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.



3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby
regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacii.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czesciowymi i fakturg koricowg na podstawie
odpowiednio zataczonego protokotu odbioru robot czesciowych i protokotu odbioru robét korncowych,
zawierajgcego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementow robot, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2. Rozliczenie koricowe roboét nastapi fakturg koricowa wystawiong w oparciu o protokot odbioru koricowego
robdt, na kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych robét (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dofgczony do faktury protokot odbioru koricowego musi byé sprawdzony przez inspektora
nadzoru | zatwierdzony przez Zamawiajacego.

3. Warunkiem zaptaty faktur w tym rowniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatnosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zatgczenie przez Wykonawce do faktury
o$wiadczenia

0 uregulowaniu wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych robét wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze o$wiadczenie powinno by¢ takze
potwierdzone przez podwykonawcow. Wzory oSwiadczen stanowig zalaczniki do opisu przedmiotu
zamowienia.

4. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodnoS¢ z oryginalem, kopie faktur podwykonawcow prawidlowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wplywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zaplaty. Faktury winny okreslac zakres rzeczowy wykonanych czesci zaméwienia wynikajacy z umoéw o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokofu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypelni zestawienie faktur i
dokonanych ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow zgodnie z tabela, ktorej wzor stanowi
zatgcznik do opisu przedmiotu zaméwienia.

5. W przypadku uregulowania ptatnosci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zapfate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie.

7. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

8. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaplaty przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz termin zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

9. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

10. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

11. Faktury VAT bedg wystawiane na :
Wojewaddztwo Lubuskie, Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegto$ci 32,
65 - 042 Zielona Gora, NIP: 973-05-90-332



12. Adres, na ktory nalezy przystac faktury VAT:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra.

13. Faktury elektroniczne mozna przestaé przez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://efaktura.gov.pl/).

W

Dane identyfikacyjne skrzynki ZDW w Zielonej Gérze:
TYP numeru PEPPOL - NIP,

Numer PEPPOL: 9730010122,

skrocona nazwa skrzynki: ZDWZG.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§ 14

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robot, poleca¢ Wykonawcy

dokonywanie takich zmian jako$ciowych i ilosciowych, jakie bedq niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy,

a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmnigjszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robot objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym, a ujete w dokumentaciji projektowej;

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentacji techniczne;
lub opisach przedmiotu zamowienia.

Podstawa wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.
Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 beda stanowity protokoty koniecznosci.

. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze

umowy, jednak skutki tych polecen mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robét, o ktbrym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
15.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegoinione w przedmiarze

robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

. Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robot, a s konieczne do

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszlo do zawarcia umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robot, a warto$¢ wszystkich takich robét w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %
wartosci umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robot.

Wykonawca ma obowigzek pod rygorem odmowy ptatnosci za wykonane roboty w ilosci ponad 100%,
pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajacego o zrealizowaniu 100%  ilosci poszczegdinych —pozycii
przedmiarowych formularza cenowego (zatacznik do umowy). Kontynuacja robot powyzej 100% ilosci
przewidzianych w formularzu cenowym robot wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ptatnosci na podstawie faktur cze$ciowych za wykonane roboty w

poszczegdinych asortymentach robot okreslonych w formularzu cenowym do 100% przewidywanej ilosci.
Wszystkie nalezne platnosci przekraczajace 100% ilosci przedmiarowych, zostang ujete w koncowym
rozliczeniu (w ostatniej ptatnosci po zbilansowaniu kontraktu), tj w fakturze koricowe.



§15

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, sg toZzsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3.

. Jezeli roboty wynikajace z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym, a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikow produkeji okreslonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materialdw, sprzetu i fransportu dla ktérych
ceny nie zostaly okreslone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogéinie dostgpnych wydawnictw) oraz
nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Norm Nakladow Rzeczowych, Katalogach Naktadow
Rzeczowych, a w przypadku robét dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg
innych ogolnie stosowanych katalogow lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiacu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢c Zamawiajacemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z
tych zmian.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okreslonej zgodnie z ust. 3.

§16

. Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci
ust.2 ponizej.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (1j. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacii:

a) wystapienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajacych wykonanie robét badz w znaczny
sposob je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawié stosowne dokumenty z IMIGW np.: mroz, porywiste wiatry, opady
deszczu (diugotrwale, przekraczajace 6 godzin/dobe lub w ilosci przekraczajacej 10mm/dobe),
kleski zywiolowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu $rodkdéw na dany rok lub nieprzewidziany
brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

¢) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchow i niewypatow wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usunigcia
przez specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

f)  wydtuzajgcego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;



g) koniecznosci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementow
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub
wprowadzenie robot zamiennych;

h) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okre$lenia warunkéw gruntowo - wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zalgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie(Dz.U.z 1999 ., nr 43, poz.430 z pozniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych
rob6t odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podioze gruntowe;

i) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

j)  zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegoInosci:
przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku
sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osoéb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozZliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

k) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

[) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcsg;

m) wykonania przewidzianych umowa robét budowlanych przed terminem umownym:;

n) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zaméwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wplywa na zmiane
terminu wykonania zamoéwienia podstawowego;

0) wystapienia wykopalisk oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong Srodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robot;

p) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

q) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

r) przediuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robét;

s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wplyw na
termin realizacji;

t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktdre ujawnily sie w trakcie realizacji
zamowienia;

u) koniecznosci usuniecia bledow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie oséb przy pomocy ktdrych Wykonawca lub Zamawiajacy
realizuje przedmiot umowy, a od ktdrych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na
inne legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajacym wymog SIWZ;

3) zmiany organizacji spefniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;



4)  zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projekiu.

5) pozostate okolicznosci powodujace mozliwos¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu

robot, sposobu realizaci, itp.):

a) sita wyzsza uniemoZliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez sile wyzszg
rozumie sie kazde zdarzenie zewnetrzne, kiére bylo nie do przewidzenia przez Strony umowy,
ktoremu nie mozna byto zapobiec i ktéra ma wplyw na jej realizacje.

b) urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT,

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie
spefnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

d) zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,

e) realizacja robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwigkszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robot, ktore zostaly ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaly uwzglednione w formularzu cenowym;

h) zmiana technologii wykonywania robot w szczegdlnosci:

- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane

w dokumentacji projektowej w szczegélnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projekiu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

- w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

- konieczno$¢ zrealizowania projekiu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizaci
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie sie na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie Kkosztow realizacji przedmiotu umowy Ilub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

i) wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robot budowlanych) niekorzystnych warunkow
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreslenia warunkow gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999 r., nr 43, poz.430 z pbzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot
odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podioze gruntowe;

j) koniecznos¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementow drogi takich jak:



zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robot zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron;

I) kolizia z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych unikniecie
kolizji;

m) wystapienia wykopalisk, niewybuchdéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong s$rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;

n) zmiana zakresu robét w przypadku protestow mieszkancow;

0) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

p) Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcow - podmiotow trzecich na zasobach, ktorych
Wykonawca opierat si¢ wykazujac spelnienie warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spefnianie warunkéw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego na etapie postepowania o0 zamowienie publiczne;

q) zmiana zakresu robot / ilosci realizowanego przez podwykonawcow;

r) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

s) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

t) danych rejestrowych,

u) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

w) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane osob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spelnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zaméwienie
publiczne.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamowienia zawarte w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§17
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowite]
podanej w ofercie, o  ktorym mowa w § 3 ust1 . . zt
(StOWNIE:....vveeeeie e ) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca

wnosi w formie

Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamowienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

Szczegolowe postanowienia dotyczace warunkow wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form  stosownie do przepisow art. 149 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.



5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmnigjszenia jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§18

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto, o kiérej mowa
w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzier zwloki liczony od terminu realizacji przedmiotu okre$lonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,1% warto$ci umowy brutto, o ktérej mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto.

4) z tytulu odstapienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w umowie — w wysoko$ci 10 % wartosci umowy brutto.

5) z tytulu braku kazdorazowej zaplaty Iub nieterminowej zaptaly wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt. W celu unikniecia watpliwosci
wskazuje sie, ze przez podwykonawce rozumie sie zarowno podmiot wykonujgcy roboty budowlane, jak i
ustugodawce oraz dostawce.

6)w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany w wysokosci 5 000,00 zi.

7) w przypadku nieprzedioZenia kazdorazowo po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii innej niz
okreslona w pkt. poprzedzajacym umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00
zl.

9) za kazda nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajgcego w tym takze
na wezwanie Inspektora 500 zt za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkq Zamawiajgcego/
Inspektora.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §19
ust.1 pkt 1 w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto ,

2) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwloki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwloke w przystapieniu do odbioru robot w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwloki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwloke w zaptacie naleznosci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci z
tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
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ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§19

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezel:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robot w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie okreslonym w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa fa trwa dtuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu robot wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym,

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg
okreslajaca przedmiot zamdwienia, wskazaniami Zamawiajgcego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zapfaty na
sume wieksza niz 5% warto$ci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

9) podzleca catos¢ lub czes¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszej umowie moze zosta¢
ztozone w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego okolicznosci o przyczynach odstapienia, w
formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. O$wiadczenie ziozone w innej formie niz pisemne;j i/lub
niezawierajace uzasadnienia bedzie niewazne.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajq nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej winy nastapito odstagpienie od umowy lub przerwanie robét;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej Zadanie dokonania odbioru robét przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku; protokdt inwentaryzaci robdt w toku
stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkow finansowych w wysokosci utracone;
dotacji (przyznanej przez np. Unig Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofniete zostang przyznane srodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§ 20

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581

Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.
Okres gwarancji wynosi ................ liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koncowego robot.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:



10.
11.

12.

1) w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancii.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajgcy wyznacza przeglady gwarancyjne i koricowy odbior gwarancyjny przed uplywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze
zlecic usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzaja okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakoSci.
Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji
urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejscie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajgcy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przediozenia dodatkowej
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w skiad ktorej wchodzi¢ bedzie zarowno Wykonawca, Inwestor i
Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zaleznosci od
przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy
powstalej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§21

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz
zasad

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzagdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg
rozpoczecia robot, jezeli wystapi koniecznos¢ opracowania takiego planu w mysl obowigzujgcych
przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§22

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.



2.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
tych osob,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celdw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwa¢ zbedne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujgcych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zakidcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

8) Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najp6zniej do dnia odbioru koficowego
robot.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakorczeniu robdt nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 23

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé roboty,
transport lub  sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcdw, w szczegélnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i
sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 24

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartosc¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Panstwa.



Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspekiora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystgpi konieczno$c¢
przediuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujq roszczenia z tego tytulu w
stosunku do Zamawiajgcego .
OCHRONA SRODOWISKA
§ 25

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dzialania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wiasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t. j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 992 ze zmianami").

Wykonawca jest zobowigzany do przedioZenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnoSci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga byé
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.
INTERPRETACJA UMOWY
§ 26

. W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacjg umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowac postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.
. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedq rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy pod rygorem niewaznosci musza by¢ dokonywane
wylacznie w formie pisemne;j.
PRAWA AUTORSKIE
§27
. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez koniecznosci skiadania dodatkowych

o$wiadczen, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4



lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1191 z p6zn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio calo$¢ nieograniczonych
czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworow, w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.
obiektow iinne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacii
wskazanych w ust.2 .Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnos¢ wszelkich
egzemplarzy lub no$nikow, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do postanowien niniejszej umowy.

. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworow wchodzacych w skiad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej w calosci

lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

4)  wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowe] eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projekiu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skiad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploataciji okreslonych w ust.2 moze nastepowac
w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako
czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupefnien lub innych modyfikacji, itd.

. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez
Wykonawce, Wykonawca:

1)  przyjmie na siebie peing odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajaceqo i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawne
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwiazanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.



1. Umowe sporzgdzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§28

2. Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

a.
b. opis przedmiotu zamowienia

¢. harmonogram rzeczowo-finansowy i rozbidrek budynkow
d.
e
f
g

oferta Wykonawcy;

dokumentacja projektowa

. STWIORSB;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

. polisa OC;

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

przy kontrasygnacie




/stempel gwaranta/

Gwarancja

nalezytego wykonania Umowy oraz wlasciwego usunigcia wad i usterek

BENEFICJENT

WYKONAWCA

GWARANT

1. Niniejsza gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancjg) zostata wystawiona na wniosek Wykonawcy w
zwiazku z Umowa Nr ...........cc.co... , ktorej przedmiotem jest ,.........ccccooviiiiiiiiiiiiii , ktéra ma zostaé
zawarta przez Wykonawce z Beneficjentem w dniu ............ (zwang dalej Umowa). Zgodnie z Umowa, Wykonawca
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w  wysokosci
.......................... zlotych (slownie zlotych: ...........ccccoceeiiiiiiiiiiiiiinnn), Stanowiacej 10 %  kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

Niniejsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy oraz nalezyte usuniecie wad i usterek oraz sluzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, oraz z tytulu nieusuniecia wad i
usterek lub nieprawidlowego usuniecia wad i usterek.

Gwarant odpowiada wytacznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytulu nieusunigcia wad i usterek lub nieprawidiowego usuniecia wad i
usterek.

Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwofalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
zadanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zapfaty na rzecz Beneficjenta
kazdej kwoty lub kwot, tj.:

1) Kazdej kwoty lub kwot do wysokosci ................ ztotych (stownie zlotych: ........ccoccoeiviiiiiiiii )
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
2) Kazdej kwoty lub kwot do wysokosci.................. ztotych (stownie Ziotych: ................cooeeiiiiiinn, )z

tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidiowego usuniecia wad i usterek przez Wykonawce.

Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy dodnia ...........cccceevveeenne. roku wigcznie- z tytutu okreslonego w ust. 4 pkt 1
oraz
A - J——— roku do Ania ... roku wiacznie — w zakresie roszczen z tytutu

okreslonego w ust. 4 pkt 2.

Sumy gwarancyjne okreslone w ust. 4 pkt. 1 2, stanowig gorng granice odpowiedzialnosci Gwaranta z kazdego
tytutu okreslonego w ust. 4 pkt. 1 i 2. Kazda platno$¢ z tytutu Gwarancji zmniejsza facznq sume gwarancyjna, o
ktorej mowa w ust. 4 o zaptacong kwote.

Wyptata z tytulu Gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres,
pierwszego pisemnego zadania zaptaty. Beneficjent przekaze zadanie zaptaty Gwarantowi w nastepujacy sposob:



10.

1.

12.

13.

14.

16.

1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta, ktory
to bank potwierdzi, ze zadanie zaptaty zostato podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Beneficjenta, lub przez niego upowaznione w tym zakresie;
albo

2) bezposrednio, listem poleconym, osobiscie lub kurierem na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym
podpisy o0s6b upowaznionych do reprezentowania Beneficienta lub przez niego upowaznionych zostang
potwierdzone przez notariusza. Do zadania zaptaty zlozonego w tej formie Beneficjent dotaczy dokumenty
potwierdzajace prawidlowosc reprezentacji 0sob uprawnionych lub przez niego upowaznionych do skiadania w
jego imieniu o$wiadczen woli.

Gwarant oswiadcza, ze Zadna zmiana, uzupetnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunkéw Umowy lub zakresu
robot, ktore moga zostat przeprowadzone na podstawie tej Umowy Iub w jakichkolwiek dokumentach umownych
jakie mogg zostat sporzadzone miedzy Beneficjentem, a Wykonawcg nie uwalniajg Gwaranta z obowigzku
wypelnienia zobowigzan Gwarancji, oraz, ze Gwarant niniejszym zrzeka sie z powiadamiania go o takich zmianach,
uzupetnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

Jezeli koniec terminu do zloZenia zadania zaptaty z niniejszej gwaranciji przypada na sobote, dzief ustawowo wolny
od pracy lub inny dzien, w ktérym Gwarant nie prowadzi dziatalnosci operacyjnej, wowczas termin ten ulega
wydtuzeniu do najblizszego dnia, w ktérym gwarant prowadzi dziatalno$c¢ operacyjna.

Wobec tego, Ze okres, na ktory ma by¢ wniesione zabezpieczenie przewidziane umowanr ........ przekracza 5 lat, a
niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres krétszy niz wymagany umowa, w przypadku jesli wykonawca nie
wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania niniejszej Gwarancji,
Gwarancja ta bedzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w
niniejszym ustepie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizacje Gwarancji przediozy o$wiadczenie podpisane przez
osoby upowaznione do jego reprezentaciji 0 niewniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wierzytelnos¢ z tytulu niniejszej Gwarancji moze by¢, za zgodg Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobe trzecia.

Gwarancja wygasa automatycznie i calkowicie w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zadanie zaptaty nie zostalo doreczone w terminie waznosci Gwarancji;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwarancji, przed
uptywem terminu jej waznosci;

3) gdy platnosci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwaranciji osiagna taczng sume gwarancyjna;

4) gdy oryginat dokumentu Gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przed terminem waznosci Gwarancji.

Po uptywie terminu waznosci dokument Gwarancji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.
Jezykiem Gwarancji jest jezyk polski. Prawem wiasciwym do rozstrzygania sporow mogacych wyniknac na tle

niniejszej Gwarancji jest prawo polskie, a sagdem wiasciwym sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Beneficjenta

(R A )

Adres korespondencyjny Gwaranta:
1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczen:

2) adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1:

Istempel Gwaranta i podpisy 0séb upowaznionych/



ROZDZIAL VI:

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO




Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", informuije, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewodzkich
Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Goéra

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38;

2. dane inspektora ochrony danych w Zarzadzie Drog Wojewoddzkich w Zielonej Gorze udostgpnione sg

na stronie internetowej www.zdw.zgora.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego Rozbudowa drogi woj. Nr 276 w m. Chociule

nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-47/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1986), dalej ,ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od

dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia;

6. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencije niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



8. posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9. nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszac integralno$ci protokofu
oraz jego zafgeznikow.
" prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czfonkowskiego.



