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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 276 w m.Chociule od km
35+000,00 do km 35+873,00 — kanalizacja deszczowa

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentoéw Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Robot Budowlanych zwanymi dalej
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno -
uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz 2z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po
jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cig organu
wydajagcego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji  technicznej pomi¢dzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca
1 projektantem.

1.4.6. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot 1 administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora/Kierownika projektu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.
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1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacijg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

* Warstwa Scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

» Warstwa wigzaca - warstwa znajdujagca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowsg.

* Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzagca do wyrdéwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

* Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

* Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

* Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spelniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstw¢ mrozo ochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

* Warstwa mrozo ochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

» Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

» Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
1.4.16.1. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi.

1.4.16.2. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i1 krzewdw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.21. Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.22. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.
1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.24. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w

1.4.25. Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.26. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienic w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.
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1.4.27. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.28. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.29. Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
1.4.30. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢s¢ terenu budowy.
1.4.31. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowsg, modernizacja/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija projektows, ST
i poleceniami Inspektora. Wykonawca robdt zobowigzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia
oraz utrzymania tablic informacyjnych. Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych jest
zobowigzany do obwieszczenia publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa o zasiggu wojewodzkim)
o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robdt, o sposobie prowadzenia robot i rodzaju utrudnien.
Wykonawca zobowiazany jest ré6wniez do indywidualnego powiadomienia:
e Straz Pozarna;
Policja;
Pogotowie ratunkowe;
Przewoznicy komunikacji publicznej (rowniez przewoznikow obstugujacych szkoty);
Urzad Gminy (tablica ogloszen);
Sotectwo (tablica ogloszen)
Zaktady branzowe ( wlasciciele istniejacego uzbrojenia ) o rozpoczeciu robot wraz z
protokotem przejecia uzbrojenia
e Zaklady branzowe ( wlasciciele uzbrojenia) o zakonczeniu robot wraz z protokotem
odbiorczym przekazania uzbrojenia
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie nie pdzniej niz okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz jeden komplet dokumentacji projektowej. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej
poziomej 1 wysoko$ciowej oraz punktow granicznych Wykonawca pobierze z wlasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy
i utrwali punkty glowne trasy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca
winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robét, plan platnoSci oraz polisy ubezpieczeniowe
zgodnie z warunkami okreSlonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca powiadomi zaktady branzowe -wlascicieli uzbrojenia
0 rozpoczgciu robot oraz spisze z nimi protokdl przejecia, a po zakonczeniu robot protokot
przekazania uzbrojenia. Za wszelkie uszkodzenia uzbrojenia w trakcie prowadzenia rob6t odpowiada
Wykonawca. Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa be¢dzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma po przyznaniu kontraktu jeden kompletny egzemplarz Dokumentacji
projektowej zawierajacy opis techniczny, czg§¢ rysunkowa (w tym plan sytuacyjny, przekroje
normalne, przekroj podtuzny, przekroje poprzeczne) oraz STWiOR.
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(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcg:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i STWiOR na wiasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacijg projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig czgs$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje
nast¢pujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1-umowa,

2-opis przedmiotu zamoéwienia,

3-dokumentacja projektowa,

4-STWIOR,

5-oferta Wykonawcy
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i STWiOR.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR bedg uwazane za wartoSci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub
STWIOR to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Uwzgledniajgc postanowienia ustawy Prawo zamoéwien publicznych zapisane w art. 30 ust.4 i 5
dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne zapisane w projektach budowlanych i wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych jezeli spelniajg zapisane nizej warunki:

- stanowia nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sg dopuszczalne
postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane

- zostaly uzgodnione prze Projektanta wedtug postanowien art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane,

- Wykonawca wykazal, ze spetniajg one wymagania okreslone projektach budowlanych i wykonawczych
oraz w specyfikacjach technicznych,

- koszt bedzie nie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i specyfikacjach

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot. Wymaga si¢, aby Wykonawca na odcinkach dopuszczonych do ruchu
nie pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy uskokow poprzecznych lub podtuznych, mogacych
stanowi¢ zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot
utrzymaniowych.

Przed przystgpieniem do Robdt wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu
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1 zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy.

W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt tymczasowe]j organizacji ruchu powinien by¢
na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana zaktualizowanego projektu organizacji
ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: zapory, $wiatla ostrzegawcze, ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
Robot, wygody spotecznosci i innych, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem .

Wijazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w iloSci i w miejscach okreSlonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w Ceng Kontraktows.

W przypadku wytyczenia drog objazdowych wymusza si¢ obowigzek ich nalezytego utrzymania
oraz po zakonczeniu robot budowlanych, przywroceniu ich nawierzchni i terenu przylegtego do stanu
pierwotnego.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego oraz przestrzega¢ zapiséw decyzji srodowiskowej. W przypadku
mozliwosci wycinki drzew i krzewoéw w okresie legowym ptakow Wykonawca winien wyznaczy¢
ornitologa, dendrologa i entomologa i wspolnie z nimi ztozy¢ wniosek do Dyrektora Regionalne;j
Dyrekcji Ochrony Srodowiska o pozwolenie na wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianych
specjalistow na przedmiotowej inwestycji w ciggu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca zapewni¢ nalezyte:

* Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zaggszczenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

» Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci
gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

* Odpowiednig ochron¢ przed erozjg wodng gruntdow poprzez formowanie katow pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozj¢ stosowaé grunty odporne
na splukiwanie. Skarpy o wysokosci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny
by¢ zabezpieczone poprzez naniesienie srodka antyerozyjnego (osad $ciekowy ze $ciotka, struzynami
lub sieczkg), a po ostatecznym uformowaniu -trwale ustabilizowanie przez humusowanie
i zadarnianie.

* Mozliwie daleka lokalizacje zapleczy budowlanych i skladow materialow od zabudowy
mieszkaniowej, w zagl¢bieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialywanie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pytow, zanieczyszczen powietrza i hatasu.

* Minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen
1 maszyn spehniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do srodowiska oraz
unikanie prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu
zabudowy mieszkaniowe;j.

* Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z rozbidrki obiektow
budowlanych i istniejgcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢ procesem
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bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia roboczego
powinna by¢ przewozona do wytworni w celu powtdrnego wykorzystania.
* Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszcza
w miejscu budowy - co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
* utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
*» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatlych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan be¢dzie mial szczegolny wzglad na:
* lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
* §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
° mozliwo$cig powstania pozaru.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Wyroby i materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia wyrobow i materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
i materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobow
1 materialdéw na Srodowisko. Wyroby i materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
roboét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (7p. pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.
1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
informacje o instalacjach podziemnych wykonanych od daty sporzadzenia planu zagospodarowania
z projektu do terminu rozpoczecia wykopow. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy oraz tych,
o ktorych sam uzyska¢ informacje. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powiadomi zaktady
branzowe -wlascicieli uzbrojenia o rozpoczeciu robét oraz spisze z nimi protokot przejecia, a po
zakonczeniu robdt protokot przekazania uzbrojenia. Za wszelkie uszkodzenia uzbrojenia w trakcie
prowadzenia robot odpowiada Wykonawca.

Wykonawca przed rozpoczeciem Roboét winien sporzadzié inwentaryzacje i oceng stanu
technicznego istniejacych budynkow lezacych w strefie wplywu drgan oraz skutkow prowadzenia
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Robdt dla uniknigcia ewentualnych roszczen zainteresowanych stron. W strefach niekorzystnego
wplywu prowadzonych Robot, Wykonawca winien prowadzi¢ roboty tak, aby skutki jego dziatalnosci
nie wplynely na stan techniczny obiektow sgsiadujacych z Terenem Budowy. W celu ograniczenia
drgan Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem niewywolujacym wibracji i innych
negatywnych efektow.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia,
o ile nie b¢da one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora.
Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie speiniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U 2003 1126 z dnia 10.07.2003).
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy pracownicy
Wykonawcy wykonujace prace na drodze po ktorej odbywa si¢ ruch publiczny bedg w jaskrawych
ubraniach np. pomaranczowych z elementami odblaskowymi. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochron¢ Roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora.
Wykonawca bgdzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie
poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
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i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z Iub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcg z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Zamawiajacego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.13. Réwnowaznosé¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktore spetnia¢ majg
materialy, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania
i zbadania, stosowac si¢ beda obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione
odnos$nie norm i zbiorow przepiséw, chyba ze w Umowie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam,
gdzie te normy i zbiory przepisow maja charakter ogolnokrajowy, lub odnosza si¢ do konkretnego
regionu, zostang przyj¢te inne obowigzujace normy, ktore zapewniaja wykonanie na zasadniczo
rownym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegdlnione normy i zbiory
przepisow pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inspektora.
Roznice pomigdzy wyszczegodlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie odnotowane na pi$mie przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi co najmniej na 28 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku gdy
Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo rOwnym
poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczegélnionych we wczesniej wspomnianych
dokumentach. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.
1.5.14. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow
robot poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu,
rekompensat¢ za utrate zbioroOw wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem
niezbg¢dnych uzgodnien z wlascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaé si¢ powinno na placu budowy, badz w jego bliskim
sasiedztwie 1 sktada¢ si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji.
a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow 1 zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy
przy realizacji Robot.
b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.
c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie
do stanu pierwotnego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.16. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami.

Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesic koszty i/lub wystgpig opdznienia
w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu
wykonania robot .
2. MATERIALY
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2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow
budowlanych przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanych lub wydobywania
materialow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora. Zatwierdzenie partii (cze$ci) wyrobow budowlanych z danego zrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 28 wrzesnia 2016 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2016. 1570 tj.)
wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo
z europejskg aprobatg techniczng badz krajows specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania
CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si¢ wyroby budowlane
wykonane wedhig indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnione;j, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 28 wrzesnia 2016 (Dz. U.2016. 1570 t.j.)
oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ mi¢dzy innymi nastepujace informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 28 wrzesnia 2016 (Dz. U.2016. 1570 t,j.)
dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢
informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany,

b) identyfikacje¢ wyrobu budowlanego zawierajacg nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek
i klas¢ wedlug specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktorg potwierdzono
zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

¢) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spelniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda
odrzucone.

2.1.4. Warto$¢ uzytych Materiatow stanowig koszty materialu wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z zakupem i dostarczeniem materialow i wyrobow budowlanych do Robot. Humus
i nadktad czasowo zdj¢te z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgdg formowane
w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robo6t po uprzednim
uzgodnieniu  z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni wyrobow budowlanych

Wytwornie wyrobéw budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobow
budowlanych moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobow budowlanych pod wzgledem jakosci. W przypadku,
gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastgpujace warunki:

a) Inspektor begdzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektor zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 1 badan w tych miejscach

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobow budowlanych do innych robot, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych wyrobéw budowlanych zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inspektora. W kazdym takim przypadku nalezy spetni¢ wymagania ustawy
o0 odpadach (DZ.U. 2018 .992 z dnia 2018.05.24 t.j.).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem
1 niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych i materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu gdy
bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
1 wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy

w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora. Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane
z rozbiorki stanowig wiasno§¢ Wykonawcy z wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzen: kostka
betonowa, krawezniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcze znakow, stupki prowadzace,
destrukt z frezowania. Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzen stanowig wilasnosé
Zamawiajgcego 1 winny by¢ Jemu dostarczone z protokotem w obecnosci Inspektora.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora/ Kierownika projektu
w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow
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moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowié
podstawe do akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, musza by¢ speilnione
nast¢pujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu be¢dzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot.

2.7. Nazwy materiatéw

Wszelkie nagwy materialow nalezy rozumieé jako przykiadowe o parametrach poZgdanych przez
Zamawiajgcego. Oznacza to, e Zamawiajgcy dopuszcza w _kaidym przypadku uZycie materialu
rownowaznego pod wzgledem gléwnych (istotnych) parametréow technicznych i uiytkowych przy
zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakosci, trwaloSci, funkcjonalnosci (w tym
kosztow _utrzymania) oraz kompatybilnosci 7 pozostalymi _materiatlami (wbudowanymi) przy
realizacji zamowienia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Umowg. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej,
nie podlegajg odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materialow (sprzg¢tu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych ladunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Jezeli w Specyfikacji
Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla materiatow, odpadow
1 sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywdz itp. obejmuje
rowniez zaladunek, przetadunek i wytadunek na $rodki transportu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
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5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i1 czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nalezy wykonywa¢ w trybie
3 zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin). Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych
Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
Robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Wykonawca zalozy, w razie koniecznosci, osnow¢ realizacyjng, w oparciu o ktorg bedzie prowadzit
roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach jednostkowych
poszczegdlnych robdt i nie podlega dodatkowej zaptacie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
1 wytycznych.

Polecenia Inspektora bedag wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze utylizacja
oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy z dnia 24.05.2018 r. o odpadach ( DZ.U. 2018 .992
z dnia 2018.05.24 tj.).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej,
nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierac: a) cze$¢ ogdlna opisujaca:

 organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

* organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* sposob zapewnienia bhp,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czegs¢ szczegotowsa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

* sposob i1 procedurg pomiardéw 1 badan (rodzaj i czegstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
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1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

* sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢
sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ niecograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
InZynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inspektorowi sporzadzonych przez siebie recept
do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materialow w ilosciach
wystarczajacych do wykonania niezbgdnych badan. Wykonawca robdt budowlanych wykonuje
badania laboratoryjne ujete w SST na wlasny koszt w laboratorium nie nalezagcym do Wykonawcy
i Podwykonawcy robdt, zaakceptowanym przez Inspektora oraz Inwestora. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier i Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na 3 dni
przed przystapieniem do pobrania probek Wykonawca powiadomi Inspektora o miejscu i sposobie
pobrania probek.

Na zlecenie Inspektora po akceptacji Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty
nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek be¢dg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
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albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Na 3 dni przed przystgpieniem do kazdego
pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora. Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedg przekazywane w formie szkicow
uzupetnionych wspotrzednymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie
kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika projektu

Do celow kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy. Inzynier lub Zamawiajacy dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z dokumentacja
projektowa i SST na podstawie wynikéw badan kontrolnych dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier lub Zamawiajgcy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier lub Zamawiajacy oprze si¢
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja i SST.
Moze réwniez zleci¢ przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznej jednostce.
Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiarow pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow
1 dokumentéw technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy (1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
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Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

* date uzgodnienia przez Inspektora/Kierownika projektu programu zapewnienia jakos$ci

1 harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora/Kierownika projektu,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia 1 daty odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si¢ na Decyzje Inspektora/Kierownika
projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora/Kierownika
projektu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dostepne
dla Inspektora/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Geodezyjnego
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
begda wpisane do Ksigzki Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym
w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora. Do kazdej cze$ciowej sprzedazy
elementow, robot czy materiatdw konieczne jest dotgczenie Geodezyjnych Obmiaréw Robdt. Uznaje
si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robot i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhluz linii osiowe;.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, mierzone
ilosci bedg okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnoscig odpowiadajaca podanej dla danej
pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robodt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni wigzace sg wymiary
gbrnej plaszczyzny warstwy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowe;j.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie dokladno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptlacie
i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Geodezyjny Obmiar Robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na Karcie
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Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego
zatacznika do Ksigzki Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemhieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakoSci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor. Gotowos¢ danej czeséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Odbiorowi czgsciowemu podlegaja odcinki kanalizacji
pomigdzy studniami rewizyjnymi. Na czas odbioru robdt zanikajacych, caly odcinek musi by¢
zaszalowany w sposOb umozlwiajacy odbior robot. Badany rurocigg musi by¢ obsypany gruntem na
grubos¢ 30 cm powyzej rury z zachowaniem odkrytych kielichow. Jakos¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektora na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan
zageszczenia gruntu i w oparciu o przeprowadzone pomiary, szkice geodezyjne, przegladu badanych
odcinkéow kamerg TV wraz z wynikiem przegladu naniesionym na nosnik CD, proba szczelnosci, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Inzynier moze zadaé odkrycia
robo6t zakrytych, jesli nie zostaty zgloszone do odbioru lub odméwic ptatnosci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowe;j, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene¢ kontraktowa.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czgsciowego
Robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot dokonuje
Inzynier.

8.4. Odbior Koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora.

Odbior koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa
w punkcie 8.3.4

8.4.2. Odbidr koncowy

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Roboét zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu. W przypadku stwierdzenia przez komisje, wad
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trwatych nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen zgodnie z Instrukcja DPT-14 o dokonywaniu odbioru robot drogowych
i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich - Zatacznik do
Zarzadzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz
z pbézniejszymi zmianami. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokdt odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

* Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).

* Recepty 1 ustalenia technologiczne.

* Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

* Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

* Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobow umieszczone na opakowaniach lub
dotaczone do dokumentow handlowych oraz o§wiadczenia o zgodno$ci.

* Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

» Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Roboét 1 sieci uzbrojenia terenu w formie elektroniczne;j
edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz wydruku
(4 egzemplarzy).

» Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajagcym oraz wydruku
(3 egz.).

* Operat usytuowania punktow pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej,
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

8.5. Przeglad gwarancyjny.

Przeglad w okresie gwarancji okre§lonym w umowie przeprowadzany jest przynajmniej 1 raz
w kazdym roku obowigzywania gwarancji. Z przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ protokoét,
w ktérym opisane sg ewentualne wady i usterki oraz termin ich usunigcia.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior przed okresem rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi. Odbior przed uptywem okresu rekojmi bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny
robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawe platnosci okresla umowa z Wykonawca o roboty budowlane

9.2. Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizacja Ruchu

Koszt Objazdow, Przejazdoéw, drog tymczasowych i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w tym:
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(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.
(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

(c) Optaty/dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

() Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.

(g) Tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

(h) Wykonanie remontu czastkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia
nawierzchni drog objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w technologii
odpowiadajacej istniejacej nawierzchni.

(i) Uzupelnienie ubytkow pobocza drog dojazdowych gruntem z dokopu.

(j) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

(1) Koszt zapewnienia niezbg¢dnych czynnikow produkc;ji.

Koszt utrzymania objazdow, przejazdow drog tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel.

(b) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz
drog dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét. Koszt urzadzenia
Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie 1 wykonanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewngtrznych, biur (w tym konteneréw biurowych
na terenie budowy i w poblizu obiektow mostowych), placow 1 zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania Robot oraz wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni¢gcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych 1 wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie
do stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszczg si¢ w kosztach ogdlnych budowy
1 obcigzajg Wykonawce robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« Ustawa - Prawo budowlane Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2018.05.22. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz.U.2018.963 z dnia 2018.05.22).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278 z dnia 2014.09.24).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz.U.1995.25.133 z dnia 1995.03.13).

* Ustawa z dnia 14 kwietnia 2015 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia
2017.11.14) .

« Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j. z dnia 2018.10.30).

« Ustawa z dnia o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 t.j. z dnia 2016.09.28).

» Ustawa- Prawo zamowien publicznych (DZ.U.2018 1986 t.j. z dnia 2018.10.16)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem niniejszej STWiOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 276 w m.Chociule od km 35+000,00 do km 35+873,00 — kanalizacja deszczowa

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specvfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR dotycza wykonania robdot ziemnych
przy wykonywaniu wykopow, zasypek, podsypek i obsypek gruntem dowiezionym.
Zakres robdt przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

. wykopy wasko przestrzenne, reczne i mechaniczne, z wywozem na sktadowisko
Wykonawcy wraz z kosztem utylizacji
. umocnienia §cian wykopow w sposob umozliwiajacy wykonanie robot zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami,
podsypka gr. 15 cm, pod rurociagi i obiekty ( studzienki, wpusty), gruntem dowiezionym
wraz z kosztami jego pozyskania

. obsypka gr. 30cm, rurociggdw wraz z zageszczeniem gruntem dowiezionym wraz z

kosztami jego pozyskania

kanat deszczowy z rur SN 8 lite & 315 PP

kanat deszczowy z rur SN 16 lite & 315 PP

kanat deszczowy zrur SN 16 lite & 200 PP

kanat deszczowy zrur SN 8 lite & 200 PP

Wykonanie wpustow kraweznikowo-jezdniowych kl. C 250 z betonu C35/45 o

powierzchni wlotu min. 7,0 dm2.

° wykonanie studni rewizyjnych betonowych z betonu C35/45 o $rednicy @ 1200 mm,
zbrojone, taczone na uszczelki ,zwienczone zwezka 1200/600 , a w przypadku braku
mozliwos$ci zastosowania zwezki - ptyta nastudzienng 1440 mm, z przejsSciami
szczelnymi 1 stopniami ztazowymi zeliwnymi oraz wlazem zeliwnym przykrecanym z

wypehieniem betonowym klasy D400 z uszczelka ttumiaca.

° wykonanie wpustéw deszczowych z betonu C35/45 o $rednicy @500mm jezdniowych z
krata uchylng na zawiasie D 400 powierzchni wlotu min. 7,0 dm2.
. wykonanie prefabrykowanych wylotow do rowdw o srednicach zgodnych z Projektem

Wykonawczym wraz z klapg zwrotng z PEHD
o montaz skrzynek odplywowych na zakonczeniu odwodnienia liniowego
. zasypanie 1 zaggszczenie wykopow gruntem dowiezionym wraz z kosztem jego
pozyskania
1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i D 00.00.00 - Wymagania Ogdlne.
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1.5.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w D 00.00.00 - Wymagania Ogdlne.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,
materialy do umocnienia wykopow,
materialy do odwodnienia wykopow,
materialy do podparc i podwieszen,
materialy dla ktadki dla pieszych,
kruszywo na podsypki i obsypki

Materiaty powinny by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Zamawiajacego.

3.

5.1.

SPRZET

Warunki ogolne dotyczace uzywania sprzetu podano w D 00.00.00 — Wymagania Ogdlne.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy
uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
koparki,
spycharki,
rowniarki,
samochody dostawcze i wywrotki
walce,
phty i walce wibracyjne,
i inny sprzet — odwadniajqgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w Programe Zapewnienia Jakosci zaakceptowany przez Zamawiajgcego, do
odwodnienia powierzchniowego — iglofiltry, pompy spalinowe i elektryczne.
Sprzet powinien by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.

TRANSPORT

Warunki ogoélne dotyczace transportu podano w D 00.00.00 — Wymagania Ogolne.

Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow
i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Zamawiajacego.

Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie

przez Zamawiajacego.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wymagania og6lne dotyczace prowadzenia robot podano w D 00.00.00 — Wymagania Ogodlne.
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Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robdt ziemnych:
> Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate
oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych
przewodow podziemnych, oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych).
Przed rozpoczgciem robdt ziemnych - wykonanie szkicow tyczenia z domiarami
do punktoéw stalych wytyczonych obiektow budowlanych ( studnie wpusty,
separatory, wyloty) wraz z rzgdnymi istniejacego terenu w tych miejscach,
Odspojenie i wywodz urobku wraz z utylizacja,
Przygotowanie podloza,
Wykonanie podsypki i obsypki kanatow
Zasypka 1 zaggszczenie gruntu materialem dowiezionym wraz z kosztami jego
pozyskania,

A\ 4

YV VYV

5.2. Warunki szczeg6lne wykonania Robot
5.2.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rz¢dnej ustalonej w dokumentacji projektowe;,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkow krawedziowych.
Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.
Projektowang o$§ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly
1 widoczny z zaloZeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢
za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach
prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty.
Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniala mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne oraz
szkice wytyczenia wraz z rzedng terenu istniejagcego w miejscach wytyczenia studni
rewizyjnych, wpustow ulicznych, separatoréw, osadnikow Wykonawca przekaze Inspektorowi
przed rozpoczeciem robot ziemnych. Rzedne terenu istniejacego sg niezbedne do prawidtowego
wyliczenia ilo$ci wykonanych rob6t ziemnych.

Przed przystgpieniem do wlasciwych robdt ziemnych nalezy zainstalowaé urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas
trwania robot.

Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wdd gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe
przy pomocy pomp montowanych w kregach. W dnie wykopu utozy¢ drenaz lub wykonac
rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczej. Wode wypompowywaé za pomoca pompy. W przypadku duzego naptywu

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 276 w m. Chociule
od km 35+000,00 do km 35+873,00

— kanalizacja deszczowa
Strona 26



wod gruntowych odwadniaé¢ iglofiltrami ulozonymi dwustronnie w odleglosci co 1,0 m,
w uktadzie jednopigtrowym. Przy duzym naptywie wod iglofiltry nalezy zaggs$ci¢, przy
nizszym nalezy stosowac rzadsze rozstawienie igtofiltrow. Wode z odwodnien odprowadza¢ do
najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujagcych warunkoéw
gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inzynierem.

Koszty zastosowania odwodnienia, iglofiltréw i niezbednego czasu pompowania powinny
by¢ ujete przez Wykonawce w cenie robdét ziemnych.

Niezaleinie od odwodnienn wykopow na czas budowy ujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonaé urzqdzenia, ktore
zapewniq odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé prawidlowe
odwodnienie. JezZeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwalq nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiqzek usunigcia tych
gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wlasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te cgynnosci, jak rowniei za dowieziony
grunt.

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla

przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasiec wykonywanego wykopu, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje
lub zdemontowane i ponownie zamontowane w sposob niekolidujacy z rurociggami. Kable
nalezy zabezpieczy¢ rurami PE dwudzielnymi @110 o dtugosci jednostkowej 3,0 m.
Szerokos¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu,
do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie S$cian
1 uszczelnienie stykow. Szalowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony na sktadowisko Wykonawcy i zutylizowany.
Szalowanie wykopow nalezy wykona¢ w technologii umozliwiajacej prawidlowe wykonanie
robot. Technologia szalowania wykopow musi by¢ zaakceptowana przez Inspektora.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nieprzekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0, 20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0, 20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci
rownej lub wigkszej niz glebokos$¢ posadowienia tych budowli, nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztalcaniem.

W przypadku przeglebienia wykopu pod rurocigg wykona¢ tawe zwirowa i ja zagescic.
O przypadku wystapienia wegla brunatnego nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Zamawiajacego
i dalej postegpowa¢ zgodnie z jego zaleceniami. Nie nalezy posadawiaé rurociggdw
na pokladach wegla brunatnego.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwigzlych,
+5 cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu
do 1,5m wynosi £ 5 cm o szerokos$ci wigkszej niz 1, 5 m -15cm.

Przygotowanie podloza
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Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym i zaggszczonym
podtozu. Przed przystgpieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zaggszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1, 0 zgodnie z normg PN-S-
02205:1998

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie. Zasypke nalezy wykona¢ z zakupionego piasku. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic,
co najmniej 0, 30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap I — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wylaczeniem odcinkow na ztaczach,

- etap II — po probie szczelnoSci zlgcz rurociggdw, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach polaczen,

- etap Il — zasypanie wykopu piaskiem zakupionym, warstwami co 30cm z jednoczesnym
zageszczeniem 1 rozbidrka deskowan i rozpor Scian wykopu— calkowita wymiana gruntu
rodzimego.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych, wykonywac recznie, z zakupionego wezesniej gruntu

(wymiana gruntu rodzimego) warstwami nieprzekraczajgcymi 30 cm wraz z jednoczesnym

zageszczaniem poszczegdlnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,0 zgodnie z normg BN-

77/8931-12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D 00.00.00 — Wymagania Ogdlne.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okreSlenie stanu terenu,
- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:
sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,
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- badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podloza wzmocnionego
z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresiec zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdt

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w D 00.00.00 — Wymaganie Ogolne.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowa robot ziemnych jest:

m?-  odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie),
zaggszczanie gruntu, podsypki i obsypki, wywo6z nadmiaru gruntu, nadmiaru
gruntu i przywdéz brakujgcego gruntu; wywoz gruzu

m? - umocnienia palami szalunkowymi, ulozenie i1 rozbidrka pomostéw dla ruchu
pieszego,

kpl, szt - montazu i demontaz konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw w wykopach,
ighofiltry, ilo$¢ studzienek , montaz ksztattek kanalizacji deszczowej, montaz

studni betonowych,

m -  rurociagi kanalizacji deszczowe;j,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w D 00.00.00 — Wymaganie Ogolne.

8.2. Warunki szczegdlowe

8.2.1. Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace

zakryciu:

- wykopy, przekopy,

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod kanatly i obiekty kubaturowe,
- obsypka kanatow,

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

8.2.2. Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050 1 zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
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Dopuszcza si¢ odbidr cze$ciowy wykopu, pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla
calego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki mig¢dzy miejscami
przewidzianymi na posadowienie studni kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w D 00.00.00 — Wymaganie Ogolne.
9.2. Platnodci

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnie z pkt.7.2 niniejszej ST.

Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.

Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, szkice tyczenia

- wykonanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz
z uzgodnieniem i inne,

- wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggow i innego
uzbrojenia

- wykonanie wykopow wagsko-przestrzennych, szalowanych wraz z transportem gruntu na skladowisko

Wykonawcy i utylizacjg

- zabezpieczenie urzqdzen podziemnych w wykopie, kabli, rurociggow

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

- wykonanie kiadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

- reczne wyrownanie dna wykopu,

- zabezpieczenie istniejgcej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

- utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,

- wykonanie barierek zabezpieczajqcych,

- wykonanie prac objetych specyfikacjg,

- oplaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzqdzen podziemnych,

- koszty badan i pomiarow,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

- zasypanie wykopow i zageszczenie gruntem dowiezionym wraz z kosztem jego pozyskania

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajow UE.

10.1. Normy

(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane - Okres$lenia, symbole, podzial i opis
gruntow.

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) - Grunty budowlane - Badanie probek gruntu.

PN-B 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych 1 kanalizacyjnych.
Warunki wykonania.

PN-S-02205(BN-72/8932-01) - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-78/B-06714 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ot budowlano - montazowych- czes¢ 1.
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D-03.02.01
Kanalizacja deszczowa
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t majacych na celu wykonanie kanalizacji deszczowej w zwiazku
z realizacja inwestycji dotyczacej zadania: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 276 w m.Chociule
od km 35+000,00 do km 35+873,00 — kanalizacja deszczowa

1.2. Zakres robot objetych SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot obejmujacych wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie kanalizacji deszczowe;.

1.3.1. Wykonanie rob6t ziemnych

» wykopy mechaniczne i reczne z wywozem przez Wykonawce wraz z utylizacja

* umocnienie $cian wykopoéw w technologii umozliwiajacej wykonanie robot,

* rgczne 1 mechaniczne zasypywanie wykopdw wraz z zaggszczeniem z ziemi zakupionej
1 dowiezionej przez Wykonawce,

» wykonanie ktadek dla pieszych

» odwodnienie wykopow na czas prowadzenia robot.

1.3.2. Wykonanie robot przygotowawczych kanalizacji deszczowe;.

» wykonanie podsypki oraz obsypki rurociagow,

» wykonanie podtozy betonowych pod studnie,

1.3.3. Wykonanie robdt montazowych kanalizacji deszczowej.

* montaz rurociaggow,

« montaz ksztattek,

e montaz studni,

* montaz wpustow ulicznych betonowych fi 500 mm,

» montaz wylotow prefabrykowanych,

* proba wodna szczelnosci i plukanie,

» umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi,

« inspekcja kamerg TV nowe;j sieci kanalizacji deszczowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanat deszczowy - kanatl przeznaczony do odprowadzania $ciekow deszczowych.

1.4.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;.

1.4.3. Studnia kanalizacyjna - studnia rewizyjna - na kanale nie przelazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.4. Studnia przelotowa - studnia kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.6. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.7. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzgdna dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika. Ptyta przykrycia
studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.

1.4.8. Wlaz kanatlowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.9. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $cickow.
1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.
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Wszelkie nazwy materialéw nalezy rozumieé¢ jako przykladowe o parametrach pozadanych
przez Zamawiajacego. Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza w kazdym przypadku uzycie
materialu rownowaznego pod wzgledem glownych (istotnych) parametréw technicznych
i uzytkowych przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakoS$ci, trwalosci,
funkcjonalnos$ci (w tym kosztéw utrzymania) oraz kompatybilnosci z pozostalymi materialami
(wbudowanymi) przy realizacji zamowienia.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
Wymagania ogodlne pkt 2.

2.2. Zgodno$¢ materialow

Wszystkie materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Podsypke 1 obsypke nalezy wykonaé z piasku drobnego, sredniego lub pospdtki. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN - B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek, PN - B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka. Materiat na podsypke i obsypke nie moze
zawiera¢ kamieni.

2.4. Materialy montazowe

2.4.1. Rury kanatowe

* Kolektory grawitacyjne z rur PP w zakresie $rednic Dn200mm — 315mm, rury petnos$cienne i
jednowarstwowe bez dodatku wypehiaczy, system rur i ksztaltek powinien spetlnia¢é wymagania
zgodnie z normg PN-EN 1852-1 oraz posiada¢ certyfikat z badan kontrolnych systemu zgodnie z PN-
EN 1852-1 przeprowadzanych przez niezalezny akredytowany instytut.

Sztywnos¢ obwodowa rur 8 kN/m2, 16kN/m2 oraz ksztaltek 8kN/m?2.

Rury z sygnowaniem na wewnetrznej $ciance, identyfikujacym nazwe producenta, §rednice, materiat i
sztywno$¢ SN.

2.4.2. Rury ostonowe wg dokumentacji techniczne;j.

2.4.3. Studnie

» Studnie kanalizacji deszczowej wlazowe z krggow betonowych wykonane z betonu o klasie
wytrzymato§ci nie nizszej niz B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (n<5%)
i mrozoodpornego (F-150) produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917:2004P z
wlazem zeliwnym przykrecanym z wypetnionym betonem wraz z wktadka thumigcg produkowane
zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124. Dno studni jako monolit, kregi faczone przez
uszczelki.

* Wpusty deszczowe betonowe z osadnikiem monolitycznych o $rednicy 500 mm produkowane
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917:2004P z wpustem krawe¢znikowo — jezdniowym klasy
D 250 i wpustem jezdniowym klasy D 400 o pow. wlotu min.7,0 dem 2.

* wyloty prefabrykowane do rowow wraz z klapa zwrotng PEHD

2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1. Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno - lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwszg warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skladowania
nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug
poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w sposob zapewniajagcy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
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2.5.2. Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp
do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.5.3. Wlazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

2.5.4. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

* zurawi budowlanych samochodowych,

* koparek podsigbiernych,

* spycharek kotowych lub gasienicowych,

* sprzetu do zageszczania gruntu,

» wciggarek mechanicznych,

* specjalistyczny samochod typu WUKO,

* beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdiuz
srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wickszej
niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 1 przetaczaniem
pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdoéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyroboéw nalezy
przektada¢ materiatem wys$ciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2.2. Transport kregdw

Transport kregow powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materialdow. Podnoszenie i opuszczanie kregow o Srednicach 1,2 m
nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie
na obwodzie prefabrykatu.

4.2.3. Transport wlazow kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

4.2.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Transport pozostatych materiatow
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Wszystkie pozostale materiaty nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

4.2.6. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilo§ci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatow,
W miarg postgpu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkow osiowych, kotkow s$wiadkow 1 kotkow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inspektorowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robot wykopu
(regcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest
zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie min. 0,4 m jako zapas potrzebny
na szalowanie $cian 1 uszczelnienie stykow. Szalowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg
jego glebienia. Przewidziano na calej wysokosci wykopu wymiang gruntu. Grunt z wykopow nalezy
wywie$¢ na wysypisko i poddac¢ utylizacji. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodoéw rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem. Technologia wykonania szalowania
wykopow powinna umozliwi¢ wykonanie robot montazowych i by¢ uzgodniona z Inspektorem.
Material z rozbiorki nalezy wywiez¢ na sktadowisko Wykonawcy i zutylizowac

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami dokumentacji technicznej i zaleceniami
producenta danego materiatu.

5.5. Podsypka i zasypka z zageszczeniem gruntu.

Uzyty materiatl i sposdb wykonania podsypki i obsypki nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Zasypanie kanalu
przeprowadza si¢ w trzech etapach:

* etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylgczeniem odcinkéw na ztgczach;

* etap II - po probie szczelno$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen;

» etap Il - zasyp wykopu gruntem zakupionym i dowiezionym przez Wykonawce, warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka szalunkow .

Materiat zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, za szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu lub zlacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie przewodoéw powyzej
warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym.

5.6. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu
powinny spelia¢ ponizsze warunki:

» najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkoSci przeplywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatow o srednicy do 0,2 m — 0,5 %

- dla kanalow o srednicy do 0,25 m — 0,4 %

- dla kanatow o $rednicy do 0,3 m — 0,33 %

- dla kanatow o $rednicy do 0,4 m — 0,25 %

* gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢c w zalezno$ci od stref przemarzania gruntow, od 0,8
do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
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5.7. Ogo6lne warunki ukladania kanatow.

Sposdb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z PB.
Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny- nie mogg miec
uszkodzen- oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie
trasy i1 spadkéow przewodow. Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢
po cze$ciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody
kanalizacji deszczowej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych". Materialy uzyte do budowy
przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg. Odchylka osi ulozonego przewodu
od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm dla rur PVC i PP. Spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekracza¢ £5 mm dla badanego odcinka. Uktadanie
przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5C.

5.8. Montaz studni betonowych

Studzienki rewizyjne umozliwig przeprowadzenie na sieci okresowych prac eksploatacyjnych.

Na sieci wykonane bedg studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregow betonowych dn 1200 z dnem
monolitycznym 1 gotowg kinetg. Krggi betonowe klasy C 35/45 o nasigkliwosci betonu < 5% ,
wodoszczelnosci W8 taczone na uszczelke polimerows. Zwienczenie studni stanowi¢ beda zwezki
zelbetowe 1200/600, a w przypadku gdy wysokos¢ studni nie daje takiej mozliwosci - plyty
nastudzienne zelbetowe © 1440/600 z wilazami zeliwnymi przykrecanymi klasy D 400 z
wypehieniem betonowym i wktadka ttumiacg zgodnie z PN-EN 124:2000. Studzienki kanalizacyjne
nalezy wykona¢ w oparciu o PN-EN 1917:2004/AC oraz PN-EN 476:2012. Uzyte do wykonania
studni kregi studzienne powinny posiada¢ montowane stopnie wlazowe. Regulacje do wlasciwej
rzednej terenu wykonaé¢ za pomocg pier§cieni wyroOwnawczych @ 600.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

e Studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 10cm
i podtozu betonowym z betonu C8/10 ( B-10), gr. 10 cm;

e W przypadku gdy réznica rzednych dna kanaléow w studzience przekracza 0,6 m nalezy
stosowa¢ studzienki spadowo-kaskadowe ;

e Studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej
na zewnatrz studzienki;

We wszystkich studzienkach zamontowac ptyty nastudzienne;

e Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spelnia¢ wymagania okreSlone
w PN-EN 1917:2004/AC oraz PN-EN 476:2012.

e Studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odleglosciach okreslonych w dokumentacji ( max. 50 m przy $rednicach
kanatu do 0,25 m ) lub zmianie kierunku kanatu.

o Wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w o$ ( w studzienkach krytych).
Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym ( warstwg tlucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki wykonac nalezy
zasadniczco w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych ( przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp ) w wykopie
wzmocnionym, badz metoda studniarska — zapuszczajac kregi z roéwnoczesnym
wydobyciem ziemi z wngtrz kregow.

e Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonac w tulejach
uszczelniajgcych.

e Zwienczenie studni stanowi¢ bedg zwezki zZelbetowe 1200/600, a w przypadku gdy
wysokos¢ studni nie daje takiej mozliwosci - plyty nastudzienne zelbetowe @ 1440/600 z
wlazami zeliwnymi przykrgcanymi klasy D 400 z wypetieniem betonowym i wktadka
thumigcg zgodnie z PN-EN 124:2000.
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e Dno studzienki nalezy wykona¢ w formie krggu z ptyta denng (jako monolit)
z wyprofilowang przez producenta kinetg i srednicami zgodnymi z PW
e Kineta w dolnej czgsci ( do wysokoSci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mieé
przekroj zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami
do poziomu maksymalnego napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kineta powinna
mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy
kanatu powinna on stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
e Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku sptywu
Studzienki usytuowane w korpusach drogi ( lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne ) powinny mie¢ wtazy typu ci¢zkiego D 400 wg PN-EN 124:2000
e Poziom wlazu w powierzchni bitumicznej powinien by¢é z nia ré4wny, natomiast
w trawnikach i zielencach gorna krawegdz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci
8 cm ponad poziomem terenu i umocniony wylewanym na ,,mokro” elementem betonowym
C12/15 o wymiarach 100x100x15 cm. W $cianie komory roboczej nalezy zamontowaé
mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m
i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.
5.9. Wpusty deszczowe
Studzienki posadawia¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm i podlozu betonowym z betonu
C12/15 ( B-15), gr. 15cm. Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni,
przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany do lcm ponizej Scieku jezdni. Przy
umieszczeniu kratek §ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac¢ si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej. Wpustow deszczowych nie nalezy
sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza si¢ w
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwodjnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke $ciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac
osadnika.
Wiaczenie przykanalika do kanatlu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac tak,
aby wysokos¢ spadku przykanalika nad dnem studzienki wynosita max. 50,0 cm.
W przypadku koniecznosci wiaczenia przykanalika na wysoko$ci wigkszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,
Wiaczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),
Elementy sktadowe studzienki:
- osadnik z koszem zanieczyszczen dlugim,
- krazki posrednie,
- element przytaczeniowy,
- pier$cien i ptyta odciazajaca,
- krata $ciekowa kraweznikowo-jezdniowa kl. C 250 lub jezdniowa kl. D 400 z rusztem
uchylnym na zawiasie o powierzchni wlotu min. 7,0 dm?
5.10. Wyloty do rowéw
Wyloty do rowdw nalezy wykona¢ jako prefabrykowany element wg karty KPED tab. 2.16
5.13. Préba szczelnoS$ci.
Prébe szczelno$ci przewodow grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
92/B-10735.
UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot nawierzchniowvch, wykonanie przegladu kamera TV
wykonanvch rurociagéw wraz z nagraniem wynikow na no$nik CD i przekazanie
Zamawiajacemu celem weryfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora/ Inspektora nadzoru

program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢,

zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot

gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami. Program

zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0gdlng opisujacy:

* organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

* sposob zapewnienia bhp.,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych, za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6dlnych elementow
robot,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania, jako$cig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego

lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

* nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt

w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji

Inspektorowi/ Inspektora nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowsy opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,

* legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,

» wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6élnych elementow robot,

* sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé

zatozonag, jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Inspektor nadzoru ustali

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.4. Kontroli jakos$ci robot nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Kontrola, jakosci

wykonanych robot w szczegélnosci dotyczy zgodnosci wykonania instalacji kanalizacji

z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m wykonanej kompletnej kanalizacji deszczowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogodlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng

1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej kanalizacji deszczowe] zgodnie z jednostkg obmiarowg podang w pkt 7 obejmuje:
« oznakowanie robot,

* dostawe materiatow,

» wykonanie rob6t przygotowawczych,

» wykonanie wykopu z odwozem gruntu i jego utylizacja wraz z umocnieniem i odwodnieniem,

* transport materiatoéw przewidzianych do wykonania robét,

* przygotowanie podltoza, wykonanie podsypki

* montaz rurociggow, montaz ksztattek,

» montaz studni betonowych,

» montaz wpustow ulicznych betonowych z osadnikiem,

» montaz prefabrykowanych wylotow i klap zwrotnych

» wykonanie prob szczelnosci 1 ptukania,

« inspekcja kameg TV,

» wykonanie obsypki ,zasypanie i zaggszczenie wykopu gruntem dowiezionym wraz z kosztami jego
zakupu i transportu

» wykonanie niezb¢dnych pomiarow i badan,

* 0znaczenie trasy rurociaggow,

* uporzgdkowanie miejsca robot i usunigcie pozostatych materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

* PN-EN 124:2000P Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

* PN-EN 13476-3+A1:2009P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i1 kanalizacji -- Systemy przewodoéw rurowych o S$ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) -- Czgs¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gladkiej powierzchni wewngtrznej i profilowane;j
powierzchni zewngtrznej oraz systemu, typ B

* PN-EN 1610:2002P Budowa i badanie przewodoéw kanatowych.

* PN-EN1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe.

* PN-EN 476:2011E Wymagania ogoélne dotyczagce komponentow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

* PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

* PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, D"

* PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

* PN-EN 858-2:2005 - Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Czgs¢ 2: Dobor
wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja

* PN-EN 858-1:2005 - Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Cz¢s¢ 1: Zasady
projektowania, wlasciwosci uzytkowe i1 badania, znakowanie i sterowanie jako$cig

* PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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