

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony: **Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania:
„Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę
w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj nr 159 Nowe Polichno-Skwierzyna w km 13+423”**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych **unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.**

cyt. „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Uzasadnienie faktyczne:

W związku z istotnymi zmianami przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn. „Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno-Skwierzyna w km 13+423”, polegającymi na dopuszczeniu możliwości zastosowania równoważnej konstrukcji mostu tymczasowego oraz zmianie formuły zagospodarowania materiałów rozbiórkowych w zakresie złomu pozyskanego z rozbiórki przęsła o konstrukcji kratownicowej Zamawiający **unieważnia przedmiotowe postępowanie na mocy art. jak wyżej.**

Powyższe zmiany pociągają za sobą konieczność rozszerzenia zakresu zamówienia realizowanego przez Inżyniera Projektu m.in. o nadzór nad ewentualnymi formalnościami oraz wprowadzaniem wszelkich zmian (w szczególności związanych z dostosowaniem tymczasowych dróg dojazdowych czy tymczasowym przełożeniem urządzeń obcych itp.), które wynikają z zastosowania równoważnej konstrukcji mostu tymczasowego oraz o nadzór nad pozyskaniem, składowaniem i zabezpieczeniem materiałów rozbiórkowych stanowiących własność Zamawiającego.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania
Drogami i Mostami
Grzegorz Szulc