



Zielona Góra, 01.04.2019 r.

ZDW-ZG-WZA-3310-23/2019

ZMIANA DO SIWZ NR 1

Przetarg nieograniczony: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 17+415 drogi wojewódzkiej nr 285 wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 285 Gubin-Grabice-Starosiedle w miejscowości Wierzchno od km 17+350,90 do 17+407,65 i od km 17+422,95 do km 17+459,50”

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1) W związku ze zmianą od dnia 01.04.2019 r. Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, Zamawiający zmienia zapis w rozdziale VI SIWZ „Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO” w zakresie pkt. 2

2. dane inspektora ochrony danych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze dostępne są pod linkiem:

[http://www.zdw.zgora.pl/PL/3038/Inspektor Ochrony Danych - Administrator Danych Osobowych/](http://www.zdw.zgora.pl/PL/3038/Inspektor_Ochrony_Danych_-_Administrator_Danych_Osobowych/)

- 2) Jednocześnie Zamawiający przekazuje uzupełnienie dokumentacji projektowej - pismo w zakresie dotyczącym przedłużenia terminu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu polegającej na zabezpieczeniu robót związanych z przebudową mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 285 w km 17+403 w m. Wierzchno. W załączeniu skan pisma.

Ww. zmiany nie skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie skutkują zmianą terminu składania ofert.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

Grzegorz Szulc

Z-CA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień i Administracji

Jolanta Nowak

Wydział Zamówień i Administracji
Referent

Agnieszka Fryziak

Urząd Marszałkowski
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra (43)

Zielona Góra, 2018-01-25

DG.III.8022.371.2017.MK

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

Nawiązując do wniosku nr ZDW-ZG-WMD-511-253/17/18 z dnia 22 stycznia br. o przedłużenie terminu wprowadzenia projektu czasowej organizacji ruchu polegającej na zabezpieczeniu robót związanych z przebudową mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 285 w km 17+403 w m. Wierzchno:

przedłuża się

termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do dnia 30.11.2019r., na warunkach podanych w zatwierdzonym projekcie pod pozycją DG.III.8022.371.2017.MK z dnia 27.12.2017r. przez Departament.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Stanisław Kotyja
Dyrektor Departamentu
Infrastruktury i Komunikacji

Do wiadomości:

1. Komenda Wojewódzka Policji
Wydział Ruchu Drogowego
w Gorzowie Wlkp. (Rd-2586/17)
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze (ZDW-ZG-WMD-511-253/17)
3. Starostwo Powiatowe
w Żarach (WKTD.RT.7121.4.15.2017)
4. Starostwo Powiatowe
w Krośnie Odrzańskim (KM.7121.164.2017)

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU
INFRASTRUKTURY I KOMUNIKACJI

Jarostaw Flakowski