
                          Zielona Góra, 25.03.2015 r. 
ZDW-ZG-WZ-3310-1/2015 
 
 
 

ZMIANA DO SIWZ NR 2 
PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

+ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 4 
 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego:  Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: 
„Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę  

w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj nr 159 Nowe Polichno-Skwierzyna w km 13+423” 
 
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze  odpowiada poniżej na zapytanie Wykonawcy: 
 
Pytanie Wykonawcy: 
Prosimy o wyjaśnienie i ustosunkowanie się do poniższej wątpliwości w zakresie interpretacji Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
W nawiązaniu do załącznika nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia – Zakres badań sprawdzających dla 
Laboratorium Inżyniera, Zamawiający nie sprecyzował konkretnej ilości badań laboratoryjnych. 
 
Odpowiedź: 
Ilość badań laboratoryjnych należy oszacować w oparciu o przedmiar robót i wytyczne podane  w załączniku nr 2. 
 
 
  

Ponadto Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze informuje, iż na mocy art. 38 ust.4 ustawy Pzp. 
wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe postępowanie w 
następującym zakresie: 

 
I. Pkt 4) SIWZ, Instrukcja dla Wykonawców: 

 jest: 
4) Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.05.2017 r. 
 
Po zmianie pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
4) Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót. 
 
W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany dotyczące terminu realizacji zamówienia w 
Formularzu oferty  w  zakresie pkt 5. 
Poniżej zamieszczamy poprawny Formularz oferty.  Ponadto Zamawiający zamieszcza na stronie BIP Formularz 
oferty w wersji edytowalnej celem zastosowania go w składanej ofercie.  
 
     II. Zamawiający wprowadza zmiany do wzoru umowy w następującym zakresie: 

1. §2 pkt 2 i 3 jest: 
 

2.Planowany okres realizacji robót budowlanych – 24 miesiące od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy 
robót. Ukończenie robót przewiduje się w terminie do dnia 28-02-2017 r. włącznie z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowania. 
3. Termin wykonania umowy ustala się od daty jej podpisania do dnia 15.05.2017 r.  



 
Po zmianie §2 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie: 
 
2.Planowany okres realizacji robót budowlanych – 24 miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót.  
3.Termin wykonania umowy: 24 miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót. 
 
2.    §3 pkt 9 jest:  
9.Ustala się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy 

wynikających z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 
ze zmianami): 

- w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający zrewaloryzuje kwotę określoną §3 ust. 1 
uwzględniając w całości zmienioną stawkę VAT. Powyższa zmiana dokonana będzie w formie aneksu do 
niniejszej umowy; 
- wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją usługi, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a także oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. 
 
Po zmianie §3 pkt 9 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie: 
9. W przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
kwota wynagrodzenia określona w §3 ust. 1 zostanie przez Zamawiającego zwaloryzowana z uwzględnieniem 
zmian wymienionych w §3, ust. 9, pkt. 1-3), jeżeli zmiany powyższe będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. 
Wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane na pisemny wniosek Wykonawcy, który należy złożyć 
Zamawiającemu w terminie 14 dni od zaistnienia przynajmniej jednej ze zmian wymienionych w §3, ust. 9, 
pkt. 1-3). Ciężar udowodnienia wpływu ww. zmian na koszty wykonania zamówienia leży po stronie 
Wykonawcy. Waloryzacja wynagrodzenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy; 

 
Poniżej zamieszczamy prawidłowy wzór umowy uwzględniający wprowadzoną zmianę. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż  na mocy  art. 12a ust.1  ustawy Pzp  przedłuża się termin składania 
ofert  do  dnia  31.03.2015 r., do godz. 10:00. 
Miejsce składania ofert:  siedziba Zamawiającego, pokój nr 5. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2015r.  o godz. 11:00 w pokoju nr 5. 

 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przekazał do Biuletynu Zamówień Publicznych 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  o nr  66776 - 2015 z dnia  25.03.2015 r. 
 
 

  Podpisano: 
             Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami  
                                         Grzegorz Szulc  

 
                                             



                                                                                                                                          .......................................... 
 (miejscowość, data) 

.............................................. 
  (Pieczęć wykonawcy)  

 
FORMULARZ  OFERTY 

 
WOJEWÓDZTWO  LUBUSKIE - 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 
AL. NIEPODLEGŁOŚCI  32 
65-042 ZIELONA GÓRA 

                               
 

                     Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 207 tys. euro 
(nr ogłoszenia 27074-2015 z dnia 06.02.2015r.) zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 
sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-1/2015) pod nazwą: 
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: 
„Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę  
w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj nr 159 Nowe Polichno-Skwierzyna w km 13+423” 

 
1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto  (łącznie z podatkiem VAT): 
………………………………………… zł. 
(słownie:................................................................................................................................................ zł.  
 
2. OŚWIADCZAMY, iż zapewnimy dyspozycyjność inżyniera projektu w następującym zakresie: 
 
    Ilość dni pobytu na budowie w tygodniu:  3 dni*,  4 dni*,  5 dni*            
    *niepotrzebne skreślić 
                                                 
3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za 
związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 
 
4. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
5. OŚWIADCZAMY, że usługi objęte zamówieniem wykonamy w terminie: 24 miesiące od daty podpisania 
umowy z Wykonawcą robót. 
 
6. USŁUGI objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*.  Podwykonawcom 

zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 
 

8. DEKLARUJEMY wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy. 
 
 
9. WADIUM w kwocie:  4.600,00 zł  zostało wniesione w dniu    ...........................................................................  
w postaci................................................................................................................................................................ 

                              (potwierdzenie wniesienia w załączeniu)       
 



10. Dane wykonawcy: 
kod:.......................................................................................................................... 
miejscowość:............................................................................................................ 
ulica………………………………………………………………………………………… 
województwo:........................................................................................................... 
powiat:..................................................................................................................... 
telefony:................................................................................................................... 
fax............................................................................................................................  
REGON: .................................................................................................................. 
Internet :http:/                                /pl          
e-mail:...................................................................................................................... 
adres do korespondencji: 
 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
...................................................................................... 
....................................................................................... 
 
 
11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
a) ............................................................................. 
b) ............................................................................. 
c) ............................................................................. 
d).............................................................................. 
e).............................................................................. 
f)..............................................................................         
 
  
  *niepotrzebne skreślić 
 
 
                                                                                      
                                                                                                Podpisano: 
 
 
 
.......................................,dn......................                   ....................................................................................... 
                                                                                       (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                                                 lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



UMOWA  (wzór) 
 

zawarta w dniu __________ w Zielonej Górze  pomiędzy 
 

1)  Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich  
     z siedzibą  w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32  
     zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  
     Dyrektora ............................... 
     działającym na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z dnia                   
    a 
2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana do 
____________________________ pod numerem _________________  
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:  
                              ______________________________ – ___________________________  
                              ______________________________ – ___________________________ 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310-1/2015) zgodnie z przepisami 
ustawy  Prawo zamówień  publicznych, (tekst Dz.U. z 2013r.,poz. 907 z późn. zm.) zawiera  się umowę o 
następującej treści: 

§ 1 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do „Pełnienia funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją 

zadania: Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. 
Skwierzyna w ciągu drogi woj nr 159. Nowe Polichno-Skwierzyna w km 13+423” 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy. 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą 
i nadzorem inwestorskim nad realizacją robót budowlanych na wyżej wymienionym zadaniu inwestycyjnym. 
Inwestycja i nadzór nad jej realizacją prowadzone będą zgodnie z warunkami określanymi w dokumentach 
Kontraktowych. 

2.  Integralnymi składnikami niniejszej umowy są dokumenty kontraktowe, na które składają się: 
      - Formularz oferty, 

- Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, 
- Wykaz personelu, 

     - Dokumenty przetargowe dla Kontraktu na wykonanie robót : „Rozbiórka i budowa nowego mostu 
wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj nr 159. Nowe 
Polichno-Skwierzyna w km 13+423”. 

§ 2 
 

1. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia zawarcia umowy poprzez czas realizacji robót przez 
Wykonawcę Robót Budowlanych do dnia końcowego rozliczenia robót.  
Okres ten obejmuje wszystkie prace związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego łącznie z końcowym 
rozliczeniem robót, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, wystawieniem Świadectwa Przejęcia oraz 
Świadectwa Wykonania. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki w ramach niniejszej umowy także w 
okresie 5-letniej gwarancji na roboty.  

2. Planowany okres realizacji robót budowlanych – 24 miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót.  
3. Termin wykonania umowy: 24 miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót. 

 
 
 



§ 3 
 

1. Zamawiający  za  wykonany  przedmiot  umowy  zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z 
ceną ryczałtową określoną w załączonym formularzu oferty (łącznie z podatkiem VAT).......................zł 
brutto (słownie złotych:...........................................................................................................................). 

2. Przedłużenie jak i skrócenie terminu realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, nie wpływa na zmianę 
wynagrodzenia określonego w ust.1. 

3. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez Wykonawcę dla 
Zamawiającego, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa, niż 10 % kwoty wynagrodzenia 
brutto, wskazanego w § 3 ust. 1. 

4. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonywanie przedmiotu umowy będzie następowało okresowo, na 
podstawie rozliczeń Wykonawcy Robót Budowlanych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym 
Wykonawcy Robót Budowlanych. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy będzie wypłacane w okresach rozliczeń z 
Wykonawcą Robót Budowlanych, proporcjonalnie do wartości zafakturowanych robót budowlanych netto, przy 
zachowaniu warunku z § 3 ust. 3. 

6. Podstawą wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie sprawdzona i zatwierdzona do zapłaty faktura 
Wykonawcy Robót Budowlanych. 

7. Termin płatności faktur: przejściowej i końcowej wynosi 30 dni licząc od daty przyjęcia faktury przez 
Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie    Wykonawcy   zostanie    przekazane   na   jego    rachunek   bankowy   nr: 
 ……………………………………………………………………………………………………….…………….. 
9. W przypadku zmiany: 

4) stawki podatku od towarów i usług, 
5) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
6) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
kwota wynagrodzenia określona w §3 ust. 1 zostanie przez Zamawiającego zwaloryzowana z uwzględnieniem 
zmian wymienionych w §3, ust. 9, pkt. 1-3), jeżeli zmiany powyższe będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. 
Wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane na pisemny wniosek Wykonawcy, który należy złożyć 
Zamawiającemu w terminie 14 dni od zaistnienia przynajmniej jednej ze zmian wymienionych w §3, ust. 9, 
pkt. 1-3). Ciężar udowodnienia wpływu ww. zmian na koszty wykonania zamówienia leży po stronie 
Wykonawcy. Waloryzacja wynagrodzenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy; 

§ 4 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty brutto podanej w 
ofercie, o którym mowa w § 3 tj. ............................................................................... zł (słownie: 
.....................................................................................................................................................) 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie 
................................................................................................................................................................. 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

3.  Jeżeli Wykonawca wykona usługę zgodnie z umową:  
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane .  
2)  30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu rękojmi za 

wady.  
4. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia 

określa art. 147-151ustawy-Prawo zamówień publicznych.   



5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form za 
uprzednią zgodą Zamawiającego. 

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 
jego wysokości. 

§ 5 
 

1. Wszelkie zmiany zespołu Inżyniera Projektu wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. 
2. Dzienny czas pracy biura nadzoru będzie zgodny z czasem pracy Wykonawcy Robót Budowlanych, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
Wymagana ilość dni roboczych na budowie w miesiącu: 
- Inżynier Projektu minimum 3 dni w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego.  
- Inspektorzy Nadzoru – zgodnie z ilością dni pracy Wykonawcy Robót Budowlanych oraz na każde żądanie 
Zamawiającego. 

3. Pełen zakres czynności Wykonawcy podany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w dokumentach 
kontraktowych oraz odnośnych przepisach Prawa Budowlanego (Ust. z dnia 7.07.1994 z późniejszymi 
zmianami). 

§ 6 
 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:  
1) stwierdzenia zaistnienia przesłanek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę, 
2) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

lub przerwał ich wykonywanie, 
3)   jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków 
4) utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 
dotyczącym przedmiotu umowy.  

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

4. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę  Zamawiający poniesie 
szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć szkodę w pełnej jej wysokości. 

 
§ 7 

 
Za niewykonanie lub  nienależyte wykonanie umowy stronom przysługują następujące kary umowne:  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 pkt. 1 w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy 
w wysokości 10 % wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1 z tym, że art. 145 ustawy o zamówieniach 
publicznych ma odpowiednio zastosowanie.  

3. W razie naliczenia kary umownej zgodnie z punktem 1 Zamawiający potrąci ją z należnego wynagrodzenia lub 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
5.  Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności. 
6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
§ 8 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 



ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej 
zmiany. 

2. Zgodnie z pkt. 1 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących 
przypadkach:  
a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęto i zakończono) w sytuacji: 

 wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny sposób 
je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze (np. długotrwałe opady deszczu, mróz, 
porywiste wiatry), klęski żywiołowe (np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk 
spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy;  

 ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych; 
 ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia 

przez specjalistyczne służby; 
 zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: 

wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego z powodu konieczności wprowadzenia zmian w 
dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia 
dodatkowych elementów drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, 
przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją; 

 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy robót budowlanych;  
 występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków 

gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań 
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999r.) wymagających dodatkowych robót odwadniających, 
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe; 

 zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, 
lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu 
umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych 
lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili 
zawierania umowy, 

 wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym; 
 możliwość zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót z uwagi na trudny do 

przewidzenia termin zakończenia postępowania przetargowego i wyłonienia Wykonawcy. 
b)  Zmiany osobowe: 

 zmiana osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje przedmiot umowy, a od 
których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się 
doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. 

c)  Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: 

 zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania przedmiotu umowy. 
d)  Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 

 siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 

zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu,  rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji 
części przedmiotu umowy, 

 zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, 
 zmiany teleadresowe stron umowy określonych w umowie. 

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 



5. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie 
w formie pisemnej. 

7. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić na 
drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do  Zamawiającego. 

8. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Zielonej Górze. 
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Prawa Budowlanego, 

Kodeksu Cywilnego, Prawa  Zamówień  Publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
§ 9 

 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w umowie i Opisie Przedmiotu 
Zamówienia.  

2. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego, bądź w mieniu powierzonym Zamawiającemu, 
obowiązek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody w pełnej wysokości, o ile jest ona następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę. 

3. Na wypadek niewykonania obowiązków w okresie trwania gwarancji polegających na: 
 Dokonywaniu systematycznych przeglądów zrealizowanych robót objętych zadaniem, 
 Zbieraniu zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, 
 Zgłaszaniu do Wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usuwania, 
 Nadzorowaniu realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

i poświadczenie ich wykonania, 
 Ocenie wykonanych robót jw., 
 Potwierdzeniu ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym, 
 Sprawdzeniu kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów do odbioru 

ostatecznego i przedstawienia wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru 
pogwarancyjnego, 

Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie z tytułu poniesionych strat spowodowanych wykonaniem 
zastępczym. 

4. Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot niniejszej umowy Seria ......................... 

      Nr ...................................................... do sumy .....................................................................zł.  
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku 
zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić zamawiającemu 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę ubezpieczenia. 
 

§ 10 
 

1. Inżynier jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich dostępnych informacji w trakcie realizacji 
niniejszej umowy oraz o nie udostępniane tych informacji osobom trzecim. 

2. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

3. W przypadku przesunięcia daty podpisania umowy z Wykonawcą Robót w stosunku do planowanej Inżynier 
nie będzie wnosił roszczeń wobec Zamawiającego o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu tego 
przesunięcia. 

4. W razie zaistnienia okoliczności, w wyniku których nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcą Robót 
Budowlanych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy a Wykonawca z tego tytułu nie 
będzie występował z roszczeniem wobec Zamawiającego.  

5. W przypadku wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych ponad okres wskazany w umowie Inżynier 
zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia do czasu faktycznego zakończenia robót 
oraz rozliczenia końcowego Kontraktu. 



6. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować 
postanowieniami Oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

7. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
     
             
 
                          Zamawiający :                     Wykonawca : 
 
                       ..............................                                                                           ............................... 
 


