

ZDW-ZG-WZ-3310-28/2017

**ZMIANA DO SIWZ NR 7
- PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Przetarg nieograniczony: „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze informuje, iż zgodnie z otrzymaną informacją z serwisu ESPD Unii Europejskiej, do końca bieżącego tygodnia będzie wgrana nowa poprawna aktualizacja JEDZ, która wyeliminuje błędy w zakresie treści części IV: Kryteria kwalifikacji. Na dzień dzisiejszy, w części IV (w sekcji alfa) nie ma możliwości złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu lub niespełnianiu warunków udziału w postępowaniu- **brak możliwości zaznaczenia opcji TAK/NIE przez Wykonawcę.**

W związku z powyższym, z uwagi na brak możliwości wygenerowania poprawnego dokumentu JEDZ, **Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 22.05.2017 r. na dzień 26.05.2017r. do godz. 10:00.** Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pokój nr 5.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.05.2017 r. o godz. 10:30**, w pokoju nr 01-piwnica.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający przekazał w dniu 16.05.2017 r. Urzędowym Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o sprostowaniu, które zostało opublikowane w dniu 18.05.2017 r. pod nr 2017/S 095-186165.

Podpisano:

Dyrektor – Paweł Tonder