Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamowien

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciaggéw komunikacyjnych 1 linii
energetycznych

SPIS TRESCI

Lp. ST TYTUL Strona
1. ST-00.00 | Wymagania ogolne 3-30
2. ST -01.01 Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne 31-40

3. ST -01.02 Kanalizacja deszczowa - roboty montazowe 41-52
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja Techniczna ST-00.00 Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang

wykonane w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna od ok. km 7+766,00
do ok. km 8+441,00 - kanalizacja deszczowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robd6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.00 Wymagania ogdlne
ST-01.01 Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne
ST-01.02 Kanalizacja deszczowa - roboty montazowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1 Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calos¢
techniczno - uzytkowa (droga) albo jego czgs$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5 Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stluzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.6 Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
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1.4.7 Jezdnia - czeg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju 1 pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.10 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

1.4.11 Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi 1
skarpami rowow.

1.4.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatagcznikdw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.14 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

1.4.15 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

1.4.16 Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

e Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu 1 czynnikéw atmosferycznych.

e Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwa S$cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i1 przekazywanie ich na
podbudowe.

e Warstwa wyrOwnawcza - warstwa stluzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

e Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

e Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

e Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji no$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu 1 przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

e Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

e Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.
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e Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.17 Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinig¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi.

1.4.18 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.20 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi 1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze réwniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i1 budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21 Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22 Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.

1.4.23 Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wilasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.24 Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.26 Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w

1.4.27 Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich
zwierzat itp.

1.4.28 Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29 Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.30 Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31 Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.32 Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.
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1.4.33 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca robdt zobowigzany jest w trakcie realizacji do
umieszczenia oraz utrzymania tablic informacyjnych jak rowniez ustawienia po realizacji zadania
tablic pamigtkowych. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych jest zobowigzany do
obwieszczenia publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa o zasiegu wojewddzkim) o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robot, o sposobie prowadzenia robot 1 rodzaju utrudnien. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do indywidualnego powiadomienia:

e Straz Pozarna;
e Policja;
e Pogotowie ratunkowe;
e Przewoznicy komunikacji publicznej (rowniez przewoznikéw obstugujacych szkoty);
e Urzad Gminy (tablica ogloszen);
e Sotectwo (tablica ogloszen).
1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie nie pozniej niz okreslonym w umowie, Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
jeden komplet dokumentacji projektowej. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i
wysokosciowej oraz punktow granicznych Wykonawca pobierze z wilasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy
1 utrwali punkty gtowne trasy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca
winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robot, plan ptatno$ci oraz polisy ubezpieczeniowe
zgodnie z warunkami okres§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Za wszelkie
uszkodzenia uzbrojenia w trakcie prowadzenia robot odpowiada Wykonawca. Uznaje sig¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty.
a) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

e Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu kontraktu jeden komplet
dokumentacji projektowej na Roboty objete Kontraktem. Pelna Dokumentacja
Projektowa znajduje si¢ do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie
Zamawiajacego.

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:
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e Plan BIOZ.
¢ Geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza
e Projekty technologii i organizacji robot.

e Plan dowozu materialéw budowlanych po istniejacej sieci droég oraz ewentualnych drog
technologicznych.

e Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i STWiOR na wlasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy
1.5.3 Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1- umowa,

2- oferta wykonawcy,

3- SIWZ,

4- STWiOR,

5- Dokumentacja projektowa,

6- Kosztorys ofertowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartos$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zamowien publicznych zapisane w art. 30 ust.4 i 5
dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne zapisane w projektach budowlanych i wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych jezeli spetniajg zapisane nizej warunki:

- stanowia nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sa dopuszczalne
postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane

- zostaty uzgodnione przez Projektanta wedtug postanowien art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane,
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- Wykonawca wykazal, ze speiniaja one wymagania okreslone projektach budowlanych 1
wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych,

- koszt bedzie nie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i specyfikacjach
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w
tym rowniez na Objezdzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot, z wyltaczeniem usuwania $niegu i lodu. Wykonawca ma obowigzek
wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzgdzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.
Wijazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene kontraktowg. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadzi¢ roboty
budowlane, aby nie utrudnialy one zimowego utrzymania drogi.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz przestrzega¢ zapisoéw decyzji srodowiskowej. W
przypadku mozliwo$ci wycinki drzew i krzewoéw w okresie legowym ptakéw Wykonawca winien
wyznaczy¢ ornitologa, dendrologa 1 entomologa 1 wspdlnie z nimi zlozy¢ wniosek do Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska o pozwolenie na wykonywanie prac pod nadzorem
wspomnianych specjalistow na przedmiotowej inwestycji w ciggu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca zapewni¢ nalezyte:

e Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem
1 uszkodzeniami mechanicznymi.

e Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewozonego gruntu przed
nadmiernym pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej,
zapewnienie odpowiedniej wilgotno$ci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

e Odpowiednig ochron¢ przed erozja wodng gruntow poprzez formowanie katow
pochylenia skarp zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje¢
stosowa¢ grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o wysokosci ponad 2 m, natychmiast
po uformowaniu powinny by¢ zabezpieczone poprzez naniesienie §rodka antyerozyjnego
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(osad Sciekowy ze $cidtka, struzynami lub sieczka), a po ostatecznym uformowaniu —
trwale ustabilizowanie przez humusowanie 1 zadarnianie.

Mozliwie dalekg lokalizacj¢ zapleczy budowlanych i sktadow materialow od zabudowy
mieszkaniowej, w zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne  oddziatywanie
na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow, zanieczyszczen powietrza i hatasu.

Minimalizacj¢ ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie
urzadzen 1 maszyn spetniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji
hatasu do srodowiska oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu
W porze nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowej.

Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z
rozbidrki obiektow budowlanych i istniejagcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni
drogowej powinno by¢ procesem bezodpadowym. Niewykorzystana  mieszanka
mineralno-bitumiczna w koncu dnia roboczego powinna by¢ przewozona do wytworni w
celu powtdrnego wykorzystania.

Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i
lepiszcz w miejscu budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie
gruntu.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych 1 innych,
a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

° zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwo$cig powstania pozaru.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
1 pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych
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powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wyroby 1 materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia wyrobow i materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
i materialty odpadowe uzyte do Robdét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobow i
materiatdéw na $rodowisko. Wyroby i materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robdt, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwo$¢ zanika (7p. pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wilasciwych
organdw administracji panstwowe;.

1.5.8 Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej informacje o instalacjach podziemnych wykonanych od daty sporzadzenia planu
zagospodarowania z projektu do terminu rozpoczecia wykopow. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy oraz tych, o ktorych sam uzyska¢ informacje. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane
w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz begdzie
z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji o ktorych sam winien uzyskac informacje.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i1 uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bg¢dzie powiadamiat Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie speiiajace tych warunkoéw zostaly usunig¢te z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256). W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiiajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy pracownicy
Wykonawcy wykonujace prace na drodze po ktérej odbywa si¢ ruch publiczny beda w jaskrawych
ubraniach np. pomaranczowych, a od zmroku do $witu w ubraniach z elementami odblaskowymi.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie
pbzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki
wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajacego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13 Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetniaé
maja materiaty, wytwodrnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i
zbadania, stosowac si¢ beda obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione
odnosnie norm i zbiorow przepisow, chyba ze w Umowie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam,
gdzie te normy 1 zbiory przepisOw maja charakter ogélnokrajowy, lub odnosza si¢ do konkretnego
regionu, zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktére zapewniaja wykonanie na zasadniczo
rownym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegdlnione normy i zbiory
przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera.

Réznice pomigdzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie odnotowane na pi§mie przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi co najmniej na 28
dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku
gdy Inzynier stwierdzi, Zze zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo
rownym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczegdlnionych we wczesdniej
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wspomnianych dokumentach. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.14 Ochrona konserwatorska

Podczas prac ziemno - budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji nalezy prowadzi¢ badania
archeologiczne. Przed rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca winien wyznaczy¢ uprawnionego
archeologa lub jednostke archeologiczng i wspolnie z nig ztozy¢ do Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow wniosek o pozwolenie na wykonywanie badan archeologicznych podczas
przedmiotowej inwestycji, na ktore WKZ wyda stosowne pozwolenie zgodnie z art.36 ust.1, pkt.5
ustawy o ochronie zabytkdw i1 opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.15 Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu, Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, sprz¢t i inne urzadzenia towarzyszace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.16 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowac si¢ powinno na placu budowy, badz w jego bliskim sasiedztwie i
sktada¢ si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych 1
wewngtrznych potrzebnych do realizacji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbgdnych urzadzen,
instalacji, drog dojazdowych i1 wewnetrznych, biur, placow 1 zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych 1 wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.17. Czasowe zajgcia terenu poza liniami rozgraniczajacymi
Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow robot
poza liniami rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i1 optatami za zajmowanie terenu,
rekompensat¢ za utrate zbiorow wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wihascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.18. Wykonanie urzadzen wodnych i odprowadzenie wod pompowania
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem witasciciela
lub organu administrujacego ciekami oraz kanalizacja deszczowa, o terminie rozpoczecia prac
zwigzanych z przekroczeniem tych rowow.
W przypadku zmiany technologii rob6t nowe warunki realizacji nalezy uzgodni¢ z administratorem
cieku.
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Zakonczone prace nalezy zglosi¢ wlascicielowi urzadzen i1 uzyska¢ pozytywna opini¢ odbioru.

Po wykonaniu robot wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
zawierajacg operat geodezyjny wykonanych prac.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopéw do urzadzen melioracyjnych nalezy
zastosowaC urzadzenia wytracajagce zanieczyszczenia statle oraz uzgodni¢ zastosowanie tych
urzadzen przed rozpoczg¢ciem pompowania.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
sa wlaczone w ceng kontraktowa

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow
budowlanych przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg¢sci) wyrobéw budowlanych z danego zrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby
budowlane uzyskane z dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 28 wrze$nia 2016r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016.1757)
wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli
jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
z europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracj¢ zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si¢ wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 28 wrzesnia 2016 (Dz. U. 2016
poz.1757) oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ migdzy innymi nastepujace informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umozliwiajace identyfikacje cech i1 deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 28 wrzesnia 2016. (Dz. U. 2016 poz.
1757) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest
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obowigzany dotaczy¢ informacje zawierajaca:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe¢ handlowa, typ, odmiane, gatunek 1
klas¢ wedlug specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktéra potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie
oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie speilniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda
odrzucone.

2.1.4. Warto$¢ uzytych Materialdow stanowig koszty materialu wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow 1 wyrobéw budowlanych do Robot.

Humus i1 nadklad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni wyrobow budowlanych

Wytwoérnie wyrobéw budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobow
budowlanych moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii wyrobow budowlanych pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 1 badan w tych miejscach

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy 1 zlozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych robét, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych wyrobéw budowlanych zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy spetni¢
wymagania ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach z p6zn. zm.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i
niezaplaceniem

2.5. Przechowywanie i skiadowanie wyrobow budowlanych i materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu gdy
beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja
jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbidrki stanowig wiasnos¢ Wykonawcy z wyjatkiem
nizej zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki kamienne, stlupki do znakow
drogowych, tarcze znakéw, stupki prowadzace, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzen stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego 1 winny by¢
Jemu dostarczone z protokotem w obecnos$ci Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatoéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione
nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot.

2.7. 2.7. Nazwy materialow
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Wszelkie nazwy materialow nalezy rozumie¢ jako przyktadowe o parametrach pozadanych przez
Zamawiajacego. Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza w kazdym przypadku uzycie materiatu
rownowaznego pod wzgledem gléwnych (istotnych) parametréw technicznych i uzytkowych przy
zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakosci, trwalo$ci, funkcjonalnosci (w tym
kosztow utrzymania) oraz kompatybilnosci z pozostalymi materiatami (wbudowanymi) przy
realizacji zamowienia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania i1 badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

3.1. Dobor sprzetu zageszczajgcego

W tablicy 1 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzg¢tu
zageszczajacego. Sprzet do zaggszczania powinien. by¢ zatwierdzony przez Kierownika Projektu.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszczajacego

Grunty niespoiste: Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
S .y . z malg zawartoS$cig frakcji
1aski zwiry pospotki ly, it N
Dilamie p Ty posp pyly, 1y kamieniste]
Rodzaj sprzetu
sprzetu grubosé grubosé grubosé
liczba liczba liczba
warstwy warstwy warstwy
przejazdow przejazdow przejazdow
W cm W cm W cm
2 1. Walce gladkie 0d 10 do 20 Jod4 do 8 0d 10 do 20 fod 4 do 8 0od 10 do 20 Jod 4 do 8
N
S 2 2.Walce - - 0d20do 30 |od8do 12 Jod20do30 |od8do12
©n N okotkowane
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3.Walce ogumione fod 20 do40 |od 6do 10 ]od30do40 |Jod 6do 10 Jod30do40 |od 6 do 10

(samojezdne
i przyczepne)

0d50do 70 Jod2do4 0d 50 do70 Jod2do4

4. Plytki spadajace
(ubijaki)

5. Szybko 0d 20 do 40 |od 2 do4 0d 10do 20 Jod2do4 0d 20 do30 |od2do4
uderzajace

ubijaki

6. Walce
wibracyjne:

lekkie (do 3 tom) 104304050 Jod3dos |- : 0d 20 do 40 fod 3 do 5

Srednie (5+8ton) {440 4060 fod3do5 fod20d030 fod3do4  fod30d050 fod3dos

g ciezkic > 810m) 10450080 fod3do5  [od30d040 |od3do4  fod 40do 60 Jod 3 dos
E 7. Plyty wibracyjne

g lekkic 0d20do40 Jod5do8 |- i 0d 10d020 |od 5 do 8
_ cigzkie 0d 30 do 60 Jod4 do6 0d 20 do 30 Jod 6 do 8 0d 20 do 40 Jod4do 6

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow (sprzetu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umow3.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla
materiatow, odpadoéw 1 sprzgtu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie,
wywoz itp. obejmuje rowniez zatadunek, przetadunek i wytadunek na $rodki transportu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nalezy wykonywaé w trybie 3
zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Wykonawca zatozy, w razie konieczno$ci, osnowe realizacyjna, w oparciu o ktorg bedzie prowadzit
roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzglgedniony w cenach jednostkowych
poszczegolnych robot i nie podlega dodatkowej zaplacie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkceji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera b¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,O odpadach” z dnia 14.12.2012 r. z poz.
zm.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InZzyniera. Program
zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e sposOb zapewnienia bhp,
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig
wykonywanych robot,
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e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikoOw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje 1 ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

e sposob 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementoéw Robot,

e sposoOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatlozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robdt i1 jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier begdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow 1 dopusci je
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do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inzynierowi sporzadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materiatow w ilo$ciach
wystarczajacych do wykonania niezbednych badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier 1 Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na 3 dni
przed przystapieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i sposobie
pobrania probek.

Na zlecenie Inzyniera po akceptacji Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez

Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Na 3 dni przed przystapieniem do kazdego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupelionych
wspotrzednymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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6.6. Badania prowadzone przez InZyniera/Kierownika projektu

Do celow kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek 1 badania materialdéw oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu
niezb¢dnej pomocy. Inzynier lub Zamawiajacy dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z dokumentacija
projektowa i SST na podstawie wynikéw badan kontrolnych dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajacy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier lub Zamawiajacy oprze
si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z dokumentacjg 1
SST. Moze rowniez zleci¢ przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznej
jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisoOw 1 dokumentoéw technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Normg lub

e aprobatyg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 1 ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

e date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakos$ci i
harmonograméow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakos$ci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczego6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Karta obmiaréw

Karta obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
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formie uzgodnionej] w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢gcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Geodezyjnego Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Biledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera. Do kazdej czgSciowej sprzedazy elementéw, robot czy materiatow konieczne jest
dotaczenie Geodezyjnych Obmiarow Robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dhugosci 1 odleglos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.
Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ Zze,

mierzone ilo$ci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokladnoscig odpowiadajaca
podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.
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Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktére majg byé
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni
wigzace sg wymiary gornej plaszczyzny warstwy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Geodezyjny
Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksigzki Obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z InZyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,
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c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi gwarancyjnemu,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzyniera na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zada¢ odkrycia rob6t zakrytych, jesli nie zostaly zgtoszone do odbioru lub odméwic
ptatnosci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w ceng kontraktow3.

8.3. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robdt. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robdt
dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robdt nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.3.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robo6t z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, wad trwatych nie majacych wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen zgodnie z Instrukcja
DPT-14 o dokonywaniu odbioru robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich — Zalacznik do Zarzadzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora
Drog publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.4.2. Odbidr koncowy

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robo6t z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
wad trwatych nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen zgodnie z Instrukcja DPT-14 o dokonywaniu odbioru robot
drogowych 1 mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich -
Zalacznik do Zarzadzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog publicznych z dnia 14 lipca 1989r.
wraz z pdzniejszymi zmianami. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupeiniajace lub zamienne).
e Recepty i ustalenia technologiczne.
e Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

e Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.

e Informacja o znakach CE 1 znakach budowlanych wyrobéw umieszczone na
opakowaniach lub dotaczone do dokumentéw handlowych oraz o$wiadczenia o
zgodnosci.

e Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1
pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i1 PZJ.

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

e Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajagcym
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oraz wydruku (3 egzemplarzy).

e Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawczej. w formie elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu
uzgodnionego z Zamawiajacym oraz wydruku (3 egz.).

e Operat usytuowania punktow pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.5. Przeglad gwarancyjny.

Przeglad w okresie gwarancji okreslonym w umowie przeprowadzany jest przynajmniej 1 raz w
kazdym roku obowigzywania gwarancji. Z przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ protokot, w
ktérym opisane sa ewentualne wady 1 usterki oraz termin ich usunigcia.

8.6. Odbior przed uphywem okresu rekojmi

Odbidr przed okresem rgkojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
zaistnialych w okresie regkojmi. Odbior przed uptywem okresu rekojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr
ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawe platnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane

9.2. Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizacja Ruchu

Koszt Objazdow, Przejazdow, drog tymczasowych i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w

tym:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem 1 odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji

Ruchu na czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

(c) Optaty/dzierzawy terenu.
(d) Przygotowanie terenu.
(e) Wzmocnienie podioza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(f) Dostarczenie 1 wykonanie Kkonstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

(g) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu czastkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia
nawierzchni drog objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w
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technologii odpowiadajacej istniejacej nawierzchni.

(1) Uzupetienie ubytkow pobocza drég dojazdowych gruntem z dokopu.

(j) Zakupy 1 koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

(1) Koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji.

Koszt utrzymania objazdow, przejazdow drog tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.

(b) Utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan 1 drenazu

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbgdnych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz
drog dojazdowych 1 wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robdt. Koszt
urzadzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie 1 wykonanie wszystkich
niezb¢dnych urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewngtrznych, biur (w tym kontenerdéw
biurowych na terenie budowy i w poblizu obiektow mostowych), placow 1 zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzierzawy terenu
(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania Robdt oraz wszystkie koszty
eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszcza si¢ w kosztach ogoélnych budowy i
obcigzajg Wykonawce robot.

9.4. Zaplecze Zamawiajgcego i InZyniera Kontraktu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zabezpieczy¢ zaplecze dla Inzyniera Kontraktu
1 Zamawiajacego:
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a) Wykonawca jest zobowigzany urzadzi¢ pomieszczenia biurowe dla Inzyniera Kontraktu i jego
personelu w bezposrednim sgsiedztwie biura budowy i utrzymaé je w dobrym stanie wraz z
wyszczegolnionym nizej wyposazeniem oraz parkingiem dla 3 samochodéw 1 drogami
dojazdowymi. Biuro bedzie gotowe do uzytkowania przez Inzyniera w okresie do 21 dni od
przekazania Terenu Budowy Wykonawcy.

b) Na biuro Inzyniera Kontraktu nalezy zapewni¢ czteropokojowe pomieszczenie o tacznej
powierzchni min. 70 m? wyposazone w instalacje elektryczna, grzewcza, wodng, sanitarna,
telefoniczng i state tacze internetowe.

c) Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawiajacego 1 utrzymanie biura Inzyniera
Kontraktu, ktére obejmuje utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawno$ci wraz z
kosztami eksploatacji, utrzymanie czysto$ci biura, niezb¢dnego zabezpieczenia (bhp, ppoz.),
utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na
nowe. Zabezpieczenie niezbednych obstug serwisowych dla tego sprzetu. Koszty rozmow
telefonicznych oraz faxé6w Wykonawca rozlicza z Inzynierem Kontraktu wedlug faktycznie
poniesionych kosztow (na podstawie rachunkow).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa - Prawo budowlane Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 7 czerwca 2018 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i1 Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278 z dnia
2014.09.24).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U.1995.25.133 z dnia 1995.03.13 ).

e Ustawa z dnia 13 pazdziernika 2017 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1523)

e Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t.j. z dnia 2017.12.08).

e Ustawa z dnia o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz.
881) tj. z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883) tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) (zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650, Dz.U. z 2016 r. poz. 542,
Dz.U. z 2015 r. poz. 1165)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniajgca ustaw¢ — Prawo zamowien publicznych oraz
ustawe o zmianie ustawy — Prawo zamowien publicznych oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U.z2017 r. poz. 1579 1 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 01.01
KANALIZACJA DESZCZOWA
ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej STWiOR s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych
dotyczacych wykonania 1 odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach rozbudowy drogi
wojewoddzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna od ok. km 7+766,00 do ok. km 8+441,00 - kanalizacja
deszczowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot ziemnych przy wykonywaniu
wykopow, zasypek, podsypek o obsypek gruntem dowiezionym.

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:
e wykopy z odwozem na sktadowisko, wymiana gruntu,

e umocnienia $cian wykopow w sposob umozliwiajacy wykonanie robot zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami,

e podsypka gr. 15cm, obsypka rur, studni i studni wpustowych, gruntem dowiezionym
wraz z kosztem jego pozyskania,

e re¢czne 1 mechaniczne zasypywanie wykopoéw, gruntem dowiezionym ze sktadowiska
Wykonawcy wraz z kosztem jego pozyskania,

e wykonanie przykanalikéw z rur PP 1 PVC,

e wykonanie kanaléw z PVC,

e wykonanie studni betowych o srednicy @1200mm,

e wykonanie wpustow deszczowych o §rednicy @500mm,

e wykonanie wylotéw prefabrykowanych zabezpieczone krata i umocnione plytami
azurowymi,

e wywoOz nadmiaru gruntu sktadowanego na odleglo$¢ do 5 km,

e odwodnienie wykopow,

e montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociggdw i kabli,
e ulozenie i1 rozbiorka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;.

1.4.3. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
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przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.4. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw.

1.4.6. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.7. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedng dolnej
powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna spocznika. Ptyta
przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.8. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.9. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim
sciekow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST ST-00.00 Wymagania ogélne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w
SST ST-00.00 Wymagania og6lne pkt 2.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,
materialy do umocnienia wykopow,

materiaty do odwodnienia wykopow,

kruszywo na podsypki i obsypki,

materiaty do podpar¢ 1 podwieszen,

materiaty dla ktadki dla pieszych,

materiaty do wykonania kanalizacji deszczowej,
materiaty do wykonania studni betonowych,
materiaty do wykonania wpustu deszczowego,
materiaty do wykonania wylotu do rowu.

Materialty powinny by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Zamawiajacego.

2.2. Zgodnos¢ materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektow3.

2.3. Podsypke pod rurociggi nalezy wykona¢ z piasku drobnego, sredniego lub pospotki. Uzyty
materiat na podsypke¢ powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B-11113 Kruszywa
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mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek, PN - B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.

2.4. Sktadowanie materiatow:

2.4.1. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.

2.4.2. Wszystkie materiaty nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta i poleceniami
InZyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ST-00.00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowe] powinien wykazaé sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e 7urawi budowlanych samochodowych,
e koparek przedsiebiernych,

e spycharek kotowych lub ggsienicowych,
e rowniarki,

e walce,

e sprzetu do zaggszczania gruntu,

e wciggarek mechanicznych,

e beczkowozow,

1 inny sprzet — odwadniajacy pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom zawartym w Programie
Zapewnienia JakoS$ci zaakceptowany przez Zamawiajacego, do odwodnienia powierzchniowego —
iglofiltry, pompy spalinowe i elektryczne.

Sprzet powinien by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Warunki ogélne dotyczace transportu podano w ST-00.00 — Wymagania Ogoélne.

Samochod samowytadowczy 1 inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
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Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
InzZyniera.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej cigglo$¢ dostaw
materialow, w miar¢ postgpu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST ST-00.00 Wymagania ogo6lne.

Wymagania ogélne dotyczace prowadzenia robot podano w ST-00.00 — Wymagania Ogolne.
Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robot ziemnych:
A/ Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysoko§ciowymi,
wymiarami istniejagcych 1 projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie
robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewodow
podziemnych, oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych).
B/ Odspojenie i wywo6z urobku,
C/ Przygotowanie podtoza,
D/ Zasypka i zaggszczenie gruntu,
E/ Wykonanie podsypki i obsypki kanatow.

5.2. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
kanalizacji deszczowe;.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkow osiowych, kotkow §wiadkow 1 kotkow krawedziowych. Wytyczenie robdt powinno
by¢ wykonane przez geodet¢ z uprawnieniami. Projektowang o$ kanalu (przewodu) nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty 1 widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na
osi nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i1 osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach
prostych, co okolo 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki
swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigza¢ do reperow
sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne oraz szkice wytyczenia wraz z rzedng
terenu istniejagcego w miejscach wytyczenia studni rewizyjnych, wpustow ulicznych Wykonawca
przekaze Inzynierowi.

Rzedne terenu istniejacego sg niezbgdne do prawidtowego wyliczenia ilosci wykonanych robodt
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ziemnych.

Przed przystapieniem do wtasciwych robot ziemnych nalezy zainstalowac urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia
odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.4. Odwodnienie wykopow
Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowaé¢ odwodnienie powierzchniowe
przy pomocy pomp montowanych w kregach. W dnie wykopu utozy¢ drenaz lub wykona¢ rowek
glebokosci 20 cm wykonany wzdhuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki
zbiorczej. Wode wypompowywaé za pomoca pompy. W przypadku duzego naplywu wod
gruntowych odwadnia¢ iglofiltrami utozonymi dwustronnie w odlegtosci co 1,0 m, w ukladzie
jednopigtrowym. Przy duzym naptywie wod iglofiltry nalezy zageSci¢, przy nizszym nalezy
stosowa¢ rzadsze rozstawienie iglofiltrow. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego
odbiornika.
Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inzynierem.
Koszty zastosowania odwodnienia, iglofiltrow i niezbednego czasu pompowania powinny by¢ ujete
przez Wykonawce w cenie robot ziemnych.

Niezaleznie od odwodnien wykopdéw na czas budowy ujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopoéw 1 nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ prawidlowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dhlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi, na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacj¢ lub zdemontowane i ponownie zamontowane w sposob niekolidujacy z rurociggami.
Kable nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu A110PS o dtugosci jednostkowej 3,0 m.

Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do
ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i1 uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inzynierem.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiaggniecia glebokosci wickszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajgcej 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji

Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0, 20 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy 0, 20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na gltebokosci
rownej lub wickszej niz glgbokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatcaniem.

W przypadku przeglebienia wykopu pod rurocigg wykona¢ taweg zwirowg 1 ja zagesci¢. O
przypadku wystapienia wegla brunatnego nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inzyniera i dalej
postepowac zgodnie z jego zaleceniami. Nie nalezy posadawia¢ rurociggéw na poktadach wegla
brunatnego.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3 cm dla gruntow zwieztych, £5
cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu do 1, 5Sm
wynosi £ 5 cm o szerokosci wigkszej niz 1, 5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze si¢
r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10 %.

5.6. Przygotowanie podioza, podsypka i zasypka z zageszczeniem gruntu.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym poditozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zaggszczanie poditoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1, 0 zgodnie z normg BN-
77/8931-12. Materiat podsypki i obsypki nie powinny zawiera¢ kamieni.

Uzyty material i sposob wykonania podsypki i obsypki nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Zasypanie kanatu
przeprowadza si¢ w trzech etapach:

e ctap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na
zlaczach;

e ctap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen;

e ctap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
1 rozbiorka odeskowan i rozbior §cian wykopu.

Materiat zasypu powinien by¢ zagegszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, za szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu lub zlacza, zeby kanal nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie przewodow
powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym.

Wymagany wskaznik zageszczania Is wynosi:

e podsypka I[s>0,95
e zasypka [s>0,98
e zasypka-ostatnia warstwa 0,5 m [>1,0.

Zamawiajacy bedzie dopuszczal wyniki obliczenia wskaznika zaggszczenia gruntu (Is) uzyskane na
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podstawie badania wilgotno$ci optymalnej (wopt) oraz maksymalnej gestosci objgtosciowe]
szkieletu gruntowego (qus) okreslonych metoda Proctora.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych, wykonywacé recznie, z zakupionego wczesniej gruntu
(wymiana gruntu rodzimego) warstwami nieprzekraczajagcymi 30 cm wraz z jednoczesnym
zageszcezaniem poszczegolnych warstw.

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,0 zgodnie z normg BN- 77/8931-
12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ST-00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gltownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg 1 warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegbdlnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6dt podano w SST ST-00.00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest:

m? - odspojonego 1 wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu,
podsypki i1 obsypki, wywo6z nadmiaru gruntu, nadmiaru gruntu i przywdz brakujacego gruntu;
wywoOz gruzu

m? - umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiorka pomostow dla ruchu pieszego,
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kpl, szt. - montazu i demontaz konstrukcji podwieszen kabli i rurociaggow w wykopach, igtofiltry,
ilos¢ studzienek , montaz ksztattek kanalizacji deszczowej, montaz studni betonowych,

m - rurociggi kanalizacji deszczowej,

m-g - pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST S-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczng
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne
wyniki.

8.3. Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:

e wykopy, przekopy,

e przygotowanie podtoza,

e podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
e obsypka kanatow,

e zasypanie z zageszczeniem wykopu,

e zageszczanie ziemi w wykopie,

e plantowanie terenu.

8.4. Odbioru robot ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych’”.

Dopuszcza si¢ odbiodr czgsciowy wykopu, pod warunkiem, ze obejmowaé begdzie on wykop dla
calego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki migdzy miejscami
przewidzianymi na posadowienie studni kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotvczgce podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w SST ST-00.00 Wymagania
ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.

Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z
uzgodnieniem i inne,

e opracowanie dokumentacji przetozenia 2 szt. hydrantow nadziemnych wraz z uzyskaniem
niezb¢dnych warunkow technicznych i uzgodnien,
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odmulanie istniejgcego rowu 50m ponizej projektowanych wylotow,
wykonanie wykopow kontrolnych w celu okreslenia kategorii gruntu, odkrycia istniejacych
kabli, rurociagow,

zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

reczne wyroOwnanie skarp wykopu,

zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,
wykonanie barierek zabezpieczajacych,

wykonanie prac objetych specyfikacja,

oplaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych,
koszty badan i pomiarow,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA
10.1. Normy.

e PN-EN 124:2000P Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakos$cig.

e PN-EN 1610:2002P Budowa i badanie przewodoéw kanatowych.

e PN-EN1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

e PN-EN 476:2011E Wymagania ogélne dotyczace komponentow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 01.02
KANALIZACJA DESZCZOWA
ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t majacych na celu wykonanie kanalizacji deszczowej, ktore zostana

wykonane w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna od ok. km 7+766,00
do ok. km 8+441,00 - kanalizacja deszczowa.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot obejmujacych
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie kanalizacji deszczowe;.

W zakres robot ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodza:
e montaz kanatow z rur PVC i PP,
e montaz wpustow ulicznych,
e montaz studni betowych,
e montaz wylotow Sciekow deszczowych do rowu,
e proba wodna szczelnos$ci i1 plukanie,
e umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi,
e przeglad sieci kanalizacyjnej kamerg termowizyjna,

1.3 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2 Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;.

1.4.3 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.4 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.5 Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.6 Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, spltywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.7 Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnos$ci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.8 Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.9 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
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Sciekow.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ST-00.00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w
SST ST-00.00 Wymagania og6lne.

2.2 Zgodnos¢é materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektow3.

2.3 Materialy montazowe

2.3.1 Rury kanatowe

Kolektory grawitacyjne z rur PVC i PP w zakresie srednic Dn200mm — 315mm, rury petnoscienne i
jednowarstwowe bez dodatku wypehiaczy, system rur i ksztaltek powinien spelnia¢ wymagania
zgodnie z normg PN-EN 1852-1 oraz posiada¢ certyfikat z badan kontrolnych systemu zgodnie z
PN-EN 1852-1 przeprowadzanych przez niezalezny akredytowany instytut.

Sztywno$¢ obwodowa rur 8 kN/m2, 16kN/m2 oraz ksztattek 8kN/m2.

Rury z sygnowaniem na wewngtrznej $ciance, identyfikujacym nazwe producenta, $rednice,
materiat 1 sztywno$¢ SN.

2.3.2 Wpusty uliczne fi 500 mm zgodne z normg PN-EN 124:2000P.

Wpusty deszczowe betonowe z osadnikiem monolitycznych o $rednicy 500 mm produkowane
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917:2004P z wpustem kraweznikowo — jezdniowym klasy
D 250 1 wpustem jezdniowym klasy D 400 o pow. wlotu min.7,0 dcm 2.

2.3.3 Studnie betowe f1 1200

Studnie kanalizacji deszczowe] wtazowe z krggdw betonowych wykonane z betonu o klasie
wytrzymalo$ci nie nizszej niz B45, wodoszczelnego (WS8), mato nasigkliwego (n<5%) i
mrozoodpornego (F-150) produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917:2004P z
wlazem zeliwnym wypelionym betonem wraz z wktadka thumiaca produkowane zgodnie z norma
PN-B-10729 oraz PN-EN 124. Dno studni jako monolit, kregi tagczone przez uszczelki.

2.3.4 Wyloty
Wyloty wyposazone w krate 1 umocnione ptytami azurowymi.

2.4 Sktadowanie materialow:

2.4.1 Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podkiadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug
poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkdw w sposodb zapewniajacy stateczno$¢ oraz
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umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.4.2 Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krgegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregdw.

2.4.3 Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.4.5 Studnie betowe nalezy sktadowac zgodnie z instrukcja podang przez producenta.

2.4.6 Wszystkie materialy nalezy sktadowaé zgodnie z zaleceniami producenta i poleceniami
InZzyniera.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ST-00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowe] powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e 7urawi budowlanych samochodowych,
e koparek przedsiebiernych,

e spycharek kotowych lub ggsienicowych,
e sprzetu do zaggszczania gruntu,

e wciggarek mechanicznych,

e specjalistyczny samoché6d typu WUKO,
e beczkowozow.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ST-00.00 Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2 Transport materiatow

4.2.1 Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhiz
srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci,
wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sil bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
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wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o
wigce] niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwsza
warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4
cm po ugnieceniu).

4.2.2 Transport krggow

Transport krggdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.2.3 Transport studzienek systemowych

Transport studzienek systemowych powinien si¢ odbywaé w poszczegdlnych elementach. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow. Studzienki systemowe z tworzywa sztucznego nalezy przewozi¢ zgodnie
z zaleceniami producenta.

4.2.4 Transport wlazéw kanatowych

Wilazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wilazy typu cigzkiego mogg byc
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na paletach po 10 szt. i laczy¢ tasma
stalowg.

4.2.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.6. Transport pozostatych materiatow
Wszystkie pozostate materiaty nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

4.2.7 Wykonawca zapewni $rodki transportowe w iloSci gwarantujacej ciggltos¢ dostaw
materialdow, w miarg postepu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST ST-00.00 Wymagania ogdlne.

5.2 Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
kanalizacji deszczowe;j.

5.3 Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
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przekaze Inzynierowi.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.4 Ogdlne warunki ukladania kanatow.

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystagpi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych. Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji deszczowej
nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materialy uzyte do budowy
przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do
wykopu nalezy opusci¢ rgcznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Rury nalezy zawsze uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza zna
catej swej dlugosci, na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod ztaczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia
zlaczy.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po srodku dlugosci rury i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego polozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia rury (o$ 1 spadek) za pomoca taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac¢ +/-
20mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +/-
Icm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utlozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidiowosci utozenia przewodéw 1 badaniu
szczelno$ci zalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5 Ukladanie rur.

Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do 30°C.

Spos6b montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z PB.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny- nie mogg miec
uszkodzen- oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie
trasy 1 spadkow przewodéw. Do budowy kanatdow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po
czesciowym odbiorze technicznym wykopu 1 podtoza na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody
kanalizacji deszczowej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych". Materiaty
uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Odchylka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm dla rur PVC 1 PP.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ =5 mm dla
badanego odcinka. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5C.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtgbokos¢ posadowienia rurociaggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
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* najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,2 m — 0,5 %

- dla kanatéw o $rednicy do 0,3 m — 0,33 %

» glebokos$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznos$ci od stref przemarzania gruntow, od 0,8 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

5.6 Wpusty uliczne z kregow betonowych.

Studnie z krggdw betonowych nalezy, jesli dokumentacja projektowa nie okresli tego inaczej,
zaglebi¢ w gruncie poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kregow. Ustawienie kregdw
w wykopie wykonuje si¢ za pomocg zurawia lub innym sposobem uzgodnionym przez Inzyniera.
Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ustawienie poszczegélnych kregdw ze ztaczami prawidlowo
dopasowanymi. Zasypanie wykopu wokot studni nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybcie;j.
Do zasypania powinien by¢ uzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypywanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm 1 zaggszczad
ubijakami recznymi.

Studzienki posadawia¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm i podlozu betonowym z betonu C12/15
( B-15), gr. 15cm. Krata $scieckowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym
wierzch kraty powinien by¢ usytuowany do lecm ponizej $cieku jezdni. Przy umieszczeniu kratek
scieckowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej
poziomu warstwy $cieralne;j.

Wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac tak, aby
wysokos¢ spadku przykanalika nad dnem studzienki wynosita max. 50,0 cm.

W przypadku koniecznos$ci wilaczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

Wiaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 450, max. 900
(optymalnym 600),

Elementy sktadowe studzienki:

- osadnik z dnem monolitycznym,

- krazki posrednie,

- element przytaczeniowy,

- pierscien 1 ptyta odcigzajaca,

- krata $ciekowa kraweznikowo-jezdniowa k1. C 250 o powierzchni wlotu min. 7,0 dm?.

5.7 Studnie betowe

Studzienki rewizyjne umozliwig przeprowadzenie na sieci okresowych prac eksploatacyjnych.
Na sieci wykonane bedg studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregéw betonowych @ 1200 z dnem
monolitycznym i gotowa kineta. Kregi betonowe klasy C 35/45 o nasigkliwosci betonu < 5% ,
wodoszczelnosci W8 taczone na uszczelke polimerowa. Zwienczenie studni stanowi¢ bedg zwezki
zelbetowe ©1200/600 z wlazami zeliwnymi klasy D 400 z wypetnieniem betonowym i wkladka
thumigca zgodnie z PN-EN 124:2000. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w oparciu o PN-
EN 1917:2004/AC oraz PN-EN 476:2012. Uzyte do wykonania studni kreggi studzienne powinny
posiada¢ montowane stopnie wlazowe. Regulacj¢ do wlasciwej rzednej terenu wykona¢ za pomoca
pierscieni wyrownawczych @ 600.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e Studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 10cm 1

podtozu betonowym z betonu C12/1, gr. 10 cm;
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W przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,6 m nalezy
stosowac¢ studzienki spadowo-kaskadowe ;

Studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki;

We wszystkich studzienkach zamontowac¢ zwezki redukcyjne;

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne 1 muszg spelnia¢ wymagania okreslone w
PN-EN 1917:2004/AC oraz PN-EN 476:2012.

Studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odleglosciach okreslonych w dokumentacji ( max. 50 m przy $rednicach
kanatu do 0,25 m ) lub zmianie kierunku kanatu.

Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy laczy¢ 0§ w 0§ (w studzienkach krytych).
Studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez S$ciany komory nalezy wykona¢ w tulejach
uszczelniajgcych.

Studzienki wykona¢ bez kominéw witazowych, bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ zwezke, a na niej wlaz zeliwny z wypelnieniem betonowym z wkladka ttumiaca
wg PN-EN-124:2000.

Dno studzienki nalezy wykona¢ w formie kregu z plyta denng ( jako monolit ) z
wyprofilowang przez producenta kinetg i §rednicami zgodnymi z PW

Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mieé
przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napelienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kineta powinna
mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy
kanalu powinna on stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku sptywu

Studzienki usytuowane w korpusach drogi ( lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne ) powinny mie¢ wiazy typu ciezkiego D 400 wg PN-EN 124:2000

Poziom wtazu w powierzchni bitumicznej musi by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach 1
zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci 8 cm ponad
poziomem terenu 1 umocniony wylewanym na ,,mokro” elementem betonowym C12/15 o
wymiarach 100x100x15 cm. W S$cianie komory roboczej studni nalezy zamontowac
mijankowo stopnie zlazowe w dwoéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m 1 w
odleglo$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.8 Proba szczelnosci kanalizacji

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnos$ci na eksfiltracje Sciekow do
gruntu i infiltracje¢ wod gruntowych do kanatu. Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢
zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Proba szczelno$ci na eksfiltracje polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego woda
tacznie ze studzienkami. Po osiggnigciu w studzience gornego poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedz otworu wylotowego przewod z woda pozostawia si¢:

- naokres 1 godziny dla odcinka o dlugosci ponad 50 m.,
- naokres 0, 5 godziny dla odcinka o dlugosci do 50m.

Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztaczach nie powinny
ukazywac si¢ krople wody.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna
od km 7+766,00 do km 8+411,00-
budowa kanalizacji deszczowej

str. 47



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Probe szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-92/B-10735.

3.9 Po ukonczeniu robot montazowo - budowlanych zwigzanych z realizacja przedmiotowej
kanalizacji deszczowej nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodow. Proba szczelno$ci winna by¢
przeprowadzona przed zasypaniem wykopu. Przewod powinien by¢ poddany badaniom w
zakresie szczelnoSci na eksfiltracje $ciekow deszczowych do gruntu 1 infiltracje wod
gruntowych do kanalu. Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735. Wyniki préby szczelno$ci winny by¢
ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i wykonawcy. Po dokonaniu
proby szczelnos$ci kanalizacj¢ deszczowa nalezy przejrze¢ kamerg termowizyjna.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot nawierzchniowych, wykonanie przegladu kamera TV wykonanych
rurociggdéw wraz z nagraniem wynikéw na nosnik CD 1 przekazanie Zamawiajagcemu celem
weryfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ST-00.00 Wymagania og6lne.

6.2 Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002P. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang fazg
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

6.3 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
e wykona¢ badania materialdéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.4 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i
z czestotliwoscig  okreslong  w  niniejszej SST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rz¢dnych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

e Dbadanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

e badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
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e badanie odchylenia osi kolektora,

e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
e sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

e sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) 1 pokryw
wlazowych oraz wpustéw ulicznych.

6.5 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

e rzedne kratek $ciekowych i1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia
do+ 5 mm.

Do odbioru koncowego kanalizacji deszczowej nalezy przedtozy¢ inspekcje telewizyjna wraz z
raportem wykonanej kanalizacji. Wykonana inspekcja powinna zawiera¢ mapke z odcinkiem
kanalizacji, ktora byla filmowana, spadki dna kanalu, $rednice kolektora, dtugo$¢ odcinka. W/w
inspekcje nalezy wykonac¢ przed wykonaniem robot drogowych.

Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci kanalow po zakonczeniu robot.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST S-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
mb: utozenia rur,

szt, studnia, kpl: dla posadowionych i zainstalowanych studzienek z ich kompletnym
wyposazeniem oraz dla zainstalowanego wyposazenia, ksztattek, montazu
zwezek redukcyjnych, przebicia, montaz tulei,

m?: podtoza betonowe , z kruszyw naturalnych, obetonowanie wtazow i kaskad,

proba: proba szczelnosci.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST S-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Odbidr techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan jak w
pkt.6.2. kanalizacji deszczowe;.
Nalezy sprawdzic¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
- uzycie wlasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakos$ci tych materialow,
- prawidtowos$¢ zamontowania i dziatania armatury,

- prawidtowo$¢ wykonania rurociggdéw i ich potaczen, przewiertow,

- prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

- szczelnos$¢ przewodow.

w trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz Pomiarow 1 badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisoOw dotyczacych Robot,

- dokona¢ szczegotowych ogledzin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotvczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w SST S-00.00 Wymagania ogdlne
pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego metra wykonanej kanalizacji deszczowej obejmuje:
Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z pkt.7.2.niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3.niniejszej ST.

Ceny wykonania robot obejmujq odpowiednio:
- roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,
- sporzadzanie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych,
montazowych lub opracowan

- utylizacj¢ wywozonego gruzu i $ciekow,
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zakup 1 dostarczenie materialow do miejsca ich wbudowania,
wykonanie robot objetych specyfikacja

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary i badania laboratoryjne,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

wytyczenie lokalizacji kanalizacji deszczowej,
dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV,

wywiezienie gruntu na miejsce wskazane przez Inwestora.

Cena jednostkowa wykonania 1 szt. studni obejmuje odpowiednio :

- wykonanie podsypki z piasku gr. 10cm, (studnia @ 1200mm),

- wykonanie podtoza z betonu C12/15 gr. 10cm, (studnia @ 1200mm),

- montaz w gotowym wykopie studni ,

- montaz ksztattek i wyposazenia w studniach,

- wykonanie kaskad i ich obetonowanie,

- obetonowanie wlazow,

- montaz zwezek redukcyjnych.

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA

10.1 Normy.

PN-EN 124:2000P Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i1 kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

PN-EN 1610:2002P Budowa i badanie przewodow kanatowych.

PN-EN1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 476:2011E Wymagania ogolne dotyczace komponentéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, D"
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
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