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Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy
1.1) Nazwa i adresy
Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drég Wojewddzkich
006092820
Al. Niepodlegtosci 32
Zielona Gora
65-042
Polska
Osoba do kontaktéw: Wydziat Zamoéwien i Administracji
Tel.: +48 683280307
E-mail: M.Szpakowska@zdw.zgora.pl
Faks: +48 683280338
Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Gloéwny adres: www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja ll: Przedmiot
11.1) Wielkos¢ lub zakres zaméwienia

1.1.1) Nazwa:
Budowa obwodnic m.Kosieczyn i Chlastawa w ciagu drwoj.nr302 oraz m.Podmokle Wielkie w ciagu
drwoj.nr304-dojazd do weztdw na autostradzieA-2 wTrzcielu oraz Nowym Tomslu w systemie zaprojektu; i
wybuduj
Numer referencyjny: ZDW-ZG-WZA-3310-108/2018

I.1.2)  Gtéwny kod CPV
45200000

I1.L1.3) Rodzaj zamdéwienia
Roboty budowlane

11.1.4)  Kroétki opis:
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciggu
drogi wojewdédzkiej nr 302 (gmina Zbaszynek, powiat Swiebodziriski) oraz Podmokle Wielkie w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 304 (gmina Babimost, powiat zielonogérski), ktére po wybudowaniu beda stanowity dojazd do
weztow na autostradzie A-2 w Trzcielu i Nowym Tomyslu.
Szczego6towy zakres przedmiotu zaméwienia okreslony zostat w opisie przedmiotu zamowienia-programie
funkcjonalno-uzytkowym w Rozdziale IIl SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace
VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
05/11/2018
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V1.6)

Numer pierwotnego ogtoszenia

Pierwotne ogtoszenie przestane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: przetargil

Dane referencyjne ogtoszenia: 2018-151386

Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2018/S 197-444648
Data wystania pierwotnego ogtoszenia: 09/10/2018

Sekcja VII: Zmiany

Vil.1)
VIlL1.1)

VII.1.2)

VII.2)

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucje zamawiajgca

Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

IV.Wymagany termin realizacjizaméwienia: 38 miesiecy od dnia podpisania umowy, przy czym:

a) opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID- 18 miesiecy od daty podpisania
umowy.

b) realizacja robét budowlanych — 20 miesiecy.

Powinno by¢:

IV.Wymagany termin realizacjizamowienia: 38 miesiecy od dnia podpisania umowy, przy czym:

a) opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalajgcej na
realizacje Robot budowlanych - 18 miesiecy,

b) realizacja Rob6t Budowlanych wraz z uzyskaniem zezwolenia na uzytkowanie obiektu — 20 miesiecy.
Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w ktorym znajduje sie tekst do modyfikacji: termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu

Zamiast:

Data: 20/11/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno by¢:

Data: 22/11/2018

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w ktorym znajduje sie tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 20/11/2018

Czas lokalny: 10:30

Powinno by¢:

Data: 22/11/2018

Czas lokalny: 10:30

Inne dodatkowe informacije:
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